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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. Estrutura Metalica
1 1.1 Colocacgéo de chapas translicidas existentes, incluindo fornecimento de apoios, fixacdes, remates, eventual tratamento e pintura de suportes e substituicdo de chapas | m2 8,4
existentes e todos os restantes trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
2 12 Substituicdo de girandolas de cobertura para ventilagdo da nave, incluindo remocéo das existentes, isolamento, fixacdes, remates e todos os restantes trabalhos e | UN 6
materiais necessarios a um perfeito acabamento.
3 1.3 Desmontagem de parede divisoria existnte entre médulos, constituida por paineis de chapa metalicas com isolamento e montantes em perfis metalicos, incluindo carga, | vg 1
transporte e descarga em armazém, tratamento das superficies do pavimento, remates e todos os restantes trabalhos e materiais necessarios.
2. Arquitectura
2.1 Pinturas
211 Fornecimento e aplicacdo de pintura a tinta Cindqua da Cin, em paredes interiores, incluindo preparacdo do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparacéo e
colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materias necessarios a um perfeito acabamento, em:
4 21.11 areas de escritorios m2 23,1
5 2.11.2 areas de nave industrial m2 615,3
6 212 Fornecimento e aplicagdo de pintura a tinta Cinaqua da Cin, em paredes exteriores, incluindo preparacéo do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparagéo | m2 970,59
e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materias necessarios a um perfeito acabamento, no piso inferior.
2.2 Serralharias
7 221 Verificagdo de caixilharias de portas e janelas existentes, incluindo afinagées, lubrificagfes, eventuais substituicdo de acessorios, borrachas e vedantes e todos os | vg 1
restantes trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.
8 222 Fornecimento e montagem de vedagdo em rede metalica plastificada de malha 50 e arame 12/8 (4mm) com 2,00m de altura, incluindo abertura de caboucos e execugéo | ml 95
dos macigos para encastramento dos postes, postes em tubo metdlico galvanizado de 2", tampdes, esticadores, arame torcido, bandas metalicas, golpilhas, pintura e
todos os restantes trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
9 223 Substituicdo de postes com 3,00 de altura livre na vedagao existente, incluindo fixages, remates, pintura e todos os restantes trabalhos e materiais necessarios a um [ UN 4
perfeito acabamento.
2.3 Diversos
10 |2.31 Demolicdo e remocéo de bacia de retengdo em blocos de alvenaria de cimento refor¢ados, incluindo corte das armaduras e tratamento das superficies do pavimento, | vg 1
remates e todos os restantes trabalhos necessarios e transporte a destino final.
3. Rede Eléctrica
11 (3.1 Verificagdo da rede electrica existente, incluindo eventuais rectificacdes com aberturas e tapamento de rogos, cabos e caminhos de cabos, tomadas, interruptores, | vg 1
apliques e luminarias.
4. Rede de Distribuigdo de Agua
12 |41 Verificac@o da rede de distribuicdo de agua, incluindo eventuais aberturas e tapamentos de rogos, substituicdo de acessorios e ligacdes e teste do sistema. | vg 1
5. Rede de Drenagem de Aguas Residuais e Pluviais
13 |51 Verificagdo da rede de drenagem de aguas residuais, incluindo fornecimento e colocagdo de tampas de sanitas, torneira de urinol e mochila de autoclismo em falta, | vg 1
eventuais aberturas e tapamento de rocos, tubagens, acessorios e ligagoes, desobstrucéo de tubagens e teste do sistema.
14 (5.2 Verificagcdo da rede de drenagem de &guas pluviais existente, incluindo fornecimento e colocacdo de tubos de queda, reparagdo de aro, remate de pavimento e |vg 1
recolocacao de grelha, eventuais rectificacdes com aberturas e tapamento de rogos, colocagdo de grelhas em falta, desobstrucéo de tubagens e teste do sistema.
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6. Estaleiro

15 (6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da area ocupada apds a desmontagem. | vg
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