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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Estrutura Metálica
1 1.1 Colocação de chapas translúcidas existentes, incluindo fornecimento de apoios, fixações, remates, eventual tratamento e pintura de suportes e substituição de chapas

existentes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.
m2 8,4

2 1.2 Substituição de girandolas de cobertura para ventilação da nave, incluindo remoção das existentes, isolamento, fixações, remates e todos os restantes trabalhos e
materiais necessários a um perfeito acabamento.

UN 6

3 1.3 Desmontagem de parede divisória existnte entre módulos, constituída por paineis de chapa metálicas com isolamento e montantes em perfis metálicos, incluindo carga,
transporte e descarga em armazém, tratamento das superficies do pavimento, remates e todos os restantes trabalhos e materiais necessários.

vg 1

 2. Arquitectura
 2.1 Pinturas
 2.1.1 Fornecimento e aplicação de pintura a tinta Cináqua da Cin, em paredes interiores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e

colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materias necessários a um perfeito acabamento, em:
4 2.1.1.1 áreas de escritórios m2 23,1
5 2.1.1.2 áreas de nave industrial m2 615,3
6 2.1.2 Fornecimento e aplicação de pintura a tinta Cináqua da Cin, em paredes exteriores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação

e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materias necessários a um perfeito acabamento, no piso inferior.
m2 970,59

 2.2 Serralharias
7 2.2.1 Verificação de caixilharias de portas e janelas existentes, incluindo afinações, lubrificações, eventuais substituição de acessórios, borrachas e vedantes e todos os

restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.
vg 1

8 2.2.2 Fornecimento e montagem de vedação em rede metálica plastificada de malha 50 e arame 12/8 (4mm) com 2,00m de altura, incluíndo abertura de caboucos e execução
dos maciços para encastramento dos postes, postes em tubo metálico galvanizado de 2", tampões, esticadores, arame torcido, bandas metálicas, golpilhas, pintura e
todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 95

9 2.2.3 Substituição de postes com 3,00 de altura livre na vedação existente, incluíndo fixações, remates, pintura e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um
perfeito acabamento.

UN 4

 2.3 Diversos
10 2.3.1 Demolição e remoção de bacia de retenção em blocos de alvenaria de cimento reforçados, incluindo corte das armaduras e tratamento das superficies do pavimento,

remates e todos os restantes trabalhos necessários e transporte a destino final.
vg 1

 3. Rede Eléctrica
11 3.1 Verificação da rede electrica existente, incluindo eventuais rectificações com aberturas e tapamento de roços, cabos e caminhos de cabos, tomadas, interruptores,

apliques e luminárias.
vg 1

 4. Rede de Distribuição de Água
12 4.1 Verificação da rede de distribuição de água, incluindo eventuais aberturas e tapamentos de roços, substituição de acessórios e ligações e teste do sistema. vg 1
 5. Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais

13 5.1 Verificação da rede de drenagem de águas residuais, incluindo fornecimento e colocação de tampas de sanitas, torneira de urinol e mochila de autoclismo em falta,
eventuais aberturas e tapamento de roços, tubagens, acessórios e ligações, desobstrução de tubagens e teste do sistema.

vg 1

14 5.2 Verificação da rede de drenagem de águas pluviais existente, incluindo fornecimento e colocação de tubos de queda, reparação de aro, remate de pavimento e
recolocação de grelha, eventuais rectificações com aberturas e tapamento de roços, colocação de grelhas em falta, desobstrução de tubagens e teste do sistema.

vg 1
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 6. Estaleiro
15 6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem. vg 1
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