
Domus Social, EM
Procedimento EM00120210000104

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 00 Trabalhos Preparatórios
1 00.01 O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e

desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água,
eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da
empreitada, tudo conforme o descriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e
referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização
para apreciação e aprovação.
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 1 Cobertura da biblioteca e átrio
2 01.01 Execução da impermeabilização da cobertura da biblioteca e átrio, incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente:

Remoção das telas de impermeabilização e isolamento térmico existentes incluindo ferragens de fixação;
Regularização e preparação da base;
Aplicação de emulsão betuminosa tipo Imperalum Imperkote L ou equivalente;
Aplicação de painéis para Isolamento Térmico de 50mm de espessura à base de espuma rígida de Poliisocianurato   PIR   recoberto com um véu de fibra de vidro na
face inferior e na face superior, um velo de fibra de vidro de 350 g/m2 com acabamento betuminoso, fixos mecanicamente, tipo Imperalum Pirmate B ou equivalente;
Aplicação de membrana betuminosa tipo Imperalum Polyplas 30 ou equivalente;
Aplicação de membrana betuminosa tipo Imperalum Polyxis R40 ou equivalente;
Aplicação de perfis de remate perimetral metálicos e acessórios necessários ao perfeito acabamento e vedação; conforme peças desenhadas e instruções do Fabricante.
(Critério de medição: área em projecção horizontal)
Nota: Os materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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3 01.02 Fornecimento e instalação de pinhas párafolhas metálicas, nos topos dos tubos de queda existentes.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

UN 6

4 01.03 Reparação, preparação e pintura do sub teto:
Reparação das fissuras, preparação do suporte e aplicação de primário e pintura com tinta plástica, conforme descrito nas peças desenhadas.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Zona do Átrio + Zona da Biblioteca).

m2 123,6

 2 Caleira do Átrio
5 02.01 Caleira: Limpeza e regularização;

Revestimento da caleira existente com chapa de zinco e respetivos remates;
Preparação e pintura da área de caleira que fica no interior do átrio, conforme peças desenhadas.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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 3 Limpeza Geral
6 03.01 Limpeza final de obra.

(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
vg 1

Rua do Monte dos Burgos, 12 , Porto


Telef. 228330000 / Fax. 228339360
http://www.domussocial.pt/ Página 1 de 1


