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NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP):

= TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGAGCOES E A ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS
DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS

DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

*  AS REFERENCIAS A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIENCIA, A PROCEDIMENTO ESPECIFICO
QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVICOS PRESTADOS POR DETERMINADO FORNECEDOR, OU A
MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS OU MODOS DE PRODUGCAO NAS PECAS DO
PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA

MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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ANEXO?2 DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS DISPOSICOES LEGAIS E TECNICAS
SOBRE A CONSTRUCAO ANTI-SISMICA
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CADERNO DE ENCARGOS

OBJETO DO CONTRATO

O objeto do contrato, a celebrar entre a Regido Auténoma da Madeira, através da Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Dire¢do Regional de Estradas, e o prestador de
servicos consistira na elaboragdo do Projeto de Execucdo para a reformulacdo dos

entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do Garajau, no N6 da Cancela.

Integra ainda o objeto do contrato os servigos de assisténcia técnica, nos termos da

legislagdo em vigor, na fase de execugao dos trabalhos da obra.

As clausulas previstas no presente Caderno de Encargos tém por objetivo definir as
condicOes e as obrigacdes que o projetista devera respeitar, na concegdo e realizacdo deste

estudo.

LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servigos objeto do contrato a celebrar serdo prestados no Concelho de Santa Cruz -

Regidao Auténoma da Madeira - Portugal.

Sem prejuizo do referido nos pontos anteriores, o Projeto de Execugdo pode ser elaborado

na sede do adjudicatario.

CARACTERIZAGCAO DA INFRAESTRUTURA

ENQUADRAMENTO DA INFRAESTRUTURA

O N6 da Cancela, inserido no sublango 15 da Via Rapida 1 e cuja entrada em servigo
ocorreu em 1997, apresenta um tracado tipo “diamante”, sendo constituido por quatro
ramos unidirecionais (ramos A, B, C e D) que permitem todos os oito movimentos possiveis
entre a VR1 e a denominada Estrada do Garajau. Os ramos de poente (ramos A e B)
apresentam, quando comparados com os ramos de nascente (C e D), um desenvolvimento

reduzido.
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Neste N6 a Estrada do Garajau é restabelecida por uma Passagem Superior (P.S.), localizada
ao km 22+913 da Via Rapida 1, ostentando um comprimento total proximo de 25,5 m. Trata-
se de uma estrutura em pdrtico, de vao unico, executada em betdo armado pré-esforcado.
Na configuragdo atual a P.S. apresenta uma faixa de rodagem tinica que permite acomodar
3 vias enquadradas na Estrada do Garajau: 2 vias exteriores - uma por sentido, ascendente e
descendente - e 1 via central que possibilita os movimentos de mudanca de direcao para

inserc¢do nos ramos A e D de entrada na VR1.

AMBITO PREVISTO PARA A REFORMULACAO

O projeto de reformulagdo dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do
Garajau, no N6 da Cancela, tem por principal objetivo melhorar a fluidez e distribuigao do
trafego convergente no N, sobretudo nas horas de ponta da manha, em que se regista uma
maior afluéncia ao ramo A (norte) de entrada na VR1, em direcao ao Funchal, e da tarde,
onde a maior afluéncia ocorre no ramo B (sul) de saida da VR1, para acesso a Estrada do

Garajau.

A presente reformulagao visa melhorar a operacionalidade do N6 da Cancela, mitigando os
atuais tempos de espera nas referidas horas de ponta, mantendo o atual nivel de servico

exigido para os ramos da Via Réapida 1.

TRABALHOS A EXECUTAR PELO PRESTADOR DE SERVICOS

AVALIACAO DAS CONDICOES EXISTENTES

O adjudicatario devera efetuar uma visita ao local para caraterizacdo da infraestrutura
rodoviaria existente, com vista a definicao concreta dos trabalhos a desenvolver.
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

A Direcao Regional de Estradas fornecerd o levantamento topografico da 4area de
intervencao.

ESTUDO DE TRAFEGO

Cabera ao adjudicatario a elaboracao do Estudo de Trafego que permitird fundamentar a

escolha da solucdo de tracado a implementar no N6 da Cancela.
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ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO

A reformulacdo, objeto da presente prestacdo de servigos, encontra-se classificada, de
acordo com o disposto na Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho, como sendo da Categoria
III “Estradas nacionais e municipais com faixa de rodagem simples ou dupla” do Capitulo

IV - Estradas e Arruamentos.

No ambito do Projeto de Execugdo e no prazo intercalar estabelecido em 10.1.2, devera o
adjudicatario submeter a apreciacdo da Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcdo Regional de Estradas, todas as solucdes de tracado
(layouts) que considere validas tendo em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos no
ponto 3.2, para a reformulacao dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do

Garajau.

No Projeto de Execucao sera desenvolvida a soluc¢ao de tracado eleita, de entre todas as

apresentadas pelo adjudicatario.

Na elaboragao do Projeto de Execucdo o adjudicatario devera ter em conta o referido no

artigo 87.%, da Seccdo IV - Estradas, da Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho.

O adjudicatario devera ainda considerar o seguinte, em sede dos projetos de especialidade a

desenvolver no ambito do Projeto de Execucao:

4.4.1. Caracteristicas Geométricas dos Tracados

4.4.1.1. Adotar-se-a0 as caracteristicas geométricas constantes das Normas de

Projeto da ex-JAE, mas tendo em conta as seguintes consideracgoes:

a) Perfil transversal tipo:

= Seccio Corrente:
O perfil transversal tipo em secgdo corrente é constituido por uma
faixa de rodagem de 7,00 m de largura, com duas vias de 3,50 m,
bermas adjacentes de 1,00 m e um passeio com 1,20 m.
Nas sec¢des em escavagdo a berma é rematada com valeta de betao de
0,75 m. Nas sec¢Oes em aterro a berma transita para o talude de aterro
numa faixa de 0,60 m de largura com inclinagdo média de 10% para o

exterior.
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As secgdes em curva apresentam sobrelevagao variavel, com
inclina¢do para o intradorso da curva, com as bermas a acompanhar a

sobrelevagao da faixa de rodagem.

= Seccio para Ramos dos Nés:

Os ramos dos nds de ligacdo sdo unidirecionais e apresentam uma
faixa de rodagem de 4,00 m de largura, acrescida de sobrelargura
variavel em fung¢do do raio da curva onde se situam. A berma direita
tem 2,00 m de largura e a berma esquerda 1,00 m.

Nas sec¢des em escavagdo a berma é rematada com valeta de betao de
1,00 m de largura. Nas sec¢des em aterro a berma transita para o
talude de aterro numa faixa de 0,60 m de largura com inclinagao

média de 10% para o exterior.

= Sec¢do para Obras de Arte:
A seccao tipo nas obras de arte tém as mesmas caracteristicas da
secgao corrente, com bermas de 1,00 m de largura seguidas de passeio
de inspecdo com 1,20 m equipado com guarda de seguranca e guarda

corpos metalicos.

b) Velocidade base:

40 km/h nos trogos novos a excegao da inclinacdo dos traineis, cujo
maximo devera ser considerado como 8%.

Os valores limites acima referidos poderdo eventualmente ser
penalizados, em casos excecionais, devidamente justificados e

aprovados pela Dire¢do Regional de Estradas.

4.4.12. A Direcao Regional de Estradas reserva-se, no entanto, o direito de alterar
algumas das disposi¢des das Normas referidas em 4.4.1.1, para uma melhor
adaptacao geométrica a orografia regional.

4.4.1.3. Nao podera ser descurado o Decreto Legislativo Regional n.? 15/2016/M, de
14 de margo, que altera o Decreto Legislativo Regional n.? 15/2005/M, de 9

de agosto, que procede a classificagdo das estradas da rede viaria regional.
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4.4.2. Terraplenagem/Depdsito de Materiais Sobrantes

4.4.2.1. Devera ser efetuado um estudo de terraplenagem/movimento de terras com
vista a analisar os volumes de materiais sobrantes gerados pela futura
empreitada de modo a poderem ser encontradas solu¢des com vista ao seu
aproveitamento ou integracdo na prépria obra. Concluindo-se pela
impossibilidade da sua reutilizagdo na obra, devera a equipa projetista
apresentar solugdes com vista a sua colocagdo em depdsito definitivo,
nomeadamente locais considerados viaveis a sua rece¢do bem como uma

analise dos trabalhos preparatorios com vista a sua viabilizacao.

4.4.2.2. Caso seja necessario recorrer a depdsito definitivo (vazadouro), o projetista

deveréd indicar no projeto a localiza¢do do mesmo.

4.4.2.3. Esta proposta de gestao dos materiais resultantes das escavagdes, com o
objetivo de racionalizar os trabalhos e a utilizacdo dos materiais
disponiveis, tendo em conta a sua natureza e condi¢des de estado, as
condicOes orograficas do terreno e os pontos de dificil transposi¢do ou
acesso, deve incluir, nomeadamente, o seguinte:

a) Referéncia individualizada aos pontos “singulares” do tragado, do
ponto de vista da execugdo das terraplenagens, que exijam analise
especifica com referéncia aos processos construtivos ou aos meios a
utilizar, incluindo a traficabilidade;

b) Estudo das escavagdes, designadamente quanto a técnicas de desmonte,
na perspetiva da reutilizagdo dos materiais extraidos, e possiveis
implica¢des nas zonas circundantes;

¢) Quantificacdo e analise dos volumes dos diferentes tipos de materiais
resultantes das escavagdes, face as condi¢oes de desmonte, localizagao
de ocorréncia e de aplicagdo, incluindo os eventuais volumes a levar a
deposito.

Para efeitos deste estudo, consideram-se materiais do mesmo tipo
aqueles que podem ser trabalhados da mesma maneira e utilizados com
as mesmas fungdes;

d) Estudo dos aterros no sentido de serem conseguidas as melhores

condi¢des de comportamento em servigo, designadamente no que se
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refere a sua concegao, a reutilizacdo dos materiais provenientes das
escavagdes ou disponiveis, e as condi¢des de execugdo consoante as
diferentes épocas do ano. Devem ser tidos em conta os tipos de

problemas que os aterros podem apresentar mais frequentemente:

rotura da fundacao;

rotura do contacto aterro/fundacao;

— rotura do corpo do aterro;

— deslizamentos superficiais;

— deformacoes do aterro por assentamentos da fundagao;
— expansividades e retracdes em aterros sensiveis a agua;
— colapso;

— deformacoes por fluéncia;

— €erosao;

— assentamentos locais junto a estruturas.

Deve ser feita uma estimativa, devidamente justificada, do valor dos
assentamentos esperados a longo prazo e propostas solugdes que
garantam as condicdes de funcionalidade do pavimento nos aterros com
alturas da ordem dos 10 m ou superiores, constituidos por materiais
coesivos e/ou evolutivos e com alturas da ordem dos 20 m ou superiores
nos aterros de enrocamento e solo-enrocamento.

Nestes casos, devem ser apresentadas recomendagdes no que se refere a
instrumentagao daqueles aterros, no sentido de permitir, através da
observacdo do seu comportamento a longo prazo, a afericdo dos
pressupostos de projeto.

Estudo da reutilizacdo dos materiais a obter em escavacdes, face as suas
previsiveis caracteristicas incluindo as granulométricas, com referéncia

aos materiais a aplicar na base e no coroamento dos aterros.

4.4.3. Drenagem
4.4.3.1. O objetivo do estudo é o de permitir o restabelecimento da drenagem
natural nas situagdes em presenca, determinando os caudais de cheia a
considerar e, dimensionando e localizando as obras que proporcionarao a

travessia a esses caudais (drenagem transversal).

6
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4.4.3.2. Efetuar-se-a o estudo hidroldgico de toda a zona interessada pelo tracado,

individualizando-se as bacias hidrograficas interferidas.

4.4.33. Os elementos necessarios para este estudo, bem como as quantidades de
precipitacdo, deverdao ser solicitados aos organismos oficiais, INAG,
Instituto da Agua, L.P. e IPMA (Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera),

e serdo responsabilidade do projetista.

4.43.4. Deverao ser devidamente calculados os caudais e as velocidades de
escoamento associados as passagens hidraulicas, considerando um periodo
de retorno de 100 anos, bem como todos os elementos que ajudem a uma
definicdo real do seu futuro funcionamento, considerando quaisquer
condicionamentos pertinentes a montante e a jusante da mesma (caminhos,
estradas, pontdes, entre outros). Devera também ser analisado o modo de
protecdao da plataforma, relativamente as aguas escorridas de bacias
adjacentes, da zona pavimentada ou de ressurgéncias. Consequentemente,
serdo localizados e implantados os 6rgaos que constituirdo a drenagem da
plataforma (longitudinal), e sera feita a verificacdo da suficiéncia do seu

funcionamento hidraulico.

4.4.3.5. Devera ser dada particular atencdo a eventuais desvios de levadas que se

tornem necessarios.

4.4.3.6. Sera feito o levantamento das condi¢des de funcionamento do sistema atual,
procurando detetar eventuais deficiéncias e definir as reconstrugdes

obrigatdrias.

4.4.3.7. Sera verificada a capacidade de vazao de todos os drgdos projetados,
nomeadamente drenos, coletores, valetas, valas, passagens hidraulicas,

descarregadores, entre outros.

4.4.3.8. Serao adotados os critérios que figuram na legislacdo nacional vigente,
desde que aplicdveis, nomeadamente os referidos nas Normas de Projeto da

ex-JAE e em especifica¢des nacionais e internacionais.

4439. O projeto de drenagem devera ser apresentado em planta e perfil
longitudinal, substituindo-se a grelha relativa as caracteristicas do tracado
por um esquema dos dispositivos de drenagem, de forma a tornar explicito

o funcionamento da drenagem.
7
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4.4.4. Pavimentacao
4.4.4.1. O estudo do pavimento sera realizado tendo em conta as caracteristicas das
estradas, dos solos de fundacdao e do trafego previsivel para o ano
horizonte, os materiais disponiveis na regiao e ainda as condigoes

climatéricas e ambientais.

4.4.42. O estudo do pavimento contemplard as estruturas, o dimensionamento e o
calculo dos diversos pavimentos, em fun¢ao do trafego expectavel, nao
devendo ser descuradas as estruturas de pavimento existentes nas estradas

objeto de intervencao.

4.4.43. Deverao ser dimensionadas estruturas de pavimento para os tipos flexivel,
que serdo analisadas com base em critérios de comportamento e

econdmicos.

4.4.44. A constituicdo da berma e os pormenores construtivos serdo apresentados e

devidamente justificados de acordo com os critérios atras referidos.

4.4.45. Fazem parte deste estudo as especificacdes sobre os materiais a utilizar na
construgao dos pavimentos, particularmente os materiais para sub-bases e
bases, devendo as suas caracteristicas ser devidamente caracterizadas com

ensaios adequados e representativos.

4.45. Tluminacao Publica

4451. O estudo da iluminacdo publica deverd ser estendido a todo o

desenvolvimento da obra (incluindo obras de arte).

4.4.5.2. No desenvolvimento deste estudo, deverdo obrigatoriamente ser atendidos
os condicionamentos das entidades responsaveis pela distribuicdo de
energia bem como eventuais exigéncias relativamente ao modo de execucao

dos trabalhos e qualidade dos materiais a empregar.

4.4.6. QObras Acessérias

4.4.6.1. Estudo das estruturas de contencao necessarias a estabilidade da plataforma
rodovidria e taludes confinantes, destacando-se os muros de suporte e o

tratamento de taludes.

Rua Dr. Pestana Janior, n.6 - 2.° Piso ® 9064-506 Funchal e Telefone: 291207272 © Telefax: 291225688 ® E-mail: dre.srei@madeira.gov.pt



S. i R.
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

NO DA CANCELA. PROJETO DE EXECUCAO.
CADERNO DE ENCARGOS

4.4.6.2. Todos os estudos necessarios para regularizagao de tracado de leitos de
linhas de 4gua, incluindo eventuais muros de suporte e passagens

hidraulicas.
4.4.6.3. Estudo da vedacéo fisica (se necessario).

4.4.6.4. Deverao ser adotados modelos de calculo adequados, que simulem o mais

corretamente possivel a estrutura real.

44.65. As armaduras deverdo ser pormenorizadas de uma forma cuidada no
sentido de permitir uma simples execucdo em obra, e precaver a

fendilhagao da(s) estrutura(s).

4.4.6.6. Deverao ser utilizados materiais e recobrimentos minimos de armaduras
em funcao das condi¢des ambientais existentes, em conformidade com as

classes de exposigao elencadas na regulamentacao nacional em vigor.

4.4.6.7. Em relagao as fundagdes, deverado ser dimensionadas de forma a adequar as
solicitagdes estruturais as caracteristicas de suporte dos terrenos, quer em

termos de resisténcia, quer em termos de estabilidade.

4.4.6.8. As medicoes e o mapa de quantidades de trabalho deverdo ser elaborados
com o maior detalhe possivel, de forma a acautelar trabalhos a mais e

reclamac0des em obra durante a fase construtiva.

4.4.7. Integracdo Paisagistica

Sempre que haja lugar a trabalhos de integragdao paisagistica, nomeadamente no
revestimento de taludes em terra vegetal e no interior de rotundas, serao
preferencialmente colocadas espécies indigenas nas areas de intervengao, devendo
para o efeito, o adjudicatario obter a informagdo necessaria das espécies a aplicar,

através de consulta a efetuar a Secretaria Regional que tutele a area do ambiente.

4.4.8. Eqguipamentos de Sinalizacao e Seguranca

4.4.8.1. O estudo da sinalizac¢ao e seguranga incluira o estudo da sinalizacao vertical
e horizontal, e dos equipamentos de seguranga a instalar ao longo do
tracado, em consondncia com a sinalizagdo e com os dispositivos de
seguranga existentes no local. Para o efeito, devera ser efetuado o

levantamento da situacdo atual, no que se refere a sinalizagao rodoviaria
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(vertical e horizontal) e aos equipamentos de seguranca implantados na

area de intervencao.

44.82. A sinalizagdo, horizontal e vertical, devera respeitar as Normas e a
legislagao em vigor, nomeadamente o disposto no Decreto Regulamentar n.®
22-A/98, de 1 de outubro (Regulamento de Sinalizagao do Transito), na sua

atual redacao.

4.4.8.3. A sinalizac¢do vertical sera constituida, nomeadamente, pela sinalizacao de
cddigo e de informacdo, devendo ser dimensionada de acordo com a

categoria da estrada e tendo em conta a velocidade de projeto.

4.4.8.4. Apresentar-se-do ainda os calculos e desenhos de dimensionamento das
estruturas dos painéis, porticos e macigos de suporte de toda a sinalizagao

vertical.

4.4.8.5. Quanto a outros equipamentos de seguranga, onde se incluem as guardas
metalicas ou rigidas, os dispositivos de protegio aos motociclistas, os
marcadores, a demarcacdo e o balizamento lateral, deverao as opgdes a

apresentar ser devidamente justificadas.

4.4.8.6. Os dispositivos de protecdo aos motociclistas deverdo ser implantados em
conjunto com a colocagao de guardas de seguranca, em toda a sua extensao,
conforme a legislagao vigente (Lei n.? 33/2004, de 28 de julho, e consequente

Decreto Regulamentar n.? 3/2005, de 10 de maio).

4.4.8.7. Deverao ser tidos em conta aspetos especiais do tragado, tais como traineis
extensos ou de consideravel inclinacdo, e serem previstos os equipamentos
necessarios que atenuem potenciais riscos de acidente elevados.

4.4.8.8. Deverao ainda ser estudadas as fases de obra que o projeto vier a
estabelecer, de modo a serem contemplados os equipamentos

indispensaveis e os esquemas de sinalizagdo temporaria a impor.

4.49. QObras de Arte (se necessario)

Caso o Estudo de Trafego, referido no ponto 4.3, conclua pela necessidade do
alargamento da atual Passagem Superior do N6 da Cancela, caberd ao adjudicatario

o desenvolvimento do respetivo projeto de alargamento da obra de arte.
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Para o efeito, a Direcdo Regional de Estradas disponibilizard ao adjudicatario o
Projeto de Execucdo da P.S. do N6 da Cancela, reportado a julho de 1996, incluindo
o respetivo Projeto de Aplicacdo de Pré-Esforco, de abril de 1997, de modo a
garantir a compatibilizacdo, geomeétrica e estrutural, da obra de arte edificada com o

alargamento que para esta possa ser ponderado em sede de Projeto de Execugao.

Para o desenvolvimento deste eventual projeto especifico de Obras de Arte devera
ainda o adjudicatario ter em consideragao o referido no artigo 80.%, da Secgao III -

Pontes, Viadutos e Passadigos, da Portaria n.? 701-H/2009, de 29 de julho.

4.4.10. Servicos Afetados

A Direcao Regional de Estradas responsabiliza-se por contactar todas as entidades
que eventualmente disponham de servicos e infraestruturas no local e que possam
ser afetados pela intervencao. Esta informacao serd disponibilizada ao adjudicatario

para a elaborac¢do do processo correspondente aos servigos afetados.

4.4.11. Cadastro e Expropriacdes

44.11.1. A Direcdo Regional de Estradas fornecera ao adjudicatario as plantas

cadastrais existentes.

4.4.11.2. O ambito dos trabalhos de cadastro, a desenvolver pelo adjudicatario,
compreendera a atualizacdo das plantas cadastrais, relativas as dreas
afetadas pela intervencao, incluindo a listagem de todos os proprietérios

envolvidos.

4.4.11.3. De forma a delimitar a area de intervencao, o adjudicatario procedera a
implantagdo da poligonal de expropriagdes, que servira de base a
definicdo das respetivas areas a expropriar interessadas a empreitada de
reformulagdo dos entroncamentos. Os limites de expropriagdo serdo
definidos por vértices coordenados cuja listagem, com referéncia a rede de
coordenadas estabelecida no levantamento topografico, devera ser

apresentada pelo adjudicatario.

4.4.11.4. Serao elaboradas as plantas de expropriagao, sobre a base topografica a
escala 1/500, contemplando apenas os limites de expropriacao e respetivos

vértices, a que se refere a alinea anterior.

11

Rua Dr. Pestana Janior, n.6 - 2.° Piso ® 9064-506 Funchal e Telefone: 291207272 © Telefax: 291225688 ® E-mail: dre.srei@madeira.gov.pt



4.5

.
S.I ad R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

NO DA CANCELA. PROJETO DE EXECUCAO.
CADERNO DE ENCARGOS

4.4.11.5. Deverao ser elaboradas as Fichas de Identificagdo Parcelar, individuais,
contendo a identificagdo da parcela a expropriar e do seu proprietario,
devendo também indicar a area total do prédio e da respetiva area de
expropriagao.

4.4.11.6. O Cadastro a fornecer pelo adjudicatario devera estar de acordo com o
estipulado no Regulamento do Cadastro Predial (aprovado pelo Decreto-

Lei n.2 172/95, de 18 de julho) e Cédigo do Registo Predial.

4.4.11.7. Todos os elementos a produzir pelo adjudicatario, deverdo ser
autonomizados em suporte informatico a fornecer a Dire¢do Regional de
Estradas, através de referéncias materializadas e coordenadas a partir da
Rede Geodésica da Ilha (sistema de coordenadas UTM, Fuso 28; Datum
Base SE - Porto Santo), com indicagdo do servidor de origem, em

planimetria.

4.4.12. Estudo de Rentabilidade Econémica (se aplicavel)

Caso a estimativa or¢amental da empreitada aponte para um valor global igual ou
superior ao limite estabelecido no n.? 3 do artigo 36.° do CCP, conjugado com o
disposto no n.? 1 do artigo 4.° do Decreto Legislativo Regional n.? 34/2008/M, de 14
de agosto, na sua redagdo atual, competira ao Adjudicatario elaborar um estudo de
rentabilidade econémica, contendo os elementos definidos nas alineas a) a g) do

referido n.? 3 do artigo 36.2 do CCP.

ASSISTENCIA TECNICA

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

O projetista prestara a Assisténcia Técnica nos termos dos artigos 9.2 e 10.° das
Instrugdes para a elaboracado de projetos de obras, constantes do Anexo I a Portaria

n.? 701-H/2008, de 29 de julho.
O prazo total estimado da Assisténcia Técnica é de 240 (duzentos e quarenta) dias.

Durante a execucao da obra, estimada em 180 (cento e oitenta) dias, o adjudicatario

devera efetuar, pelo menos, 1 (uma) visita mensal a obra.

Apobs a conclusdo da obra, o adjudicatario devera elaborar um Relatorio Final,
referindo-se a comprovacao do funcionamento da obra, em face das premissas de
projeto.

12

Rua Dr. Pestana Janior, n.6 - 2.° Piso ® 9064-506 Funchal e Telefone: 291207272 © Telefax: 291225688 ® E-mail: dre.srei@madeira.gov.pt



4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.59.

Prestacdo Mensal =

.
S.I ad R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

NO DA CANCELA. PROJETO DE EXECUCAO.
CADERNO DE ENCARGOS

Sera ainda da responsabilidade do prestador de servicos a elaboragao das Telas
Finais da empreitada, sendo que a ultima prestacdo da assisténcia técnica coincide

com a aprovacao das telas finais ou do relatdrio final.
O prazo para a elaboragao do referido nos pontos 4.5.4 e 4.5.5 ¢é de 60 (sessenta) dias.

Se por qualquer razao houver lugar a interrupgao dos trabalhos de empreitada, a
prestagcao de servigos de assisténcia técnica é também interrompida. A prestacao
poderd ser recomecada, desde que, seja comunicada com 5 (cinco) dias tteis de

antecedéncia.

O valor global dos servicos de Assisténcia Técnica devera incluir todos os encargos
inerentes a essa prestacdo tais como transportes, deslocagdes, estadias,
telecomunicagdes, seguros, equipamentos de protecao individual dos técnicos

mobilizados, relatério e telas finais.

O valor da prestagao mensal da Assisténcia Técnica sera calculado de acordo com a
seguinte equacdo, sendo que a ultima prestacao corresponde a aprovacao das telas

finais ou do relatdrio final (consoante o que ocorrer mais tarde), ou seja:

Valor da Assisténcia Técnica

n.? de meses da empreitada + 1 (aprovagdo das telas finais ou do relatério final)

5. QUALIFICACOES DOS INTERVENIENTES NA ELABORACAO DO PROJETO

51 O projeto de execugao sera elaborado e subscrito, nos termos da Lei n.? 31/2009, de 3 de

julho, na sua redacdo atual, e na area das suas qualificacdes e especializagdes, por

engenheiros e/ou engenheiros técnicos com inscrigao valida em associagao profissional.

52  Para a elaboracdo dos projetos de execucdo os Autores previstos no nimero anterior

constituem uma equipa de projeto, a qual serd coordenada por um Coordenador de Projeto

que, quando qualificado para o efeito, podera acumular com aquela funcao a elaboragao

total ou parcial de um ou mais projetos.
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5.3 A equipa de projeto devera ser composta pelos seguintes elementos:

5.3.1. Coordenador de Projeto

— Formagao superior em uma das areas de especialidade previstas para a
elaboracao dos projetos;
— Qualificacdo profissional minima:

* Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.

ou

* Engenheiro Técnico, com inscrigao valida na Ordem dos Engenheiros Técnicos,
detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13 (treze) anos de
experiéncia.

5.3.2. Projeto de Tracado e Pavimentacao
— Formacao superior em Engenharia Civil;
— Qualificacdo profissional minima:

* Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.

ou

* Engenheiro Técnico, com inscrigao valida na Ordem dos Engenheiros Técnicos,

detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13 (treze) anos de
experiéncia.
5.3.3. Projeto de Drenagem
— Formacao superior em Engenharia Civil;
— Qualificacdo profissional minima:
* Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do

titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.

ou

14
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* Engenheiro Técnico, com inscrigao valida na Ordem dos Engenheiros Técnicos,
detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13 (treze) anos de
experiéncia.

5.3.4. Projeto de Iluminacao
— Formacgao superior em Engenharia Eletrotécnica;
— Qualificacdo profissional minima:

* Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.

ou

* Engenheiro Técnico de Energia e Sistemas de Poténcia, com inscri¢ao valida na
Ordem dos Engenheiros Técnicos, detentor do titulo de especialista, sénior, ou

ter, pelo menos, 13 (treze) anos de experiéncia.

5.3.5. Projeto de Obras Acessorias
— Formacao superior em Engenharia Civil;
— Qualificacdo profissional minima:
= Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.
ou
* Engenheiro Técnico, com inscrigao valida na Ordem dos Engenheiros Técnicos,
detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13 (treze) anos de
experiéncia.
5.3.6. Projeto de Integracao Paisagistica
— Formacao superior em Arquitetura Paisagista;
— Qualificacdo profissional minima:

* Arquiteto Paisagista, com inscri¢do valida na associagao profissional respetiva

(Associagao Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, abreviadamente APAP).
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5.3.7. Projeto de Sinalizacdo e Equipamentos de Seguranca
— Formacao superior em Engenharia Civil;
— Qualificacdo profissional minima:

* Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.

ou

* Engenheiro Técnico, com inscrigao valida na Ordem dos Engenheiros Técnicos,
detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13 (treze) anos de
experiéncia.

5.3.8. Projeto de Obras de Arte Correntes e/ou Especiais
— Formacao superior em Engenharia Civil;
— Qualificacdo profissional minima:

* Engenheiro, com inscricao vélida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez) anos
de experiéncia.

ou

* Engenheiro Técnico, com inscrigao valida na Ordem dos Engenheiros Técnicos,

detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13 (treze) anos de

experiéncia.
5.3.9. Coordenacao de Seguranca e Satide em Projeto
— Formacao superior;

— Detentor do titulo profissional valido, emitido pela entidade certificadora, de

acordo com a Lei n.? 42/2012, de 28 de agosto.

54 O Coordenador do Projeto devera subscrever o termo de responsabilidade a que se refere o
n.? 2 do artigo 21.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, na sua redacdo atual, respeitante a
correta elaboracao e compatibilizacao das pecas do projeto que coordena, conforme minuta

do Anexo 6 do Convite.
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Os Autores de Projeto deverao subscrever o termo de responsabilidade a que se refere o n.*
3 do artigo 21.° da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual, respeitante a correta

elaboracdo do respetivo projeto, conforme minuta do Anexo 6 do Convite.

Quando existam varios autores de um projeto, ou ainda, mais do que um projeto de
especialidade, todos os Autores de Projeto devem subscrever o termo de responsabilidade

referido em 5.5, relativamente aos projetos que elaboram.

Os técnicos que no exercicio das suas fungdes, sejam obrigados a subscrever termo de
responsabilidade devem proceder ao seu depdsito junto da Direcao Regional de Estradas,
conforme definido no n.° 1 do artigo 23.% da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao

atual.

Os Autores de Projeto deverao ratificar, nos termos da Resolugao n.® 14/2011 do Tribunal de
Contas, que os projetos de que sdo autores cumprem com todas as disposi¢des legais e
técnicas sobre a construcdo anti-sismica, mediante a entrega da declaracdo constante do

Anexo 2 do Caderno de Encargos, junto ao respetivo projeto de execugao.

REQUISITOS DE SEGURANCA NO TRABALHO

A Coordenagao de Segurancga na fase de projeto serd assegurada por um técnico qualificado

da empresa de projeto.

A Empresa de Projeto sera responsavel por cumprir, verificar e fazer cumprir por todos os
Autores de Projeto, as responsabilidades que lhes estao cometidas pelo Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, e as diretivas em matéria de seguranca no trabalho, emanadas
pelo Coordenador de Seguranca em Projeto. Estas diretivas ndo poderdo ser objeto de

contestagao, nem poderao servir de base a reclamacao de custos adicionais do projeto.

Conforme artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, ao(s) Autor(es) do
Projeto competira ter em conta os principios gerais de prevengao de riscos profissionais que
estdo referidos no artigo 5.° e no artigo 15.° da Lei n.® 102/2009, de 10 de setembro, na

redacgdo atual.
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O(s) Autor(es) do Projeto sera(ao) responsavel(eis) pelo cumprimento das obrigagdes

contidas no artigo 18.° do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.

O ndo cumprimento por parte do(s) Autor(es) do Projeto do estabelecido nos pontos
anteriores, poderd determinar a comunica¢do dessa situacao a Inspecao-Geral do Trabalho
para efeitos de Contra Ordenag¢ao muito grave, por incumprimento da alinea a) don.®1 e do
n.? 2 do artigo 18.° do citado Decreto-Lei n.® 273/2003, nos termos da alinea b) do n.? 3 do

artigo 25.2 do mesmo diploma.

ELEMENTOS A FORNECER AO ADJUDICATARIO

Ao adjudicatario serdo fornecidos os seguintes elementos:

Levantamento topografico da area de intervengao (conforme referido em 4.2);

Cadastro das infraestruturas de servigos existentes;

Plantas cadastrais;

Projeto de Execugao da Passagem Superior do N6 da Cancela, de julho de 1996, incluindo

o respetivo Projeto de Aplicacao de Pré-Esforco, de abril de 1997.

ELEMENTOS A FORNECER PELO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo do especificado na Portaria n.® 701-H/2008, de 29 de julho, o prestador de
servicos fornecera a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Diregao Regional de Estradas os seguintes elementos, em papel e

em suporte digital:

ESTUDO DE TRAFEGO

O Estudo de Trafego devera suportar o dimensionamento da secgao corrente, dos ramos do
no de ligacdo, das liga¢des a rede viaria envolvente, das intersec¢des e dos pavimentos.
PROJETO DE EXECUCAO:

» Memoria Descritiva e Justificativa, com a defini¢io geral e o dimensionamento das
solugdes a implementar, bem como os critérios de dimensionamento adotados;

» Cdlculos justificativos, quando necessarios;
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> Pecas desenhadas (plantas, alcados, cortes longitudinais e transversais e pormenores,
em escala apropriada);

» Lista de medicoes detalhadas;

> Lista de quantidades de trabalho;

> Estimativa orcamental da empreitada com a justificagdo dos precos propostos. Os
precos unitarios a considerar terdo de ser resultantes dos custos médios em anteriores
procedimentos, para prestacoes de idéntico objeto contratual, conforme preceitua o n.? 3
do art.® 47.° do CCP. Para tal, tera de ser elaborada uma tabela com os precos unitarios
de, pelo menos, 3 obras executadas na RAM, que devera constar como anexo a
estimativa or¢amental;

> Estudo Econémico e avaliacdo da respetiva Rentabilidade, se aplicavel (nos termos do
n.? 3 do artigo 36.2 do CCP, conjugado com o disposto no n.® 1 do artigo 4.® do Decreto
Legislativo Regional n.® 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redagao atual);

> Estimativa do prazo de execugdo da empreitada;

> Lista que defina os periodos de garantia associados a cada natureza de trabalhos da
empreitada;

> Vida util da obra;

> Especificagdes técnicas para o Caderno de Encargos (caracteristicas dos materiais, modo
de execucgao dos trabalhos e critérios de medi¢ao);

> Tabela que estabeleca a correlacdo entre cada espécie de trabalho elencada na lista de

quantidades de trabalho e o correspondente critério de medi¢cao definido nas

especifica¢des técnicas do Caderno de Encargos da empreitada;

Férmula de revisao de pregos para a empreitada;

Plano de Seguranca e Saude;

Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construc¢ao e Demolicao;

Compilagao Técnica;

Servicos Afetados;

V V V V V V

Fundamentagao a indicar a percentagem de materiais reciclados ou que incorporem
materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em
obra que se prevé utilizar; ou apresentar a justificacdo para a nao utilizacdo de 5% de
materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade

total de matérias-primas usadas em obra;
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Cadastro e Expropriacdes:

- Planta cadastral;

Poligonal de expropriagdes;

Plantas de expropriacao;

- Fichas de identificagao parcelar.
Declara¢ao de cumprimento de todas as disposi¢des legais e técnicas sobre a construgao
anti-sismica, nos termos da Resolucdo n.° 14/2011, de 16 de agosto, do Tribunal de

Contas (a que se refere o ponto 5.8).

8.3  ASSISTENCIA TECNICA:

» Relatério Final;
» Telas Finais.
9. NUMERO DE EXEMPLARES A FORNECER PELO ADJUDICATARIO E RESPETIVOS FORMATOS

9.1 O adjudicatario devera entregar os seguintes exemplares:

>
>

1 (um) exemplar em papel do Estudo de Trafego;

1 (um) exemplar em papel, no formato A3, das solugdes de tragado preconizadas para a
reformulagdo dos entroncamentos. Sempre que sejam impostas alteragcdes e/ou
ajustamentos aos layouts apresentados, cabera ao adjudicatario fornecer 1 (um) novo
exemplar, no formato indicado, contendo as alteracbes e/ou ajustamentos
implementados;

3 (trés) exemplares em papel do Projeto de Execugdo, nos seguintes formatos: A4 para as
pecas escritas e Al para as pecas desenhadas;

1 (um) exemplar em papel do Relatério Final da empreitada;

1 (um) exemplar em papel das Telas Finais da obra.

9.2  Complementarmente ao exigido na cldusula anterior, o adjudicatario devera entregar uma

copia dos estudos em formato digital “DOC” e “PDF” para as pecas escritas e “DWG” e

“PDF” para as pecas desenhadas. Os estudos nao serao aceites se nao possuirem a respetiva

base digital, no formato referenciado.
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PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS

O prazo para a presente prestacao de servigos (incluindo assisténcia técnica) é estimado em

380 (trezentos e oitenta) dias, de acordo com a seguinte distribuigao:
10.1.1. Estudo de Trafego: 30 (trinta) dias a contar da data de outorga do contrato.

10.1.2. Apresentacdo de Solugdes: 20 (vinte) dias apos a entrega do Estudo de Trafego, para
apresentacao das solugdes de tragado (layouts) preconizadas para a reformulacdo

dos entroncamentos.

10.1.3. O prazo suspende-se apos a entrega das solugdes referidas no ponto anterior e até

que ocorra a aprovagao da solucao de tracado a desenvolver.

10.1.4. Projeto de Execucado (Obra Geral e Obras de Arte - se aplicavel), incluindo Cadastro
e Expropriacdes: 90 (noventa) dias a contar da data de aprovacdo da solucdo de

tracado a implementar, eleita de entre as solugdes referidas em 10.1.2.

10.1.5. Assisténcia Técnica: 240 (duzentos e quarenta) dias, sendo que 180 (cento e oitenta)
dias sao os estimados para a obra e 60 (sessenta) dias para a elaboragao do relatério

final e das telas finais.

PROPRIEDADE DO ESTUDO

Apos o pagamento do Estudo, este considera-se, em todas as suas partes, como pertencente
a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
através da Direcao Regional de Estradas, que se reserva o direito de o utilizar como

entender, inclusive em outras interveng¢des além daquela para que foi elaborado.

DISPENSA DAS FASES ANTERIORES AO PROJETO DE EXECUCAO

Atendendo a natureza dos trabalhos objeto dos estudos, esta dispensada a apresentagao das
fases anteriores ao Projeto de Execugao, de acordo com o disposto no n.? 1 do artigo 3.2 do

Anexo I da Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho.
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SIGILO

O prestador de servigos garantira o sigilo quanto a informag¢des que os seus técnicos
venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da Regido Auténoma da Madeira,
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de

Estradas.

PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

Sao da responsabilidade do prestador de servigos quaisquer encargos decorrentes da

utilizagao, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Caso a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcdo Regional de Estradas, venha a ser demandada por ter
infringido, na execugao do contrato, qualquer dos direitos mencionados na clausula
anterior, o prestador de servigos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia,

haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

HONORARIOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os honorarios a propor pelo concorrente para a presente prestacao de servicos, nao deverao

incluir o IVA.

A proposta a apresentar pelo concorrente devera, obrigatoriamente, discriminar as verbas

correspondentes aos seguintes componentes do estudo (conforme Anexo 3 do Convite):

Estudo de Trafego;
Projeto de Execucao — Obra Geral;

Projeto de Execucdo — Obras de Arte (Alargamento da P.S. do N6 da Cancela);

YV V V V

Cadastro e Expropriacdes.

Os honorarios serao pagos nas seguintes prestacoes:

= 1.2 Prestacdo — Contra a entrega do Estudo de Tréfego: 100% do valor correspondente ao

Estudo de Trafego;
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= 2.2 Prestacdo — Contra a entrega das Solugdes de Tracado preconizadas para a

reformulagao dos entroncamentos: 15% do valor do Projeto de Execugao;

= 3.2 Prestacdo — Contra a entrega do Projeto de Execugao: 30% do valor do Projeto de

Execucao;

= 4.2 Prestacdo — Contra a entrega do Cadastro e Expropriac¢oes: 40% do valor do Cadastro

e Expropriagoes;

= 5.2 Prestacdo — Com a aprovagao do Projeto de Execucao: 40% do valor do Projeto de

Execucao;

= 6.2 Prestacdo — Com a aprovacao do Cadastro e Expropriacoes: 45% do valor do Cadastro

e Expropriagoes;

» Restantes — Presta¢des mensais durante a Assisténcia Técnica a obra (conforme referido
em 4.5.9): 15% do valor do Projeto de Execucao e 15% do valor do Cadastro e

Expropriagoes.

PRECO BASE

O prego base é o montante maximo que a Regido Auténoma da Madeira, através da
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direcdo Regional de Estradas se
dispde a pagar pela execucao de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato a
celebrar, e que no presente procedimento é de € 91.050,00 (noventa e um mil e cinquenta

euros), nao incluindo IVA.

O preco constante da proposta serd indicado em algarismos e nao devera incluir o IVA, nos

termos do artigo 60.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

O preco contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,

através da Direcao Regional de Estradas.

O pagamento serad efetuado no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da fatura
respetiva, que devera ser emitida em momento posterior a execugao do servico, tendo em

conta o disposto no ponto 15.
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PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES NECESSARIAS QUE POSSAM

CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO CONTRATO

A data da elaboracao do presente Caderno de Encargos, nio existem pareceres que possam

condicionar o procedimento e a execugao do contrato.

REVISAO DE PRECOS

O valor a liquidar é o estabelecido no contrato, correspondente a todos os trabalhos

necessarios, nao havendo lugar a revisao de pregos.

CAs0s FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢a maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir

as obrigac¢Oes assumidas no contrato.

A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais

situagOes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.

PENALIDADES

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputével ao(s)
prestador(es) de servigos, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a
seguinte formula:

P=V A
= X —
500

em que:
P — Montante da penalidade;
V — Valor do contrato de fornecimento dos servigos por prestar;

A — Numero de dias em atraso.
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SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A subcontratac¢do e a cessdao da posigao contratual pelo prestador de servicos dependem de
autorizacdo da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Diregao

Regional de Estradas, nos termos do artigo 316.2 a 324.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

RESOLUCAO DO CONTRATO

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, pode resolver o
contrato a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar, de forma grave ou
reiterada, qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, designadamente pelo atraso na
conclusao dos servigos ou entrega dos elementos referentes ao contrato, superior a trés
meses ou declaracao escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse

prazo.

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada
ao prestador de servigos e nao determina a repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos

que tal seja determinado pelo contraente publico.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servigos

podera resolver o contrato nos termos do artigo 332.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

PREVALENCIA

Fazem parte integrante do contrato os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de
Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo oOrgdo competente para a decisao de contratar; os
esclarecimentos e as retifica¢des relativas ao Caderno de Encargos, o Caderno de Encargos,
a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo

adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual sao indicados nesse niimero.
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23.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 23.1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° e aceites pelo adjudicatério nos termos do artigo 101.2 do Cédigo

dos Contratos Publicos.

24. FORO COMPETENTE

Para todas as questoes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal do Funchal.
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DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

DIRECAO DE SERVICOS DE CONCESSOES E PROJETOS
CPG/11/2021-DRE

CONSULTA PREVIA

“NO DA CANCELA. PROJETO DE EXECUCAQ”

ANEXOS po CADERNO DE ENCARGOS
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ANEXO1

ORTOFOTOMAPA (NAO EDITAVEL): “NO DA CANCELA” — AREA DE INTERVENCAO
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ANEXO 2

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS DISPOSICOES LEGAIS E TECNICAS
SOBRE A CONSTRUCAO ANTI-SiSMICA

...(a), contribuinte n.? ..., inscrito na ...(b) sob o n.? ...(c), com domicilio profissional na ...(d),
declara, sob responsabilidade profissional que, nos termos da Resolugdo n.? 14/2011 do Tribunal
de Contas, o Projeto de Execugdo de que é Autor, relativo ao Projeto de ...(e), celebrado entre a
Direcdo Regional de Estradas e a ...(f), cumpre todas as disposi¢Oes legais e técnicas sobre a
construgdo anti-sismica, nomeadamente as constantes na Norma NP EN 1998-5 — Eurocddigo 8:
Projeto de estruturas para resisténcia aos sismos, Parte 5: Fundagdes, estruturas de suporte e

aspetos geotécnicos.

... (Local), ... (Data),

O Autor do Projeto,
(Assinatura)

Instrugdes de Preenchimento:

(a) Nome e habilitagdo do autor do projeto.

(b) Indicar organismo ou associagao publica de natureza profissional.
(c) N.°de inscri¢ao na associacao profissional.

(d) Indicar a residéncia profissional do Autor de Projeto.

(e) Designacgao ou referéncia ao procedimento em causa.

(f) Designagao da empresa projetista.
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