Maria do Carmo Rodﬂ;ues Fernandes Drummond

De: Direcao Regional de Estradas

Enviado: 8 de setembro de 2020 12:27

Assunto: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.
Anexos: Condigdes de contratagdo.pdf

Exmos. Senhores, :{ Y 2Q.269 6

A Diregdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratacdo da prestacio de servicos intitulada “Né da Cancela.

Projeto de Execu¢do”, de acordo com as condi¢des elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colaboragio de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestagdo de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas

Anexos: Condigdes de contratag3o. pdf Saida
Com os melhores cumprimentos, S 4129 2020/09/08  7.12.26%

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
—@ Direcao Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Auténoma Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688

da Madcira www.madeira.gov.pt - dre.srei@madeira.gov.pt
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Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: TPF Comercial <comercial@tpf.pt>

Enviado: Eng.0 Sandro Santos 22 de setembro de 2020 17:11

Para: 1o 09 R Direcao Regional de I?stradas

Cc: -2')————-—1—"1“;‘ Jorge Latas; Joao Cavilhas

Assunto: 020200806: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar TPF

Consultores

Exmos. Srs., f \9. QG%

Dando resposta & Consulta Preliminar, referente 4 Elaboragdo do projeto de execugao para a empreitada do N6 d:
Cancela e, com o ambito de realizar estudos para o desenvolvimento da reformulagdo dos entroncamentos dos ramos de
entrada e de saida da VR1 com a Estrada do Garajau e admitindo o eventual alargamento da Passagem Superior do N¢
da Cancela (caso o estudo de trafego aponte para essa necessidade), informamos que o valor estimado para a prestagac
de servigos, com base nos elementos recebidos, é de 99.000,00 € (IVA nio incluido).

A repartigéo do valor global é a seguinte: Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas
> Estudo de Trafego - 9.000,00 €;
. ) Entrada
> Projeto de Execugéo - 80.000,00 €; BB 706
0
> Cadastro / Expropriagées - 10.000,00 €. | - 8190 2000/ e

A estimativa foi elaborada tendo em consideragéo o prazo proposto, as equipas e as afetagbées das mesmas ao projeto.
Assim como, os trabalhos auxiliares de campo solicitados sdo baseados em precos correntes para obras similares.

Admitimos que o valor acima referido possa sofrer variagbes em resultado de uma analise mais detalhada de toda
informag&o. No entanto, acreditamos que as mesmas possam vir a ser reduzidas. Isto €, caso ndo existam alteragdes
significativas face aos elementos consultados em fase de Consulta Preliminar.

Cumprimentos,

Susana Reis

Eng.?2 Civil - Comercial

Departamento Comercial e Marketing / Commercial and Marketing Department / Département Commercial et Marketing

e-mail / skype: susana.reis@tpf.pt
Telemovel +351 965 445 682

T

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: “N6 da Cancela. Projeto de Execucdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,




A Diregdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratagdo da prestacdo de servigos intitulada “N6 da Cancela.

Projeto de Execug¢do”, de acordo com as condi¢bes elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colaboragdo de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestagdo de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condi¢Bes de contratagdo. pdf
Com os melhores cumprimentaos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-@ Direciao Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regian Antamona Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
da Madciva www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
Gz et na Hacgaomisal
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. Maria do Carmo Rodrl}ws Fernandes Drummond

De: EFW Consulting <geral@efw.pt>

Enviado:  Eng.° Sandro Santos 22 de setembro de 2020 17:52

Para: 2810 ;09,28 D!recao Regional de Estradas

Cc: e — Diogo Carmo

Assunto: RE: "N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Importancia: Alta

Ex.mo Sr. Eng.2 Anténio Ferreira $.12.39696

Na sequéncia da vossa consulta, que muito agradecemos, e na sequéncia do vosso email de 2020.09.18 informamos que
o valor proposto pela EFW CONSULTING — Engenheiros Consultores Lda. para a realizacdo da prestagdo de servicos
intitulada “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” para a reformula¢do dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a

Estrada do Garajau, esta avaliada num valor total de 49 950,00 euros (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta
euros) subdivididos do seguinte modo:

Estudo de Tréfego — 15 000,00 euros (quinze mil euros)
Projeto de Execugdo — 32 450,00 euros (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta euros)
Cadastro e ExpropriagSes — 2 500,00 euros (dois mil e quinhentos euros)

Os pregos definidos tiveram como base o estabelecido no documento em PDE “Condigdes de Contrata¢do” anexo ao
email de consulta e os posteriores esclarecimentos prestados, e tendo em consideragdo os encargos com o tempo
despendido pelos técnicos, deslocagdes ao local da obra, reunides presenciais e consumiveis).

Temos ainda a referir o seguinte:

Consideramos que o prazo de 30 dias curto para o desenvolvimento do estudo de trafego (envolvendo

contagens e definicdo de solugdes preliminares para apoio) pelo que sugerimos que 0 mesmo seja ampliado
para 45 dias.

Foi incluido no dmbito do projeto de execucdo o eventual alargamento da passagem superior do N6 da Cancela,
caso o estudo de trafego venha a indicar a necessidade da realizacdo desse tipo de intervengio..

Mais informamos que o presente email substitui o email enviado em 2020.09.15 relativo ao mesmo assunto.

Cumprimentos

Secretaria Regional de

. . Equi t

Oscar L. P. Alvares Furtado qQulipamentos e Infraestuturas
Engenheiro Civil

E-mail / skype: oscar.furtado@efw.pt Entr ada

Telemovel: +351 917 568 353

==, ] EFWCONSULTING

E 8212 202010923 7.12.269

Sede: Rua Professor Barbosa Soeiro n.° 20, 1° Esg. | 1600-598 Lisboa | PORTUGAL
Escritorio: Praceta S. Tomé n.° 11, 1° Esq. | 2685-370 Prior Velho | PORTUGAL
Telefone: +351 210 948 823 | E-mail: geral@efw.pt | www.efw.pt

De: EFW Consulting
Enviada: 15 de setembro de 2020 16:47
Para: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Cc: Diogo Carmo <diogo.carmo@efw.pt>
Assunto: RE: “N6 da Cancela. Projeto de Execu¢do” — Consulta Preliminar ao Mercado.
Importancia: Alta




Ex.mo Sr. Eng.2 Antdnio Ferreira

Na sequéncia da vossa consulta, que muito agradecemos, informamos que o valor proposto pela EFW CONSULTING —
Engenheiros Consultores Lda. para a realizagdo da prestacdo de servicos intitulada “No6 da Cancela. Projeto de
Execucgdo” para a reformulagdo dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do Garajau, estd avaliada num
valor total de 44 950,00 euros (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta euros) subdivididos do seguinte modo:

Estudo de Trafego — 15 000,00 euros (quinze mil euros)
Projeto de Execugdo — 27 450,00 euros (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta euros)
Cadastro e Expropriagdes — 2 500,00 euros (dois mil e quinhentos euros)

Os pregos definidos tiveram como base o estabelecido no documento em PDF “Condigbes de Contratagdo” anexo ao
email de consulta e os posteriores esclarecimentos prestados, e tendo em consideragao os encargos com o tempo
despendido pelos técnicos, deslocagBes ao local da obra, reunies presenciais e consumiveis).

Temos ainda a referir o seguinte:

Consideramos que o prazo de 30 dias curto para o desenvolvimento do estudo de trafego (envolvendo
contagens e definigdo de solugdes preliminares para apoio) pelo que sugerimos que o mesmo seja ampliado
para 45 dias.

N3o foi considerada qualquer intervengdo na passagem superior do No da Cancela.

Cumprimentos

Oscar L. P. Alvares Furtado
Engenheiro Civil

E-mail / skype: oscar.furtado@efw.pt
Telemobvel: +351 917 568 353

l I EFWCONSULT!NG

£ “.,,,.,.«,4..‘

Sede: Rua Professor Barbosa Soenro n:? 20 1° Esq | 1600 598 Llsboa ] PORTUGAL
Escritério: Praceta S. Tomé n.° 11, 1° Esq. | 2685-370 Prior Velho | PORTUGAL
Telefone: +351 210 948 823 | E-mail: geral@efw.pt | www.efw.pt

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direc3o Regional de Estradas prevé efetuar a contratagdo da prestacdo de servicos intitulada “N6 da Cancela.

Projeto de Execug¢do”, de acordo com as condi¢des elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Codigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colaboragdo de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestacado de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta ate ao dia 23/9/2020.




v Anexos: Condi¢des de contratagdo. pdf

~

Com os melhores cumprimentos,

Ant®nio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-@ Direcao Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autinoina Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
da Madeira www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
Thzgertns Hosesisal
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Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond , ?»—)"'C -

De: Moénica Fonseca <monica.fonseca@grid.pt>
Enviado: 22 de setembro de 2020 15:43
o]
Para: S0 Sandrosanion Direcao Regional de Estradas
Cc L020 ; 09, 25 Rui Reis; Nuno Lopes; Luis Melo; José Pedro
Assunto: RE: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.
Importancia: Alta
Exmos Senhores, “-(’.\‘3 L3696

No seguimento da V/ solicitagdo abaixo, que desde ja agrademos, e andlise dos elementos que nos foram
disponibilizados, vimos enviar a nossa estimativa para a prestagdo de servigos.
Deste modo, o valor total estimado para a prestagdo de servicos é de 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros) e inclui os
seguintes projetos e respetivos valores parcelares:
> Estudo de Trafego: 2.000,00¢;
> Projeto de Execugdo: 65.000,00€;
> Cadastro e Expropriagdes: 8.000,00€.
Ndo estdo incluidos no valor acima apresentado trabalhos de campo nem quaisquer outros projetos além dos
especificamente mencionados.
Esperamos que esta estimativa va ao encontro das V/ expetativas e, caso necessitem de algum esclarecimento, nio
hesitem em contactar-nos .
Melhores cumprimentos,

m E: monica.fonseca@grid.pt

INTERNATIONAL | CONSULTING ENGINEERS ! M: (PT) +351 917 770 573
GRID INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS S.A.

A: Av. Jodo Crisostomo, 25, 4°, 1050 -125 Lisboa, Portugal
T:+351213 191220 E: arid@agrid.pt
W: www.gridinternational.pt PME lider 19

A

Monica Fonseca
Comercial e Marketing
Marketing and Commercial . S

RSO PRV P

S: monica.fonseca.grid

This e-mail is privileged. confidential and contains private information. Any reading, retention, distribution or copying of this communication
by any person other than its intended recipient is prohibited. Este email & confidencial, podendo conter informacao privilegiada, e destina-se
ao conhecimento exclusivo da pessoa ou entidade a guem se encontra dirigido, ndo podendo o seu contetido ser alterado.

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas

Entrada

From: Direcao Regional de Estradas e220 2020108123 7.12.26%
Sent: terga-feira, 8 de setembro de 2020 12:27
Subject: “N6 da Cancela. Projeto de Execug3o” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Diregdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratacio da prestacao de servigos intitulada “Né da Cancela.

Projeto de Execu¢3o”, de acordo com as condi¢Bes elencadas no documento em anexo.




Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Piblicos, vimos solicitar a colaboragdo de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestagdo de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condigdes de contratagao. pdf
Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-@ Dire¢ao Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, G - 2.7 Piso = 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
da Madcira www.madeira.gov.pt — dre.arei@madcira.gov.pt
Crztrrtos Hapgamna !
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Maria do C Rodrigues F des D d 19000 DA (5 o
ari ar mmon ‘
a ao mo Rodrigues Fernandes Dru :
De: Julieta Palma <julieta.palma®@Ilcwconsult.com>
Enviado: 23 de setembro de 2020 16:31
Para: Eng.° Sandro Santos Direcao Regional de Estradas
Cc: josep.cruz@lcwconsult.com
Assunto: 2 RE: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.
Boa tarde, v
¥.\3. 2696

Em resposta a vossa Consulta Preliminar, apresentamos de seguida a nossa valorizagdo para o “N6 da
Cancela. Projecto de Execugao”:

Projeto de Execugdo — 55.000,00€
Estudo de Trafego — 20.000,00€

Na eventualidade de, em resultado do Estudo de Trafego, haver necessidade de proceder ao alargamento da
Passagem Superior do N6 de Cancela, havera que acrescentar aos valores acima indicados a verba de
22.500,00€ para o projecto de alargamento da obra de arte.

Ao dispor para qualquer esclarecimento ou elemento adicional.

Com os melhores cumprimentos
Julieta Palma

LCW Consult S.A.

/‘ Praga de Alvalade, n° 7, 8° Esq. SecretariaRegional da
/ 1700-036 Lisboa, Portugal Equipamentos e Infraestuturas
Y T: +351 210 106 350
2958

W: www.lcwconsult.com E a t ra da _
E 8206 2020/09/24  7.12.26%6
De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Diregdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratagio da prestacdo de servicos intitulada “N6 da Cancela.

Projeto de Execucdo”, de acordo com as condigcdes elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colaboragdo de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestagdo de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condigdes de contratagdo. pdf




Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

D

Regiaoc Autonowmna
da Madcira

vt Hepaenad

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direcao Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt




! Ro2e.Qp- 2 )

¢ ORE

: 3 A4/ 9 adC80 DV (15 4o
Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond Mm (
De: Sénia Santana <ssantana@jetsj.com> )
Enviado: 23 de setembro de 2020 16:16
Para:  Eng.° Sandro Santos  pjrecao Regional de Estradas
Cc: o420 0%/ 28 Alexandre Pinto
Assunto: e RE: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.
Anexos: 242.20_P.PL.ECP_MQ EO_TO.pdf
Importancia: Alta
Boa tarde, : 3 ..\‘,;2“%9@

Em resposta ao vosso convite o qual desde j& muito agradecemos, junto envio a nossa proposta a prestagdo de servicos
intitulada “Né da Cancela. Projeto de Execug3o.

Cumprimentos,
Sonia Santana

Skype: jetsi_ssantana Rua Julieta Ferrdo, 12 {6‘
i Telm: (+351) 917 095 797 Escritério 15.01 - Portugal " ws
7 1 5.4 Telf: (+351) 210505 150/ 51 1600-131 Lisboa m

Fax: (+351) 21 895 20 91 www jefsj.com

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: terga-feira, 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: “N6 da Cancela. Projeto de Execucdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direcdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratagdo da prestagdo de servicos intitulada “Né da Cancela.

Projeto de Execugdo”, de acordo com as condi¢bes elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Codigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colaboragdo de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestacdo de servicos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

ria Regional de
g:ﬁ?;:;ontos e Infraestuturas

Entrada
E 8207 2020/09/24  7.12.269

Anexos: Condi¢Bes de contratagdo. pdf
Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Direcdo Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autdnoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
da Madcira www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt

¥ vins ooty

% Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
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NO DE CANCELA. PROJETO DE EXECUGAO - CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO

N 1
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS - DIRECAO DE SERVICOS DE CONCESSOES E PROJETOS

Esp./
item Designacdo Un Compr (m) |Largura (m) Alt.{m) Cu (€) Total (€)
1 |Estimativa do valor da obra
(a validar pelos estudos de trifego e geoldgico e geotécnico)
1.1 |Rotundas un 2,00 300 000,00 € 600 000,00 €
SubTotal 1.1 600 000,00 €
1.2 |Ramos / Ligagdo entre Rotundas
1.2.1 |Movimentos de terras m3 300,00 12,00 5,00 8,00 € 144 000,00 €
1.2.2 |Drenagem —r belecer exi: e nova longitudinal para a plataforma ml 300,00 70,00 € 21 000,00 €
1.2.3 |Pavimento
Camada Desgaste m2 300,00 8,00 7,00 € 16 800,00 €
Camada Desgaste Ligagdo entre Rotundas (PS) m2 100,00 12,00 7,00 € 8 400,00 €
Camada Regularizagdo m2 300,00 8,00 6,50 € 15 600,00 €
Camada de Base m2 300,00 8,00 5,00 € 12 000,00 €
Camada de Sub-base m2 300,00 8,00! 5,00 € 12 000,00 €
1.2.4 |lluminagdo Publica mi 700,00:! 60,00 € 42 000,00 €
SubTotal 1.2 271 800,00 €
1.3 |integracdo Paisagistica
Rotundas m2 450,00 2,00 6,50 € 5 850,00 €
Via m2 400,00 7,501 6,50 € 19 500,00 €
SubTotal 1.3 25 350,00 €
1.4 |Equip to de Sinalizagdo e Seguranca (4.4.8) mi
Vertical un 52,00 58,00 € 3 016,00 €]
Horizontal mi 1 400,00 3,00 € 4 200,00 €
SubTotal 1.4 7 216,00 €|
1.5 |Servicos Afetados
Servigos Afetados (estimado) vg 1,00] 10 000,00 €| 10 000,00 €
SubTotal 1.5 10 000,00 €
1.6 |Estruturas e Muros de Suporte, inclui Estudo Geolégico e Geotécnico
(exclui novo viaduto) Vg 1,00 450 000,00 € 450 000,00 €
SubTotal 1.5 450 000,00 €
Total Parcial 1364 366,00 €|
Imprevistos (10%) 136 436,60 €
TOTAL GERAL 1500 802,60 €| |
|
2 |Estimativa do valor do Projeto - Prego Base |
Rodovia (3,5%) 3,50 1500 802,60 € 53 000,00 € \
|
Estruturas / Muros de Suporte (4,5%), excluindo viaduto 4,50 1500 802,60 € 68 000,00 €; ‘
Estudo de Trafego vg 1,00 9 800,00 € 9800,00 € ‘
Expropriagdes (4 parcelas) un 4,00 750,00 €| 3 000,00 € |
|
TOTAL 133 800,00 €

Lisboa, 23 de Setembro de 2020
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1 Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond 2 7 /b) (-
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De: Aqualogus <geral@aqualogus.pt>

Enviado: Eng.® Sandro Santos 23 de setembro de 2020 17:23 ,

Para: " Ao2e /0% ;28 Direcao Regional de Estradas

Assunto: T g "N6 da Cancela. Projeto de Execucdo" - Consulta Preliminar ao Mercado.
Anexos: AQ_3.20.150_No&-de-Cancela_CPremilinar.pdf

Exmo. Senhor Diretor Regional de Estradas, Eng.2 Anténio Ferreira;

Muito agradecemos a vossa consulta preliminar. 7 219, 26496
Em resposta, junto remetemos a nossa estimativa de custo para os estudos e projeto em questdo.

Com os melhores cumprimentos,

Sérgio Costa Secretaria Regional de
Gerente Equipamentos & Infraestuturas

www.aqualogus.com Entrada
A ;lf do Mar da China, n. 1 — Office E 8248 W20/00/2%  7.12 %696

Wus Parque das Nages, 1990-
Engenheria

ria & Sumbiants 137 Lisboa — PORTUGAL
T:{+351) 21 752 01 90 — M: (+351)
96 250 25 37

Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: “N6 da Cancela. Projeto de Execucio” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direcdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratacgio da prestagdo de servigos intitulada “N6 da Cancela.

Projeto de Execugdo”, de acordo com as condi¢Ses elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colabora¢do de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestagdo de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condig6es de contrataco. pdf

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas ‘
E{@ Direcdo Regional de Estradas |
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688

da Madc-l ra www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
thizi o Hogziminal
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AQUALOGUS

Engennharia e Ambiante

1

DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS — SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS
E INFRAESTRUTURAS

NO DE CANCELA. PROJETO DE EXECUGAO

CONSULTA PRELIMINAR

AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda., com sede na Rua do Mar da China, n.® 1
Escritorio 2.4, 1990-137 Lisboa, depois de ter tomado conhecimento da Consulta Preliminar
de Prestac&o de Servigos para a “Né de Cancela. Projeto de Execugdo”, estimou para os
honorarios relativos aos trabalhos constantes da Consulta Preliminar ao Mercado um valor de
215 000 € (duzentos e quinze mil euros), ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor.

No valor acima referido ndo se consideram incluidos os levantamentos topograficos, nem as

plantas cadastrais de base, nem o eventual alargamento na Ponte da Quinta, conforme
referido nos elementos patenteados.

Lisboa, 23 de setembro de 2020

Pedro Luis Oliveira de Sa Frias Sérgio Manuel Rebelo Correia da Costa

Direcdo Regional de Estradas — Secretaria regional de equipamentos e infraestruturas
N6 de Cancela. Projeto de Execugéo
Consulta Preliminar— AQ 3.20.150
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Maria do Carmo Rodngues Fernandes Drummond PV () ¢
De: Sénia Alves <s.alves@cobagroup.com>
Enviado: ENg-° Sandro Santos 53 g setembro de 2020 18:01
Para: 2-07*" /99 /28 Direcao Regional de Estradas
Assunto: % REF: 81679 - P33155 - “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao

Mercado - Envio de proposta
Exmos. Senhores,

7 .19. 2096

Agradecemos o Vosso amavel Convite relativo a Consulta Preliminar efetuada 8 COBA, para valorizagdo da prestacéo de servigos
referente & “REFORMULAGAO DO NO DA CANCELA. PROJETO DE EXECUGAO".

A COBA tem uma vasta experiéncia em processos similares elaborados tanto no Continente como na llha da Madeira e valoriza a
presente prestacéo de servigos em cerca de 227 500 € + [VA.

e Estudo de Trafego: 25000 € Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas
e Projeto de Execugio (Obra Geral): 123 600 € Entrada
e Projeto de Execugdo (Alargamento eventual E 843 2020/09/24  7.12.26%
da Obra de Arte do N6 da Cancela, fungao
do estudo de trafego a efetuar): 53200 €

e Prospecao Geotécnica:

o Obra Geral: 7500 €
o Obra de Arte: 8500 €
e Cadastro / Expropriagoes: 9700€

Subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente
Pela COBA, S.A.

Partugal

Angola | Argélia | Brasil | Colémbia |

Soénia Claudia Taveira Alves

Chefe da Secgdo de Propostas e Contratos | Unidade de Apoio

Comercial

Av. 5 de Outubro, 323, 1649-011 Lisboa, Portugal

T:(351) 210 125 000

s.alves@cobagroup.com www.coba.pt
www.cobagroup.com

docambigque | Peru | Portugal




From: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Sent: 8 de setembro de 2020 12:27
Subject: “N6 da Cancela. Projeto de Execugdo” — Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Diregdo Regional de Estradas prevé efetuar a contratagao da prestacao de servigos intitulada “Né da Cancela.

Projeto de Execugdo”, de acordo com as condi¢Bes elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, vimos solicitar a colaboragdo de V.

Ex.2s no sentido de ser valorizada a prestagao de servigos.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: CondicOes de contratacdo. pdf
Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-{% Diregdo Regional de Estradas
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