
Maria do Carmo Rod

De:
Enviado:
Assunto:
Anexos:

ues Fernandes Drummond

Direcao Regional de Estradas

8 de setembro de 2O2O 12:27
"No da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao Mercado
Condiçóes de contratação.pdf

Exmos. Senhores, -Y. I r-r616

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela.

Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V.

Ex.as no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solícitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Secretãria Regional de
Equipam€ntos e Iníràestuturas

Anexos: Condições de contratação. pdf . Saida
s 4129 2020i 09/08 7,12 2696Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Reqional de Estradas

Eh-
l{*,." Âuf,órrorna

da Madcira
í;',r.r frír lL,tj'pihl

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.o Piso - 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 2O7 272-Fax: +351 291 225 688
www. madeira.oov. of - dre.srei@madeira.qov.ot
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â9-AaaqroMaria do Carmo Rod es Fernandes Drummond

Eng'o Sandro Santos

TPF Comercial <comercial@tpf.pt>
22 de setembro de 2020 17:11

Direcao Regional de Estradas

Jorge Latas; Joao Cavilhas

020200806: "Nó da cancela. Projeto de Execução" - consulta preliminar TpF
Consultores

1Ã o

Sroruterle R.gionrl d.
Equiprm.ntoi r lnf rerrtuturet

Entrada
E 8190 2020t09t23 7.12,2ô96

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Exmos. Srs., f rg. âeqa
Dando resposta à Consulta Preliminar, referente à Elaboração do projeto de execução para a empreitada do Nó de
Cancela e, com o âmbito de realizar estudos para o desenvolvimento dá reformulação dos entroncamentos dos ramos de
entrada e de saída da VR1 com a Estrada do Garajau e admitindo o eventual alargamento da passagem Superior do Nc
da Cancela (caso o estudo de tráfego aponte para essa necessidad.e), informamosque o valor estimaão para a prestaçãc
de serviços, com base nos elementos recebidos, é de 99.000,00 € (lVA não incluído).

A estimativa foi elaborada tendo em consideração o prazo proposto, 
_as equipas e as aietações das mesmas ao projeto.

Assim como, os trabalhos auxiliares de campo solicitados sào baseados em preços correntes para obras similares.

Admitimos que o valor acima referido possa sofrer variações em resultado de uma análise mais detalhada de toda ainformação. No entanto, acreditamos que as mesmas possam vir a ser reduzidas. lsto é, caso não existam alterações
significativas face aos elementos consultados em fase de Consulta preliminar.

Cumprimentos,
Susana Reis
Eng.e Civil - Comercial
Departamento Comercial e lúaÍketing i Commercial and Marketing Department / Département Commercial et Marketing
e-mail / skype: susana.reis@tof.ot

A repartição do valor global é a seguinte:

F Estudo de Tráfego - 9.000,00 €;

F Projeto de Execução - 80.000,00 €;

) Cadastro / Expropriações - 10.000,00 €.

682

De: Direcao Regiona I de Estradas <d re.srei @ made ira.sov. pt>
Enviada:8 de setembro de2O2O L2.21
Assunto: "Nó da cancela. projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado

1

B

Exmos. Senhores,



A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviçqs intitulada "Nó da Cancela.

Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.s-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V.

Ex.es no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2O2O.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumPrimentos,

António Ferreira
Diretor Reqionalde Estradas

E+,*,"' ÂrrÌ.ôn'rna
da Madcira
(ilftj.tÍ/ là,{r,rtinl

Secretaria Regional de Ëquipamentos e lnfraestruturas

Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior,6 - 2.o Piso - 90eL506 Funchal

Tel.: +351 291 207 272 - Fa<: +351 291 225 688
www.madeira.oov.ot - dre.srei@rnadeira.oov.ot
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De:
Enviado:
Para:
Cc:

Assunto:

Óscar L. P. Álvares FuÉado
Engenheiro Civil
E-mail / skype: oscar.furtado@eftv.ot
Telemóvel: +351 917 5ô8 353

De: EFW Consulting
Enviada: 15 de setembro de 2O2O 1^647
Para: Direcao Resional de

Rodri ues Fernandes Drummond

EFW Consulting < geral@efw.pt>
Eng.o Sandro Santos 22 de setembro de 202017:52

?sw Direcao Regional de Estradas

Diogo Carmo
RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta preliminar ao Mercado-

lmportância: Alta

Ex.mo sr. Eng.e António Ferreira {, ta .96q6
Na sequêncía da vossa consulta, que muito agradecemos, e na sequência do vosso email de 2020.09.1g informamos que
o valor proposto pela EFW cONSULTING - Engenheiros Consultores Lda. para a realização da prestação de servíços
intitulada "Nó da Cancela. Projeto de Execução" pata a reformulação dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a
Estrada do Garajau, está avaliada num valor total de 49 95Q00 euros (quarenta e nove mit novecentos e cinquenta
euros) subdivldidos do seguínte modo:

Estudo de Tráfego - 15 000,00 euros (quinze mil euros)
Projeto de Execução - 32 450,00 euros (trinta e dois mit quatrocentos e cinquenta euros)
cadastro e Expropriações - z 500,00 euros (dois mil e quinhentos euros)

Os preços definidos tiveram como base o estabelecido no documento em pDF "Condições de Contratação,, anexo ao
email de consulta e os posteriores esclarecimentos prestados, e tendo em consideração os encargos com o tempo
despendido pelos técnicos, deslocações ao local da obra, reuniões presenciais e consumíveis).

Temos ainda a referir o seguinte:

Consideramos que o prazo de 30 dias curto para o desenvolvimento do estudo de tráfego (envolvendo
contagens e definição de soluções preliminares para apoio) pelo que sugerimos que o mesmo seja ampliado
para 45 dias.
Foi incluído no âmbito do projeto de execução o eventual alargamento da passagem superior do Nó da Cancela,
caso o estudo de tráfego venha a indicar a necessidade da realização desse tipo de intervenção..

Mais informamos que o presente emailsubstituio email enviado em 2020.09.15 relativo ao mesmo assunto.

Cumprimentos

S.or.trrir R.gionrl d.Èqurplnantot a Inf rra3tuturar

Entrada
E 8212 202iln9m 7,fl,2696

==l ,l ËFï'VCONSULfING
i'i". .;.'i -.,: i:-.iLir .- f] :...:;, , .Íì;-i:-.- i,:,:,,

sede: Rua ProÍessor Barbosa soeiro n.o 20, 10 Esq. | 1600-599 Lisboa I PORTUGAL
Escritório: Praceta S. Tomé n.o í 1, 10 Esq. | 26g$370 prior Velho I nonrucnl
Telefone: +351 210 948 823 | E-mait: geral@efw.pt I www.efr,v.ot

radas <dre.srei@m ira.gov.Dt>
Cc: Diogo Carmo <diogo.carmo@efw.pt>
Assunto: RE: "Nó da cancela. projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado
lmportância: Alta



Ex.mo Sr. Eng.e António Ferreira

Na sequência da vossa consulta, que muito agradecemos, informamos que o valor proposto pela EFW coNsuLTlNG -
Engenheiros Consultores Lda. para a realização da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela. Projeto de

Exãcução" para a reformulação dos entroncamentos dos ramos da vRl- com a Estrada do Garajau, está avaliada num

valor total de zl4 950,00 euros (quarenta e guatro mil novecentos e cinquenta euros) subdivididos do seguinte modo:

Estudo de Tráfego - L5 000,00 euros (quinze mil euros)
projeto de Execução -27 45O,OO euros (vinte e sete milquatrocentos e cinquenta euros)

cadastro e Expropriações - 2 5OO,O0 euros (dois mil e quinhentos euros)

Os preços definidos tiveram como base o estabelecido no documento em PDF "Condições de Contratação" anexo ao

email de consulta e os posteriores esclarecimentos prestados, e tendo em consideração os encargos com o tempo

despenclicl6 pelos técnicos, deslocações ao local da obra, reuniões presenciais e consumíveis).

Temos ainda a referir o seguinte:

Consideramos que o prazo de 30 dias curto para o desenvolvimento do estudo de tráfego (envolvendo

contagens e defìníção de soluções preliminares para apoio) pelo que sugerimos que o mesmo seja ampliado

para 45 dias.
Não foi considerada qualquer intervenção Íra passagem superior do Nó da Cancela.

Cumprimentos

Óscar L. P. Átuares FuÉado
Engenheiro Civil
E-mail / skype: oscar.fuÉado@ei,v.pt
Telemóvel: +351 917 568 353

= =1, I Fryíç=g ys_Y Lïl lÍ F
Sede: Rua Professor Barbosa Soeiro n.o 20, 'to Esq' | 1600-598 Lisboa I PORTUGAL

Escritório: PÍaceta S. ïomé n.o 1 '1, 'to Esq. | 268í370 Prior Velho I PORTUGAL
Telefone: +351 210 948 823 | E-mail: geral@etu.pt I www.efw.ot

De: Direcao Regional de Estradas <dre.sreí@madeira.sov-pt>

Enviada: 8 de setembro de 2O20 t2:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao Mercado

Exmos. Senhores,

A Direção RegÍonal de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela.

Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo'

Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V.

Ex.es no sentido de ser valorizada a prestação de serviços'

2
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t Anexos: Condições de contratação. pdf'

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor de Estradas

E+-,"" rÌurrinoma
da Madcira
il,:v, r,". ll..r.l,,,rrrl

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfnestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.o Piso - 90&t-506 Funchal
ïel.: +351 291 207 272 - Fax: +35'l 291 25 688
www.madeira.qov.ot - dre.sÍei@madeira.oov.ot
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Maria do Carmo

De:

Enviado:
Para:
Cc:

Assunto:

Rod es Fernandes Drummond =n lo
Mónica Fonseca <monica.fonseca@grid.pt>
22 de setembro de 202015:43
Direcao Regional de Estradas

Rui Reis; Nuno Lopes; Luís Melo; José Pedro
RE: "Nó da cancela. Projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado.

Eng.o Sandro Santos

lmportância: Alta

Exmos Senhores, t.ra . &6n6
No seguimento da V/ solicitação abaixo, que desde já agrademos, e análise dos elementos que nos foram
disponibilizados, vimos enviar a nossa estimativa para a prestação de serviços.
Deste modo, o valor total estimado para a prestação de servÍços é de 75.00o0o€ (setenta e cinco mÍl euros) e inclui os
seguintes projetos e respetivos valores parcelares:

Não estão incluídos no valor acima apresentado trabalhos de campo nem quaisquer outros projetos além dos
especificamente mencionados.
Esperamos que esta estímativa vá ao encontro das V/ expetativas e, caso necessitem de algum esclarecÍmento, não
hesitem em contactar-nos
Melhores cum primentos,

RID Mónica Fonseca
Comercial e Marketing
MarketÍng and Coçrmercial

E: monica.fonseca@qrid.ot

M: (PT) +351 917 770 573
S: monica.fonseca.grid

rrtÊ*N;rtoNâr I coNstEnxc.EhIçtNEEA,S

GR,D,NTERNANONA.L CONSULTi,NG ÊNG''VEERS S.Á.
A: Av. João Crisóstomo, 25, 4o, 1050 -12S Lisboa, portugat

T: +351 213 'lg1 22O E: orid@orid.pt

W: www.oridinternational.pt Affi
bY anv oerson other than its intended recioient is otohibìted. Este email é confìdencrã|, oodendo conter inform"aão orivileqiada. e drrtina-aa
ao conhecimento exclusivo da oessoa ou entidade a suem se encontra dirioido. não Bodendo o seu conteúdo ser;lte;;o.

From: Direcao Regionalde Estradas
Sent: terça-feira, 8 de setembro de 2O2O 12:27
subiect: "Nó da cancela. projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado.

E;ii:l;iAi.i.!' ?lil.l!, u, u...

Entrada
E ïna 2020t09t23 7,12,2696

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada .,Nó da Cancela.
Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.



Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V

Ex.Qs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2O2O.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Fh,
H{ni"o Âutónoma

da Madeira
(|>vr.trur lü,gr,,rul

Secretaria Regional de Êquipamentos e lnfraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. P*tana Júnior, 0 - 2.4 Piso - 90@-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272-Fax: +351 291 225688
www.madeira.oov.pt - dre.grei(Omsdoira.oov.ot
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Maria do Carmo Rod Fernandes Drummond
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Enviado:
Para: E
CcL n9.o Sandro San tos

L6

23 de setembro de 2020 16:31

Direcao Regional de Estradas
jose p.cruz@ lcwco n su lt.co m

RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao MercadoAssunto:

Boa tarde,

Y-rs. 
"Gq6

Em resposta à vossa Consulta Preliminar, apresentamos de seguida a nossa valorização para o "Nó da
Cancela. Projecto de Execução":

Projeto de Execução - 55.000,00€
Estudo de Tráfego - 20.000,00€

Na eventualidade de, em resultado do Estudo de Tráfego, haver necessidade de proceder ao alargamento da
Passagem Superior do Nó de Cancela, haverá que acrescentar aos valores acima indicados a verba de
22.500,0É. para o projecto de alargamento da obra de arte.

Ao dispor para qualquer esclarecimento ou elemento adicional.

Com os melhores cumprimentos
Julieta Palma

ALcw
LCW Consult S.A.

Praça de Alvalade, no 7, 80 Esq.
1 700-036 Lisboa, Portugal
T: +351 210 106 350
W: www.lcwconsult.com

Sror@
EqulFrmanto3 r lnf rerrtutuner

Entrada
t 8246 2ï20t09t24 7.12.2ô96

29ffiïç

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 8 de setembro de202O LZ:27
Assunto: "Nó da cancela. Projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela.

Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V.

Ex.ils no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia Z3/9/2O2O.

Anexos: Condições de contratação. pdf



Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Reqional de Estradas

Es'
Sí*u" Âutónorna

da Madcira
{i'.v, r rr ltr,4r'r:rl

Secretaria Regional de Êquipamentos e lnfraestrutuÍ?s
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, ô - 2.o Piso - 90&1-50ô Funchal
Tel,: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688
www.madeira.oov.ot - dre.srei@madeira.qov.ot
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De:
Enviado:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:

Eng.o Sandro Santos

.j:1" /.g=!, ë

Sónia Santana < ssantana@jetsj.com >

23 de setembro de 2O2O 16:16
Direcao Regional de Estradas '
Alexandre Pinto
RE: "Nó da cancela. Projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado.
24220 _P.PL ECP_M Q EO_TO.pdf

lmportância: Alta

Boa tarde' 
ì 'â'g6q6

Em resposta ao vosso convíte o qual desde já muito agradecemos, junto envio a nossa proposta à prestação de serviçosintitulada "Nó da Cancela. projeto de Execução.

Cumprimentos,
Sónia Santana

ffi

JtT=" Skype: jetsj_ssonÍono
Telm: (+35l) 917 095 7ql
Telf: (+35Ì) 2Ì0 505 t50 / Sl
Fox: (+351) 21 896205)

Ruo Julietc FenÒo. ì2
Escrilório Ì 5,0Ì - poúugol
Ìó00-l3l Lisboq
www.ielsl.com

De: Direcao Regiona| de Estradas <dre.srei@madeira. >
Enviada: terça-feira, 8 de setemb ro de Z02O L2:27
Assunto: "Nó da cancela. projeto de Execução,,- consulta preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada ,,Nó da Canceta,
Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V.
Ex.3s no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira

Brorrterie' Rrgionel dr.
Éãúiãi"rÃtor õ Inf rerstutunu

Entrada
E 824? 2020ts9t24 7,12,2696

Diretor Reqional de Estradas

fl?o*, 
Auüô*orna

da Madeira

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.o piso - 9064_506 Funchat
Tel.: +351 291 207 272-Fax: +351 291 22568g
www.madeira.qov.ot - dre.srei@madeira.oov. ot/:'?+' r rri. H.,!'!,.ri,rl
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ilRÊçÃO REGIONAL DE E5TRADAS - otneçÃO og SenvrçbS oe CONCESSÕES E PROJETOS

ruó oe cenceu. PRoJETo DE occuçÃo - coNsuLTA PRELIMINAR Ao MERCADo

ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO

Item Desifnaéo Un Compí {m} Ltrtlrra
É5p.

cu í€, Ìotal (€l

I

1.1

1.2

1.2,1

L.2.2

L.2.1

L2.4

1.3

1.4

L5

1.6

Esdmaüva do valoÍ da obíe

{ô yeltdaÍ pelos estudos de trálego e gmlógico ê geotécnlco)

1.1

/ Ligação entÍe Rotundas

de tenc
- Íestabelser exlstente e novi longitudioal para a platafoma

Desgaste

Desgaste Ligação entre Rotundas (Psl

Regulariação

de Bas

de Sub-.base

Públle

L.2

Paietísdca

L3

Equipamento dc Sinaliação e SêguÍanç. (4.4.81

1.4

Afetad6
Afetados (estimado)

1.5

EstrutrËs r MurG de Supoíte, inclul Estudo Geológico e Geotéfilco

(êxclui novo viadutol

subTot l L5

un

m3

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

ml

un

ml

vg

w

1

300 000,00 €

8,00 €

70,ú€

7,00 €

7,00 €

6,50 €

5,00 €

5,00 €

60,00 €

6,50 €

6,50 €

58,00 €

3,00 €

10 000,00 €

450 0@,00 €

600 000,00

600 üt0,00

!r4 000,00

21 000,00

15 800,00

8 400,00

15 600,00

12 000,00

12 000,00

42 000,00

NL

5 850,00

19 500,00

25 350,00

3 016,00

4 200,00

I

x0 000,00

10 000,00

450 000,00

45{r(m,(D

Total PaÍcial 1 364 366,üre

lmprcvlstos (ün6) L16 436,60t

TOTALGERAL 1500t{r2,604

2 Estlmaüva do valoÍ do Proieto - Prrgo 8asê

Rodovia (3,5%)

Éstruturas / Muros de suporte (45%), excluindo viaduto

Éstudo de Tráfego

tupropriações (4 parcelas)

vg

un

3,50

4s0
1,00

4,00

1 500 802,60 €

1 500 802,60 €

9 800,00€

750,00 €

s3 000,00 €

68 000,00 €

9 800,00 €

30@,@€

ÍOTAL 133 E{ro,oot

Lisboa, 23 de Setembro de 2020
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Maria do Carmo Rodrioues Fernandes Drummond

De:

Enviado: Eng.o Sandro Santos
Para:
Assunto:
Anexos:

a*E

www.aqualogus.com
Rua do Mar da China. n. 1 - Office
2.4

Parque das Nações, 1990-
137 Lisboa - PORTUGAL

T: {+351) 21 752 0L 90 - M: (+351)
96 250 25 37

Entrada
E 8248 2020t09t24 7,12,2696

Aqualogus < geral@aqualogus.pt>
23 de setembro de 202017:23 ,
Direcao Regional de Estradas
"Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao Mercado.

4q3.20. 1 50_Nó-de-Cancela_CPremilinar.pdf

Exmo. Senhor Diretor nal de Estradas, Eng.e 4n15nio Ferreira;

Muito agradecemos a vossa consulta preliminar. 
7, lg . g6q6

Em resposta, junto remetemos a nossa estimatíva de custo para os estudos e projeto em questão.

Com os melhores cumprimentos,

Sérgio Costa s.or.trrir R.sion.t d.Gerente Equlprn.nto3 õ Infneortuturer

Direcao Regional de Estradas [ma ilto : d re.srei@ madeira.oov.pt]
Enviada: 8 de setembro de2020 L2:27
Assunto: "Nó da cancela. projeto de Execução" - consulta preliminar ao Mercado

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada ,,Nó da Cancela
Proieto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V
Ex.es no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/ZA2O.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor ionalde Estradas

Etn*" rrurônorna
da Madeira
('.rri', r r rr.. ltr {:rrrr,r I

Secretaria Rêgional de Equipamentos e lnfraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.o piso - 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272-Fax: +3S1 291 Z2S688
www. madeira.oov. ot - dre.srei(ômadeira-oov. ot
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DIREçÃO REGTONAL DE ESTRADAS - SECRETARTA REGIONAL DE EQUTPAMENTOS

E INFRAESTRUTURAS

Nó DE cANcELA. pRoJETo DE ExEcuçÃo

, 
CONSULTA PRELIMINAR

AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda., com sede na Rua do Mar da China, n.o 1

Escritório 2.4, 1990-137 Lisboa, depois de ter tomado conhecimento da Consulta preliminar
de Prestação de SeMços Para a "Nó de Cancela. Proieto de Execuçãoo, estimou para os
honoÉrios relativos aos trabalhos constantes da Consu/Ía Prelimínaraa Mercadoum valorde
2í5 000 € (dtrzentos e quinze rníl euros), ao qual acresoe IVA à ta€ legal em úgor,

No rralor acima referido não se consideram induídos os levantamenlos topográfios, nem as
phntas cadastrais de base, nem o eventuat alargamento na ponte da euÍnta, conforme
referÍdo nos elernentos patenteados.

Lisboa,23 de setembro de2O2O

Pedro Luís Oliveira de Sá Frias Sérgio Manuel Rebelo Correia da Costa

Dlreção Regional de Esbedes - socÍêterla reglonal dc equlpamêntos e inÍraestnÍuras
Nó de Cancela. Projeto de Execução
Consuha Prellminar- AQ 3:0.Í 50
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De: Sónia Alves <s.alves@cobagroup.com>
Enviado: Eng.o Sandro Santos ãi j","r"*bro de 2020 18:01

2aCro o Direcao Regional de Estradas

REF:81679 - P33'155 - "Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao
Mercado - Envio de proposta

Exmos. Senhores,

?-19.96cì6
Agradecemos o Vosso amável Convite relativo à Consulta Preliminar eÍetuada à COBA, para valorização da prestação de serviços
reÍerente à "RrronuuuçÃo Do No DA CANoELA. PRoJETo DE ExEcuçÃo'.

A COBA tem uma vasta experiência em processos similares elaborados tanto no Continente como na llha da Madeira e valoriza a
presente prestação de serviços em cerca de 227 S00 € + lVA.

Para:
Assunto:

a

a Estudo de TráÍego:

Projeto de Execução (Obra Geral):

Projeto de Execução (Alargamento eventual

da Obra de Arte do Nó da Cancela, função

do estudo de tráfego a eÍetuag:

Prospeção Geotécnica:

o Obra Geral:

o Obra de Arte:

25 000 €

123 600 €

53 200 €

7500€

8500€

S.or.trntr R.gionll d.
Êquipemrntor a lnf .lattuturlr

Entrada
E 8249 2020109124 ?,12,2ô9ô

O

o

o Cadastro / Expropriações: g 700 €

Subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente

Pela COBA, S.A.

Sónia Cláudia Taveira Alves
Chefe da Secção de Propostas e Contratos I Unidade de Apoio
Comercial
Av. 5 de Outubro, 323, L64g-0L1 Lisboa, Portugal
T: (351) 210 125 000

C

www.coba.ot
www.cobaglouo.com

W n

s. a lves@cobagrou p.com



From: Direcao Regional de Estradas <d re.sre i @ madei ra.gov.pt>
Sent: 8 de setembro de 2O2O 12:27
Subiect: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela.

Projeto de Execução", de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.e-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solícitar a colaboração de V.

Ex.es no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia2319/2OZA.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Reqional de Estradas
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da Madeira
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