Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Direcao Regional de Estradas
Enviado: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.
Anexos: Condições de contratação.pdf

7.12.2696

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas
Saida
S 4129 2020/09/08 7.12.2696

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

2020.09.23
DR/SJCR

DPE
23/9/2020

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: TPF Comercial <comercial@tpf.pt>
Enviado: 22 de setembro de 2020 17:11
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Jorge Latas; Joao Cavilhas
Assunto: O20200806: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar TPF Consultores

Eng.º Sandro Santos
2020/09/24

Exmos. Srs.,

F.12.2696

Dando resposta à Consulta Preliminar, referente à **Elaboração do projeto de execução para a empreitada do Nó da Cancela** e, com o âmbito de realizar estudos para o desenvolvimento da reformulação dos entroncamentos dos ramos de entrada e de saída da VR1 com a Estrada do Garajau e admitindo o eventual alargamento da Passagem Superior do Nó da Cancela (caso o estudo de tráfego aponte para essa necessidade), informamos que o valor estimado para a prestação de serviços, com base nos elementos recebidos, é de **99.000,00 €** (IVA não incluído).

A repartição do valor global é a seguinte:

- Estudo de Tráfego - 9.000,00 €;
- Projeto de Execução - 80.000,00 €;
- Cadastro / Expropriações - 10.000,00 €.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8190 2020/09/23 7.12.2696

A estimativa foi elaborada tendo em consideração o prazo proposto, as equipas e as afetações das mesmas ao projeto. Assim como, os trabalhos auxiliares de campo solicitados são baseados em preços correntes para obras similares.

Admitimos que o valor acima referido possa sofrer variações em resultado de uma análise mais detalhada de toda a informação. No entanto, acreditamos que as mesmas possam vir a ser reduzidas. Isto é, caso não existam alterações significativas face aos elementos consultados em fase de Consulta Preliminar.

Cumprimentos,
Susana Reis
Eng.ª Civil - Comercial
Departamento Comercial e Marketing / Commercial and Marketing Department / Département Commercial et Marketing
e-mail / skype: susana.reis@tpf.pt
Telemóvel +351 965 445 682

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

2020.01.24
DRE
23/9/2020

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: EFW Consulting <geral@efw.pt>
Enviado: 22 de setembro de 2020 17:52
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Diogo Carmo
Assunto: RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.
Importância: Alta

Eng.º Sandro Santos
2020/09/25

Ex.mo Sr. Eng.º António Ferreira

7.12.2696

Na sequência da vossa consulta, que muito agradecemos, e na sequência do vosso email de 2020.09.18 informamos que o valor proposto pela EFW CONSULTING – Engenheiros Consultores Lda. para a realização da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela. Projeto de Execução" para a reformulação dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do Garajau, está avaliada num valor total de **49 950,00 euros (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta euros)** subdivididos do seguinte modo:

Estudo de Tráfego – 15 000,00 euros (quinze mil euros)
Projeto de Execução – 32 450,00 euros (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta euros)
Cadastro e Expropriações – 2 500,00 euros (dois mil e quinhentos euros)

Os preços definidos tiveram como base o estabelecido no documento em PDF "Condições de Contratação" anexo ao email de consulta e os posteriores esclarecimentos prestados, e tendo em consideração os encargos com o tempo despendido pelos técnicos, deslocações ao local da obra, reuniões presenciais e consumíveis).

Temos ainda a referir o seguinte:

Consideramos que o prazo de 30 dias curto para o desenvolvimento do estudo de tráfego (envolvendo contagens e definição de soluções preliminares para apoio) pelo que sugerimos que o mesmo seja ampliado para 45 dias.
Foi incluído no âmbito do projeto de execução o eventual alargamento da passagem superior do Nó da Cancela, caso o estudo de tráfego venha a indicar a necessidade da realização desse tipo de intervenção..

Mais informamos que o presente email substitui o email enviado em 2020.09.15 relativo ao mesmo assunto.

Cumprimentos

Óscar L. P. Álvares Furtado
Engenheiro Civil
E-mail / skype: oscar.furtado@efw.pt
Telemóvel: +351 917 568 353

EFW CONSULTING
ENGENHEIROS CONSULTORES LDA
Sede: Rua Professor Barbosa Soeiro n.º 20, 1º Esq. | 1600-598 Lisboa | PORTUGAL
Escritório: Praceta S. Tomé n.º 11, 1º Esq. | 2685-370 Prior Velho | PORTUGAL
Telefone: +351 210 948 823 | E-mail: geral@efw.pt | www.efw.pt

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8212 2020/09/23 7.12.2696

De: EFW Consulting
Enviada: 15 de setembro de 2020 16:47
Para: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Cc: Diogo Carmo <diogo.carmo@efw.pt>
Assunto: RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.
Importância: Alta

Ex.mo Sr. Eng.º António Ferreira

Na sequência da vossa consulta, que muito agradecemos, informamos que o valor proposto pela EFW CONSULTING – Engenheiros Consultores Lda. para a realização da prestação de serviços intitulada "Nó da Cancela. Projeto de Execução" para a reformulação dos entroncamentos dos ramos da VR1 com a Estrada do Garajau, está avaliada num valor total de **44 950,00 euros (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta euros)** subdivididos do seguinte modo:

Estudo de Tráfego – 15 000,00 euros (quinze mil euros)
Projeto de Execução – 27 450,00 euros (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta euros)
Cadastro e Expropriações – 2 500,00 euros (dois mil e quinhentos euros)

Os preços definidos tiveram como base o estabelecido no documento em PDF "Condições de Contratação" anexo ao email de consulta e os posteriores esclarecimentos prestados, e tendo em consideração os encargos com o tempo despendido pelos técnicos, deslocações ao local da obra, reuniões presenciais e consumíveis).

Temos ainda a referir o seguinte:

Consideramos que o prazo de 30 dias curto para o desenvolvimento do estudo de tráfego (envolvendo contagens e definição de soluções preliminares para apoio) pelo que sugerimos que o mesmo seja ampliado para 45 dias.
Não foi considerada qualquer intervenção na passagem superior do Nó da Cancela.

Cumprimentos

Óscar L. P. Álvares Furtado
Engenheiro Civil
E-mail / skype: oscar.furtado@efw.pt
Telemóvel: +351 917 568 353

EFWCONSULTING
ENGENHEIROS CONSULTORES LDA
Sede: Rua Professor Barbosa Soeiro n.º 20, 1º Esq. | 1600-598 Lisboa | PORTUGAL
Escritório: Praceta S. Tomé n.º 11, 1º Esq. | 2685-370 Prior Velho | PORTUGAL
Telefone: +351 210 948 823 | E-mail: geral@efw.pt | www.efw.pt

---

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

Antônio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

DRE
23/9/2020

2020.09.24
DR/DSCR

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mónica Fonseca <monica.fonseca@grid.pt>
Enviado: 22 de setembro de 2020 15:43
Para: Eng.º Sandro Santos Direcao Regional de Estradas
Cc: 2020/09/25 Rui Reis; Nuno Lopes; Luís Melo; José Pedro
Assunto: RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Importância: Alta

7.12.2696

Exmos Senhores,
No seguimento da V/ solicitação abaixo, que desde já agradecemos, e análise dos elementos que nos foram disponibilizados, vimos enviar a nossa estimativa para a prestação de serviços.
Deste modo, o valor total estimado para a prestação de serviços é de 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros) e inclui os seguintes projetos e respetivos valores parcelares:

- Estudo de Tráfego: 2.000,00€;
- Projeto de Execução: 65.000,00€;
- Cadastro e Expropriações: 8.000,00€.

Não estão incluídos no valor acima apresentado trabalhos de campo nem quaisquer outros projetos além dos especificamente mencionados.
Esperamos que esta estimativa vá ao encontro das V/ expetativas e, caso necessitem de algum esclarecimento, não hesitem em contactar-nos .
Melhores cumprimentos,

GRID
INTERNATIONAL | CONSULTING ENGINEERS

Mónica Fonseca
Comercial e Marketing
Marketing and Commercial

E: monica.fonseca@grid.pt
M: (PT) +351 917 770 573
S: monica.fonseca.grid

GRID INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS S.A.
A: Av. João Crisóstomo, 25, 4º, 1050 -125 Lisboa, Portugal
T: +351 213 191 220 **E:** grid@grid.pt
W: www.gridinternational.pt

PME líder '19

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015

This e-mail is privileged, confidential and contains private information. Any reading, retention, distribution or copying of this communication by any person other than its intended recipient is prohibited. Este email é confidencial, podendo conter informação privilegiada, e destina-se ao conhecimento exclusivo da pessoa ou entidade a quem se encontra dirigido, não podendo o seu conteúdo ser alterado.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8220 2020/09/23 7.12.2696

From: Direcao Regional de Estradas
Sent: terça-feira, 8 de setembro de 2020 12:27
Subject: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

DRE 2020.09.21-
24/9/2020

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Julieta Palma <julieta.palma@lcwconsult.com>
Enviado: 23 de setembro de 2020 16:31
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: josep.cruz@lcwconsult.com
Assunto: RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Eng.º Sandro Santos
2020/09/28

Boa tarde,

7.12.2696

Em resposta à vossa Consulta Preliminar, apresentamos de seguida a nossa valorização para o "Nó da Cancela. Projecto de Execução":

Projeto de Execução – 55.000,00€
Estudo de Tráfego – 20.000,00€

Na eventualidade de, em resultado do Estudo de Tráfego, haver necessidade de proceder ao alargamento da Passagem Superior do Nó de Cancela, haverá que acrescentar aos valores acima indicados a verba de 22.500,00€ para o projecto de alargamento da obra de arte.

Ao dispor para qualquer esclarecimento ou elemento adicional.

Com os melhores cumprimentos
Julieta Palma

LCW Consult S.A.
Praça de Alvalade, nº 7, 8º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
T: +351 210 106 350
W: www.lcwconsult.com

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8246 2020/09/24 7.12.2696

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

DRE 2020.09.21
24/9/2020

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Sónia Santana <ssantana@jetsj.com>
Enviado: 23 de setembro de 2020 16:16
Para: Eng.º Sandro Santos
Cc: Direcao Regional de Estradas
Assunto: Alexandre Pinto
Anexos: RE: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.
242.20_P.PL.ECP_MQ EO_T0.pdf

Importância: Alta

2020/09/23

Boa tarde,

7.12.2696

Em resposta ao vosso convite o qual desde já muito agradecemos, junto envio a nossa proposta à prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução.**

Cumprimentos,
Sónia Santana

JET SJ
Skype: jetsj_ssantana
Telm: (+351) 917 095 797
Telf: (+351) 210 505 150 / 51
Fax: (+351) 21 896 20 91
Rua Julieta Ferrão, 12
Escritório 15.01 – Portugal
1600-131 Lisboa
www.jetsj.com

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: terça-feira, 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8247 2020/09/24 7.12.2696

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

JET SJ

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS - DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÕES E PROJETOS

NÓ DE CANCELA. PROJETO DE EXECUÇÃO - CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO

Item	Designação	Un	Compr (m)	Largura (m)	Esp. / Alt.(m)	CU (€)	Total (€)
1	**Estimativa do valor da obra**						
	(a validar pelos estudos de tráfego e geológico e geotécnico)						
1.1	**Rotundas**	un	2,00			300 000,00 €	600 000,00 €
	SubTotal 1.1						**600 000,00 €**
1.2	**Ramos / Ligação entre Rotundas**						
1.2.1	**Movimentos de terras**	m3	300,00	12,00	5,00	8,00 €	144 000,00 €
1.2.2	**Drenagem – restabelecer existente e nova longitudinal para a plataforma**	ml	300,00			70,00 €	21 000,00 €
1.2.3	**Pavimento**						
	Camada Desgaste	m2	300,00	8,00		7,00 €	16 800,00 €
	Camada Desgaste Ligação entre Rotundas (PS)	m2	100,00	12,00		7,00 €	8 400,00 €
	Camada Regularização	m2	300,00	8,00		6,50 €	15 600,00 €
	Camada de Base	m2	300,00	8,00		5,00 €	12 000,00 €
	Camada de Sub-base	m2	300,00	8,00		5,00 €	12 000,00 €
1.2.4	**Iluminação Pública**	ml	700,00			60,00 €	42 000,00 €
	SubTotal 1.2						**271 800,00 €**
1.3	**Integração Paisagística**						
	Rotundas	m2	450,00	2,00		6,50 €	5 850,00 €
	Via	m2	400,00	7,50		6,50 €	19 500,00 €
	SubTotal 1.3						**25 350,00 €**
1.4	**Equipamento de Sinalização e Segurança (4.4.8)**	ml					
	Vertical	un	52,00			58,00 €	3 016,00 €
	Horizontal	ml	1 400,00			3,00 €	4 200,00 €
	SubTotal 1.4						**7 216,00 €**
1.5	**Serviços Afetados**						
	Serviços Afetados (estimado)	vg	1,00			10 000,00 €	10 000,00 €
	SubTotal 1.5						**10 000,00 €**
1.6	**Estruturas e Muros de Suporte, inclui Estudo Geológico e Geotécnico**						
	(exclui novo viaduto)	vg	1,00			450 000,00 €	450 000,00 €
	SubTotal 1.5						**450 000,00 €**
	Total Parcial						**1 364 366,00 €**
	Imprevistos (10%)						**136 436,60 €**
	TOTAL GERAL						**1 500 802,60 €**

2	**Estimativa do valor do Projeto - Preço Base**						
	Rodovia (3,5%)		3,50			1 500 802,60 €	53 000,00 €
	Estruturas / Muros de Suporte (4,5%), excluindo viaduto		4,50			1 500 802,60 €	68 000,00 €
	Estudo de Tráfego	vg	1,00			9 800,00 €	9 800,00 €
	Expropriações (4 parcelas)	un	4,00			750,00 €	3 000,00 €
	TOTAL						**133 800,00 €**

Lisboa, 23 de Setembro de 2020

DRE 2020.09.27
24/9/2020

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Aqualogus <geral@aqualogus.pt>
Enviado: Eng.º Sandro Santos 23 de setembro de 2020 17:23
Para: 2020/09/28 Direcao Regional de Estradas
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" - Consulta Preliminar ao Mercado.
Anexos: AQ_3.20.150_Nó-de-Cancela_CPremilinar.pdf

Exmo. Senhor Diretor Regional de Estradas, Eng.º António Ferreira;

Muito agradecemos a vossa consulta preliminar.

7.12.2696

Em resposta, junto remetemos a nossa estimativa de custo para os estudos e projeto em questão.

Com os melhores cumprimentos,

Sérgio Costa
Gerente

AQUALOGUS
Engenharia e Ambiente

www.aqualogus.com
Rua do Mar da China, n. 1 – Office 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa – PORTUGAL
T: (+351) 21 752 01 90 – M: (+351) 96 250 25 37

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8248 2020/09/24 7.12.2696

Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 8 de setembro de 2020 12:27
Assunto: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

AQUALOGUS
Engenharia e Ambiente

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS – SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

NÓ DE CANCELA. PROJETO DE EXECUÇÃO

CONSULTA PRELIMINAR

AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda., com sede na Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4, 1990-137 Lisboa, depois de ter tomado conhecimento da Consulta Preliminar de Prestação de Serviços para a **"Nó de Cancela. Projeto de Execução"**, estimou para os honorários relativos aos trabalhos constantes da *Consulta Preliminar ao Mercado* um valor de **215 000 €** (duzentos e quinze mil euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

No valor acima referido não se consideram incluídos os levantamentos topográficos, nem as plantas cadastrais de base, nem o eventual alargamento na Ponte da Quinta, conforme referido nos elementos patenteados.

Lisboa, 23 de setembro de 2020

Os Gerentes

AQUALOGUS

Pedro Luís Oliveira de Sá Frias

Sérgio Manuel Rebelo Correia da Costa

DRE 2020.01.21
24/9/2020

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Sónia Alves <s.alves@cobagroup.com>
Enviado: 23 de setembro de 2020 18:01
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: REF: 81679 - P33155 - "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado - Envio de proposta

Eng.º Sandro Santos
2020/09/28

Exmos. Senhores,

7.12.2696

Agradecemos o Vosso amável Convite relativo à Consulta Preliminar efetuada à COBA, para valorização da prestação de serviços referente à "REFORMULAÇÃO DO NÓ DA CANCELA. PROJETO DE EXECUÇÃO".

A COBA tem uma vasta experiência em processos similares elaborados tanto no Continente como na Ilha da Madeira e valoriza a presente prestação de serviços em cerca de 227 500 € + IVA.

- Estudo de Tráfego: 25 000 €
- Projeto de Execução (Obra Geral): 123 600 €
- Projeto de Execução (Alargamento eventual da Obra de Arte do Nó da Cancela, função do estudo de tráfego a efetuar): 53 200 €
- Prospeção Geotécnica:
  - Obra Geral: 7 500 €
  - Obra de Arte: 8 500 €
- Cadastro / Expropriações: 9 700 €

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 8249 2020/09/24 7.12.2696

Subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente
Pela COBA, S.A.

coba Portugal
Angola | Argélia | Brasil | Colômbia | Moçambique | Peru | Portugal
Sónia Cláudia Taveira Alves
Chefe da Secção de Propostas e Contratos | Unidade de Apoio Comercial
Av. 5 de Outubro, 323, 1649-011 Lisboa, Portugal
T: (351) 210 125 000
s.alves@cobagroup.com
www.coba.pt
www.cobagroup.com

From: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Sent: 8 de setembro de 2020 12:27
Subject: "Nó da Cancela. Projeto de Execução" – Consulta Preliminar ao Mercado.

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços intitulada **"Nó da Cancela. Projeto de Execução"**, de acordo com as condições elencadas no documento em anexo.

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de V. Ex.ªs no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Solicitamos a Vossa resposta até ao dia 23/9/2020.

Anexos: Condições de contratação. pdf

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt