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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro e Trabalhos Preparatdrios
1 1.1 Fornecimento e montagem de Estaleiro e vedacéo do recinto da obra de forma a garantir a seguranca necessaria, inlcuindo a limpeza geral final da obra (interior e [ UN 1
envolvente exterior), e as que se revelem necessarias durante as fases intermédias, devendo os espacos serem entregues totalmente limpos e prontos a serem
utilizados.
2 1.2 Elaboragdo e implementagdo de Projecto de Saude e Seguranga em fase de obra, nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro. UN 1
3 1.3 Implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo todos os trabalhos e operacgdes de gestédo de residuos | UN 1
resultantes de obras, demoli¢cdes e construcéo, tudo conforme definido no plano e legislagéo em vigor.
4 14 Execucéo e colocacéo da placa identificadora da obra, com as dimensdes e caracteristicas indicadas no desenho a fornecer pelo Dono de Obra, mencionando: o dono | UN 1
da obra; o adjudicatario e o valor da empreitada; o prazo de execuc¢éo; a dire¢do da obra e a fiscalizagao.
5 1.5 Fornecimento e organizagdo da Compilacdo Técnica de todas as especialidades desta Empreitada, incluindo Telas Finais, com entrega de um CD e um processo em | UN 1
papel, a entregar antes da recegao provisoria da obra, conforme indicagéo da Fiscalizacao.
2 Acondicionamento do Terreno
6 2.1 Demolicio e remoc&o do passeio existente inlcuindo lancis se necessario para abertura de caldeiras para as Arvores m2 100
7 2.2 Alteamento/Rebaixamento das caixas de chao existentes para a nova cota (Altura) inluindo todos os trabalhos e nova tampa se necessario UN 10
3 Revestimentos
8 3.1 Abertura de caixa e fornecimento e colocagéo de pavimento de paralelepipedos de betédo ( Pavé) , em exteriores, realizado sobre pavimento com trafego de categoria C4 | m2 2900
(areas pedonais) composto por base flexivel de tout-venant natural, de 20 cm de espessura, aplicacdo dos paralelepipedosde betdo, , formato Portugal\", 200x100x60
mm, acabamento superficial liso, cor cinzento, sobre uma camada de areia de granulometria compreendida entre 0,5 e 5 mm, deixando entre eles uma junta de
separagdo de entre 2 e 3 mm, para o seu posterior enchimento com areia natural, fina e seca, de 2 mm de tamanho maximo; e vibragdo do pavimento com placa
vibratéria de conducdo manual.NOTA: Inclui estimativa para substituicdo de pavimento danificado a rectificar, bem como rebaixamento de passadeiras e entradas/saidas
de garagens.
9 3.2 Fornecimento e colcagdo de Lancil tipo da Pavimir ou equivalente, de betdo boleado numa das faces, Recto e/ou curvo e/ou rampa 10x15x100m, incluindo base de | ml 460
betdo simples e enchimento de juntas com argamassa. NOTA: Inclui-se aqui lancil Bordadura para caldeira das arvores
10 |33 Pavimento em betdo pigmentado, 100% permeavel a agua, com caracteristicas drenantes, antiderrapantes e estéticas, para aplicagdo em pavimentos exteriores onde a | m2 265
impermeabilizagdo dos solos e a gestdo das aguas pluviais é fundamental. Pavimento com 8cm de espessura, colocado sobre camada drenante compactada com 4cm
incluindo manta geotextil de 220gr, tudo sob solo bem compactado. (pigmentacéo a definir pelo DO.)
4 Equipamentos Fixos
11 (4.1 Fornecimento e assentamento de Banco em Granito com acabamento serrado. ( Dim. 2000x500x450), incluindo todos os trabalhos de construcéo necessarios para a | UN 5
correta colocacao do equipamento
12 4.2 Fornecimento e assentamento de Banco smart/ wiFl. ( do tipo ou equivalente Bricantel. Ref: MURSTPS1780). Inclui todos os trabalhos de construcédo civil e de [ UN 1

especialidades nomeadamente as ligacdes (abertura de vala/tubagens/cabos/acessorios) necessarias ao correto funcionamento do equipamento.
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13 (4.3 Fornecimento e assentamento do tipo ou equivalente ao equipamento CWAY para 1 passadeira, ou seja, 2 postes por passadeira. Assim para dois conjuntos temos: UN 2
- 2x Poste metalico com 4m de altura; - 2x Camara de video analitico Bosch o Luminaria viaria Lusa LED Passadeira: - 2x Luminaria para alerta condutores; - 1x
Sistema de gestéo e controlo; -2x Fonte de alimentagdo e monitorizagdo de energia Power Supply vgx 24VDC; -vgx Baterias; - 2xRouter de comunicagéo 4G; - Outros
equipamentos e materiais necessarios para ligagbes e suportes; - 2x Chumbadoros préprios ; - vgx Trabalhos de Construgdo civil; - vgxAbertura de
vala,tubagens/cabos/acessorios, ponto de alimentacdo a 220VAC e cabo 3x2,5mm, até ao quadro mais proximo; - lconjx Sensores ambientais, tipo ou equivalente:
Sensor Noise Level, Temperature, Humidity and Pressure, CO2, Particle Matter (PM2,5); Plug & Sense SE - PRO WIFI EURO. Inclui todos os trabalhos de construcéo
civil necessarias ao correto funcionamento do equipamento.
14 (4.4 Fornecimento e colcoacéo de cerca de madeira de pinho com tratamento autoclave, formada por montantes rectangulares de 7x7 cm e 120 cm de altura separados 25 | ml 40
cm entre si, travados com toros torneados de 8 cm de didametro e apoiados sobre base realizada com travessas de 20x10 cm, fixada a fundagdo com parafusos
estruturais de aco zincado, incluindo todos os trabalhos/materiasi/equipamentos de construgao civil para a sua colocagéao.
15 (4.5 Fornecimento e assentamento de Pérgola com estrutura em ago laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resisténcia a corrosdo. Acabamento com | UN 2
pintura electroestatica poliéster a 220° na cor cinza forja com microparticulas metdlicas. Madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidréfugo (certificado
fitossanitario). Acabamento a verniz (tipo ou equivalente Bricantel. Ref: MUPB263730. Dim: 3700x2600x3000). Inclui abertura de cabouco e realizagéo de sapata e todos
os trabalhos de construgdo necessarios para a correta colocagao das colunas
5 Arranjos Exteriores
16 (5.1 Fornecimento e colocagéo de Macico de Festuca Azul (Festuca glauca) de 0,05-0,10 m de altura (4 ud/m2). m2 35
17 (5.2 Fornecimento e colocacgédo de Macico de Vermicularia (Sedum acre) de 0,05 m de altura (4 ud/m2). m2 35
18 (5.3 Fornecimento e colocacédo de Macico de Alyssum (Alyssum saxatile) de 0,10-0,20 m de altura (4 ud/m2). m2 35
19 |54 Fornecimento e colocacdo de Macico de Hipericdo (Hypericum calycinum) de 0,10-0,20 m de altura (4 ud/m?). m2 35
20 |55 Fornecimento e colocagdo de Macico de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0,10-0,20 m de altura (4 ud/m2). m2 35
21 |5.6 Fornecimento e colocacdo de Trepadeira - Glicinia para colocagdo na estrutura da cobertura da pergula m2 19,24
22 |57 Fornecimento e plantacéo de Arvore - Liquidambar (Liquidambar styraciflua) de 12 a 14 cm de didmetro de tronco UN 62
23 |5.8 Fornecimento e colocacédo de Resina epoxi bi-componente agregada com inertes com camada apropriada para uso pedonal (3cm), tipo GlobalPav ou equivalente ( foi | UN 152
considerando 1m2 por caldeira), incluindo preparagédo da caldeira conforme normas técnicas
24 5.9 Fornecimento e colocacéo de tapete de relva na rotunda m2 900
25 |5.10 Fornecimento e colocacdo de Sementeira do tipo GREENKEEPER DRY PLUS EXTRA da A. Pereira Jorddo, ou equivalente. Densidade de 60g/m2 e a seguinte [ m2 1936
composicdo: 70% Festuca arundinacea; 20% Lolium perenne; 10% Poa pratensis, no talude do matadouro
26 |5.11 Fornecimento e colocagéo de Sistema de Rega par as zonas verdes: vg 1
- N&o se incorporou o projeto de rega, apenas se indica a localizagdo das diferentes zonas de rega, pois 0 mesmo sera trabalhado em obra. Desta forma neste artigo
devem incluir preco para a elaboragdo do projeto e para a sua execugéo pratica, ou seja, com os respetivos trabalhos, materiais e acessérios necessarios ao seu correto
funcionamento.
O sistema devera ser com um programador, pois € uma grande extensdo e torna mais facil a manutencao. Os sectores deverdo ser variados, e organizados pelo tipo de
rega, gotejadores,
aspersores, pulverizadores. A quantidade de sectores depende do comprimento que estes poderdo ter e consequentemente da for¢ca de 4gua que se consegue fazer
chegar ao final dos
sectores. Tudo do tipo RAIN BIRD ou equivalente. Assim fica a cargo da empresa instaladora aquando da intervencdo juntamente com o projetista e o DO aferir os
calculos e propor o
sistema de rega.
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