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CONTINGÊNCIA COVID 2019 - INTERVENÇÕES 4: CENTRO DE SAÚDE DO PORTO SANTO 

– REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS 

CADERNO DE ENCARGOS 

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS 
 
 
Cabe ao empreiteiro a obrigação da realização, à sua custa, de todos os trabalhos que, por natureza ou segundo 

uso corrente, a execução da obra implique como preparatórios ou acessórios, tais como: 

 
- Trabalhos de topografia - levantamento, implantação de todos os elementos construtivos, demolições 

e infraestruturas. Inclui o fornecimento à equipa de Fiscalização de todos os levantamentos topográficos 

de preparação e implantação dos trabalhos a executar. 

- Manutenção das condições de todas as zonas exteriores anexas à zona de intervenção; 

- Instalação de laboratório equipado com todo o material necessário, e execução dos ensaios previstos 

para o controlo de qualidade; 

- Vistoria da situação envolvente à obra (edifícios, infraestruturas, etc), com anotação do seu estado de 

conservação e registo fotográfico e em filme; 

- Todos os trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra, 

incluindo fiscalização, subempreiteiros e público em geral, para evitar danos em prédios vizinhos e para 

satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

- Restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja 

indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e evitar a estagnação das águas que os 

mesmos trabalhos possam originar; 

- Sinalização da empreitada e sinalização temporária de trabalhos e gestão de tráfego, de acordo com 

projeto elaborado, incluindo os desvios provisórios e a instalação de toda a sinalização vertical, 

horizontal e outros equipamentos necessários; 

- Delimitação de todas as frentes de obra com vedação apropriada e segura  

- Desvio e/ou corte de infraestruturas existentes (eletricidade/telecomunicações/drenagem/águas e 

outras) a manter, caso seja necessário para a boa execução dos trabalhos, considerando ampliação, 

rebaixamento ou levantamento das condutas, cabos e equipamentos existentes, incluindo movimentos 
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de terras ou eventuais demolições de betão simples ou armado, estruturas metálicas, bem como todos 

os acessórios e trabalhos complementares, incluindo reposição, reparação e montagem no final da obra. 

- Remoção e transporte a RCD licenciado de todos os elementos que impeçam a implantação da obra, 

nomeadamente postes, vedações e outros elementos construídos, a verificar no local. Incluindo: todos 

os trabalhos e meios auxiliares inerentes à remoção destes para vazadouro incluindo eventual 

indemnização, ou para estaleiro durante a fase de obra para futura reposição após a conclusão dos 

trabalhos ou para local a designar pelo D.O. na RAM. 

- Fornecimento, colocação e desmontagem dos painéis informativos e de publicitação da obra, com 

referência à obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalização, fontes de financiamento e empreiteiro, 

conforme indicações a fornecer pela fiscalização/DO, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos 

inerentes. 

- Execução e fornecimento de compilação técnica da obra, que inclua os elementos úteis a ter em conta 

na sua utilização futura, de acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de 

outubro, considerando todos os estudos, projetos e documentação inerentes. 

- Elaboração e fornecimento das Telas Finais dos diversos projetos. 

 
 


