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CONTINGENCIA COVID 2019 - INTERVENCOES 4: CENTRO DE SAUDE DO PORTO SANTO
—REABILITACAO E ADAPTACAO DE ESPACOS

CADERNO DE ENCARGOS

DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Cabe ao empreiteiro a obrigacdo da realizagdo, a sua custa, de todos os trabalhos que, por natureza ou segundo

uso corrente, a execucdo da obra implique como preparatorios ou acessorios, tais como:

- Trabalhos de topografia - levantamento, implantacdo de todos os elementos construtivos, demoli¢des
e infraestruturas. Inclui o fornecimento a equipa de Fiscalizagdo de todos os levantamentos topograficos
de preparacdo e implantacao dos trabalhos a executar.

- Manutencgdo das condi¢Oes de todas as zonas exteriores anexas a zona de intervengao;

- Instalagdo de laboratdrio equipado com todo o material necessario, e execucdo dos ensaios previstos
para o controlo de qualidade;

- Vistoria da situacdo envolvente a obra (edificios, infraestruturas, etc), com anotagdo do seu estado de
conservacao e registo fotografico e em filme;

- Todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo fiscalizacdo, subempreiteiros e publico em geral, para evitar danos em prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho;

- Restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e evitar a estagnacdo das aguas que os
mesmos trabalhos possam originar;

- Sinalizacdo da empreitada e sinalizacdo temporaria de trabalhos e gestdo de trafego, de acordo com
projeto elaborado, incluindo os desvios provisdrios e a instalacdo de toda a sinalizagcdo vertical,
horizontal e outros equipamentos necessarios;

- Delimitagdo de todas as frentes de obra com vedacao apropriada e segura

- Desvio e/ou corte de infraestruturas existentes (eletricidade/telecomunica¢des/drenagem/aguas e
outras) a manter, caso seja necessario para a boa execucdo dos trabalhos, considerando ampliagao,

rebaixamento ou levantamento das condutas, cabos e equipamentos existentes, incluindo movimentos
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de terras ou eventuais demoli¢cdes de betdo simples ou armado, estruturas metalicas, bem como todos
os acessorios e trabalhos complementares, incluindo reposicdo, reparagdo e montagem no final da obra.

- Remocado e transporte a RCD licenciado de todos os elementos que impecam a implantagdo da obra,
nomeadamente postes, vedac¢des e outros elementos construidos, a verificar no local. Incluindo: todos
os trabalhos e meios auxiliares inerentes a remoc¢do destes para vazadouro incluindo eventual
indemnizac¢do, ou para estaleiro durante a fase de obra para futura reposicao apds a conclusdo dos
trabalhos ou para local a designar pelo D.O. na RAM.

- Fornecimento, colocacdo e desmontagem dos painéis informativos e de publicitacdo da obra, com
referéncia a obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizacdo, fontes de financiamento e empreiteiro,
conforme indicacdes a fornecer pela fiscalizacdo/DO, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos
inerentes.

- Execucdo e fornecimento de compilacdo técnica da obra, que inclua os elementos Uteis a ter em conta
na sua utilizacdo futura, de acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto-lei n2 273/2003 de 29 de
outubro, considerando todos os estudos, projetos e documentacgdo inerentes.

- Elaboragdo e fornecimento das Telas Finais dos diversos projetos.
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