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CONTINGENCIA COVID 2019 — CENTRO DE SAUDE DO PORTO
SANTO - REABILITACAO E ADAPTACAO DE ESPACOS

1 CADERNO DE ENCARGOS
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO

e) PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

Esta obra esta dispensada do plano de seguranca e saude, nos termos do n2 4 do artigo 59, no
entanto considerando a existéncia de riscos especiais previstos no artigo 72 do decreto-lei n2

273/2003 de 29 de outubro, a entidade executante deve elaborar fichas de procedimentos de

seguranca para os trabalhos que comportem tais riscos, nomeadamente:
- Trabalhos de Demoligdes;
- Trabalhos em Cobertura;
- Trabalhos de execugdo de estruturas metalicas;
- Trabalhos com betdo;
- Trabalhos de revestimento de pavimentos;

- Trabalhos de pinturas;

Deverao ser cumpridos os principios gerais de prevencao para todos os trabalhos a executar na
empreitada, assim como, os procedimentos de seguranca procedentes da COVID-19, emanados pelas

Autoridades Regionais de Saude Publica.

A entidade executante sd pode iniciar os trabalhos quando dispuser das fichas de procedimentos
de seguranca ao dono de obra, sendo que o coordenador de seguranca em obra analisard a sua
adequabilidade.

Funchal, julho de 2021

A Eng.2 civil/TSST

(Ana Paula R. Campanario)

CONTINGENCIA COVID 2019 — CENTRO DE SAUDE DO PORTO SANTO — REABILITAGAO E ADAPTACAO DE ESPACOS



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

CONTINGENCIA COVID 2019 — CENTRO DE SAUDE DO PORTO SANTO — REABILITAGAO E ADAPTACAO DE ESPACOS



