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CONTINGÊNCIA COVID 2019 – CENTRO DE SAÚDE DO PORTO 

SANTO – REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS  

 
1 CADERNO DE ENCARGOS 

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO 

e) PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE  

 
Esta obra está dispensada do plano de segurança e saúde, nos termos do nº 4 do artigo 5º, no 

entanto considerando a existência de riscos especiais previstos no artigo 7º do decreto-lei nº 

273/2003 de 29 de outubro, a entidade executante deve elaborar fichas de procedimentos de 

segurança para os trabalhos que comportem tais riscos, nomeadamente: 

- Trabalhos de Demolições; 

- Trabalhos em Cobertura; 

- Trabalhos de execução de estruturas metálicas;  

- Trabalhos com betão; 

- Trabalhos de revestimento de pavimentos; 

- Trabalhos de pinturas; 

Deverão ser cumpridos os princípios gerais de prevenção para todos os trabalhos a executar na 

empreitada, assim como, os procedimentos de segurança procedentes da COVID-19, emanados pelas 

Autoridades Regionais de Saúde Pública. 

 A entidade executante só pode iniciar os trabalhos quando dispuser das fichas de procedimentos 

de segurança ao dono de obra, sendo que o coordenador de segurança em obra analisará a sua 

adequabilidade.  

        Funchal, julho de 2021 

A Eng.ª civil/TSST 

(Ana Paula R. Campanário)                                                                                                 
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