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Céamara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 15/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Trabalhos preparatorios:
1 1.1.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produto sem vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 310
deposito.
1.2 Trabalhos em condi¢Ges particulares:
2 121 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e coloca¢cdo em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagdo por|m 1200
deposito.
2 DRENAGEM
2.1 Escavacgao, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de aguas superficiais, incluindo remocao, reposicdo e compactacdo, condugcao a vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventuais indemnizac¢8es por depdsito:
3 21.1 Para reperfilamento de valetas ou valas existentes, em terreno de qualquer natureza. | m | 389
2.2 Execucgdo de bocas em passagens hidraulicas de secgédo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagéo, a escavagédo em terreno de
gualquer natureza, a remocao, reposi¢do e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depésito:
221 Bocas na base de aterro:
2211 Para passagens hidraulicas em bet&o:
4 [2.2.1.1.1 [Simples para diametro inferior ou igual a 0,60 m. [UN | 6
2.3 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
23.1 Drenagem longitudinal do separador:
231.1 Drenos de plataforma, longitudinais:
5 [2.3.1.1.1 |Drenos de rebaixamento de niveis freaticos com altura inferior ou igual a 1,20 m. [m | 155
2.4 Execucgdo de orgdos ou trabalhos acessorios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de
gualquer natureza, a remocéao, reposi¢cdo e compactacgéo, condugao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
24.1 Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:
2411 Para continuidade de valetas sob serventias:
6 2.4.1.1.1 |Com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com betao. m | 6
242 Revestimento de valas de grande sec¢ao:
7 2421 Em bet&o armado. m 364
8 2.4.3 Limpeza de aquedutos existentes. m 32
3 PAVIMENTAGCAO
3.1 Camadas granulares:
3.1.1 Camada de sub-base:
3111 Agregado Britado de granulometria continua:
9 [3.1.1.1.1 [Com 0,40 m de espessura. [m2 | 52857
3.1.1.2 Agregado britado de granulometria extensa:
10 [3.1.1.2.1 [Com 0,15m de espessura. [ m2 | 55692
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3.1.2 Camada de base:
3.1.21 Agregado britado de granulometria extensa:

11 [3.1.2.1.1 [Com 0,15 m de espessura. [m2 | 55692
3.1.3 Camada de regulariza¢do, no enchimento de bermas:

12 |3.1.3.1 Solos seleccionados. [m3 | 31,8
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.2.1 Camada de base:
3211 AC20 base ligante(MB):

13 [3.2.1.1.1 [Com 0,06 m de espessura [m2 | 68276
3.2.1.2 AC14 surf ligante(BB):

14 [3.2.1.2.1 [Com 0,05 m de espessura. [m2 | 67276
3.3 Regas betuminosas de impregnacao, colagem e cura:
3.3.1 Rega de impregnagéo betuminosa:

15 [3.3.1.1 Com emuls&o betuminosa [ m2 | 55692
3.3.2 Rega de colagem:

16 [3.3.2.1 Com emuls&o betuminosa [ m2 | 7986
3.4 Trabalhos especiais de pavimentagéao:
3.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocéo e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, conforme definido no projecto:
3411 Em misturas betuminosas:

17 |3.4.1.1.1 [Em profundidades inferiores a 5 cm [ m2 | 1850
3.5 Outros trabalhos:

18 (3.5.1 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil impermeabilziante de 120 g/m2, incluindo todos os trabalhos de aplicacéo de tela e colagem, remates e todos os acessorios | m2 8100

necessarios a boa aplicagdo e impermabilizagdo das camadas

4 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
4.1 Sinalizag&o vertical:
411 "Sinalizag&o vertical de ""cddigo"", incluindo implantagéo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligagao e maci¢os de fundagéo:"
4111 Sinais triangulares:

19 [4.1.1.11 [ComL=0,90m. [UN | 4
41.1.2 Sinais circulares:

20 [4.1.1.2.1 [Com diametro igual a 0,90 m. [UN | 7
41.1.3 Sinais octogonais (STOP):

21 [41.131 [ComL=0,90m. [UN | 5
412 Sinalizacao vertical de informacéo, incluindo fornecimento e colocagao:
4121 Sinais de direcgéo:

22 [41211 [SetasS's. [m2 | 1134
413 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizacdo de informacéao, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagéo:
4131 "Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de ""c6digo""), setas e painéis:"

23 |4.1.3.1.1 |Em perfis metélicos tubulares. kg 180

24 14.1.3.2 "Execucéo de fundacdes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de "'codigo™), setas, painéis, porticos e semi-porticos, incluindo escavacéo para abertura da | m3 12

fundac&o em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocacéo, e cofragens necessarias."

4.2 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:
421 Marcas Longitudinais:
4211 Linha branca continua (LBC):
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25 [4.21.1.1 [Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). [m | 915
4212 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):
26 [4.2.1.2.1 [Com 0,15 m de largura e relag&o trago/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). [m | 239
422 Marcas Transversais:
27 |4221 Barras de paragem com 0,60 m de largura. [ m2 | 11,5
423 Outras marcas:
28 |4.23.1 Raias obliquas paralelas. m2 9,56
29 14.23.2 Inscricbes STOP. UN 2
4.3 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizag&o e seguranca existente:
4.4 Sinalizagédo temporaria:
30 |4.4.1 Sinalizacdo temporéria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | UN 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e colocagao.
5 DIVERSOS
31 |51 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apés desmontagem. UN 1
32 |52 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatario equipado com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos para o controlo de [ UN 1
qualidade, e com area igual ou superior a definida.
33 |5.3 Execucéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao EP - Estradas de Portugal, E.P.E. quando da recepgéo provisoéria da obra. UN 1
34 |54 Implementacgéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
35 |55 Execucéo de todos os trabalhos de implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagcdo e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de [ UN 1
execucao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e Servicos.
36 |56 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macigo no chdo, bem como os restantes | UN 1

trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
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