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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.1 As medi¢des apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC.

0.2 Estas basearam-se nos desenhos em suporte de papel e informatico. Quando as quantidades sdo obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, sao
consideradas na coluna Area, tratando-se do valor de &rea ou perimetro.

0.3 Os documentos a apresentar como de Erros, Omiss8es, Davidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizacéo, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no
valor da Proposta no Acto do Concurso.

0.4 O presente caderno integra o mapa com a descricdo e quantidades de trabalho correspondentes as definicdes do projecto de arquitectura e respectivo mapa de acabamentos,
considerando as orientagdes estabelecidas nas restantes pecas de projecto, incluindo ensaios, colocagcdo em servico, formacéo e apoio de construgao civil, mesmo que nédo
expressamente mencionados no Mapa de Trabalhos, nomeadamente os critérios de medicédo e de formagédo dos pregos unitarios.

0.5 Todos os materiais e acabamentos devem ter validagao do projectista.

0.6 Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o projecto (Pecas escritas e desenhadas). Em caso de discrepancia as Pecas Desenhadas tém SEMPRE primazia sobre as
Pecas Escritas.

0.7 Na descricdo dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais, incluindo elementos acessoérios e auxiliares, bem como a utilizagdo e
mobilizacdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adopcdo dos meios fisicos e humanos necessarios a execugdo e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medi¢gdes e 0s necessarios ao cumprimento integral do objectivo da empreitada correspondente.

0.8 As caracteristicas dimensionais quando nédo totalmente expressas no presente caderno, serdo as correspondentes as definicbes estabelecidas nos elementos de projecto e/ou
pecas desenhadas disponiveis.

0.9 Todas as medidas devem ser retiradas e confirmadas no local da obra e previamente a execucgéo dos trabalhos, cuja realizagdo deve obedecer a uma analise cuidada e a um plano
de aproveitamento e execugao a ser submetido a apreciacdo e aprovacao pela fiscalizagdo dos trabalhos.

0.10 Tratando-se este caderno de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respectivos totais resultam da medigcdo pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervengdes,
constando de mapas de célculo especificos e segundo medi¢des efectuada tendo por base as definicdes dos projectos.

0.11 As caracteristicas dos materiais, elementos e processos de construcéo, incluindo a respectiva medi¢do, quando néo totalmente expressos no presente caderno, respeitardo as
indicacOes e definicdes estabelecidas nos elementos de projecto e/ou do contrato da empreitada.

I ARQUITETURA
Nota Prévia: a descricdo omissa ou incompleta dos artigos esta contida nas CTE, evitando-se assim a duplicacdo da mesma

1 ESTALEIRO, TELAS FINAIS E MANUAIS DE PROCEDIMENTO

1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedagdes, instalagbes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo, armazéns de materiais, | UN 1
equipamentos e ferramentas, instalagdes para servicos do pessoal, instalagcdes sanitarias, redes provisorias, de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de Janeiro
alterado pelo Decreto Lei n® 278/2009 de 2 de Outubro (Cédigo dos Contratos Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagées provisdrias destinadas ao
pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no CE.
2 1.2 Inclui manutencgé&o e exploragédo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagfes, seguros, equipamento e consumiveis, afectos & manutengéo e | UN 1
exploracéo do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservagao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulagéo dos arruamentos existentes contiguos a area
de intervencdo. O valor mensal deste item corresponde ao valor global fornecido, repartido em partes iguais pelo prazo proposto. Terd montagem de placas
identificadoras da obra, incluindo estrutura de suporte com dimensdes 1,50 x 2,50m
3 1.3 Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza geral, afinacées de todas as obras UN 1
4 1.4 Telas Finais UN 1
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5 1.5 Manuais de Utilizagdo e Manutencéo | UN 1
1.6 Higiene e seguranca
6 1.6.1. Execucdo/adaptagdo e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude no Trabalho, na fase de execucédo do projeto, de acordo com a respetiva legislagdo em vigor | UN 1
tendo em conta: definicdo do projeto e condi¢des de envolvéncia (programacédo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), andlise de riscos e medidas
preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para
os trabalhadores e comunidade laboral presenteno local, entre outros) e gestdo e organizagao do estaleiro e espaco laboral existente em funcionamento (redes técnicas
provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantagao, sinalizacéo e circulagdo, entre outros), de acordo com o preconizado no PSS e incluido em
todos os trabalhos da obra.
1.7 Ambiente
7 1.71 Implementagdo da gestéo e tratamento de residuos de construcéo e demoligdo (RCD) da obra, estabelecido por regulamentagdo especifica (Decreto-Lei n.° 46/2008 de | UN 1
12 de Marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 Junho), de acordo com 0 PGRCD e incluido em todos os trabalhos da obra.
2 DEMOLICOES
8 2.1 Demolicdes, remogdes, demolicdes parciais de elementos da construgao e das redes (hidraulica) existentes UN 1
9 2.2 Transporte de produtos de demolicdo UN 1
3 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS (TERMICO E ACUSTICO)
3.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizacdo e isolamento térmico na cobertura em terraco, com sistema invertido, com telas betuminosas de betume polimero APP tipo
\"Imperalum\" e placas XPS de 80mm de esp. tipo \"Imperalum / Ifoam\", para receber acabamento em lajetas (trabalhos incluidos no art.© 4.2.1)
4 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
4.1 PAREDES
10 |4.11 Reabilitagdo de reboco areado existente nos topos das fachadas nascente e poente do terraco, e faces interiores do murete da caixilharia, para posterior pintura | m2 25,6
incluindo limpeza de elementos aparentes de granito - pedras a vista e cantarias
4.2 COBERTURAS
11 (4.21 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de cobertura em terrago acessivel a pessoas, em sist. invertido impermeabilizada com membranas betumisosas e c/|m2 61,5
isolamento térmico, com acabamento em lajetas de betdo pré-fabricadas tipo \"ACL / betédo aparente\" mod. M 100 cor cinza, assente sobre pés niveladores de plastico
tipo \"Profilitec / Uperfil SUPA\" incluindo manta geotextil
4.3 DIVERSOS
43.1 Elementos em Zinco n° 14 a cor natural
12 (4311 Fornecimento e aplicacdo de Rufos em Zinco ml 33
13 (4.3.1.2 Fornecimento e aplicacéo de Capacete em Zinco com 540mm largura ml 26,2
14 (4.3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de Testas em Zinco ml 29,25
5 CARPINTARIAS
15 |51 Fornecimento e aplicagdo de tafifes de madeira de Afizélia, em assentamento de vidros aramados em vaos existentes ¢/ 92x36¢cm - Ve 4 [UN | 19
6 SERRALHARIAS
16 |6.1 Fornecimento e assentamento de véos exteriores em aluminio ¢/ perfil 100mm largura c/ ruptura térmica tipo \"Panoramah PH26\", anodizado cor natural acetinado, em [ UN 2
vao c/ 186x177cm, incluindo vidro duplo, acessorios, ferragens e moldura de fixagdo em perfis de aco metalizado (aro perimetral tubular 50x50x5mm e cantoneira
120x60x8mm + soleira 10mm esp.) - Ve 1
6.2 Fornecimento de aro em calha U de aluminio anodizado a cor natural (sup. e lat. ¢/ 50x58mm, inf. ¢/ 25x58mm), p/ receber painel de vidro Ve 3 - incluido no art.° 7.2 de vidraceiro
6.3 Fornecimento e assentamento de moldura perimetral em barra U de aco metalizado 60x30x6mm, para posterior esmaltagem, para receber painel de vidro Ve 3 - incluido no art.° 7.2
de vidraceiro
6.4 Fornecimento e assentamento de perfis de agco metalizado (apoio intermédio em barra T 25x25x2mm, aros em cantoneira 40x20x3mm e barra chata 40x8mm, tafife em cantoneira
16x16x2,5mm) para posterior esmaltagem, para fixacao de grelhas de ventilagdo Ve 2 - incluido no art.° 9.1 dos acessorios
17 (6.5 Fornecimento e assentamento de cantoneira de agco metalizado 50x50x5mm para refor¢o da caixilharia existente e remate das rufagens do terraco, para posterior | ml 19,05

esmaltagem, incluindo ancoragem em parafusos de expansdo HSA M12 tipo \"Hilti\" com selagem
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18 |6.6 Reparacéo e esmaltagem da guarda existente com reposicéo de elementos danificados (partes do corrimao de apoio, ligacdes entre paineis, redes, etc.) | vg 1
7 VIDROS
7.1 Fornecimento e colocacdo de vidros duplos de controlo solar e isolamento térmico reforcado nos véos exteriores, tipo \"SGG Climalit Plus\", incluindo vedantes e acessoérios
(incluidos nos artigo 6.1)
19 (7.2 Fornecimento e colocacéo de vidro perfilado em U tipo \"SGG Murolux Aramado\" em parede simples montagem em pente, incluindo aro e moldura metalicos - Ve 3 | m2 | 6,3
7.3 Fornecimento e aplicagdo de vidro aramado tipo \"SGG Decorglass Armé\" em véaos existentes (incluido no art.° 5.1 da carpintarias)
8 PINTURAS E PROTECQ@ES ESPECIAIS
20 |81 Pintura de paredes exteriores rebocadas existentes c/ tinta aquosa de alta durabilidade tipo \"Cin Novatex HD 10-175 cor Branco ref. 0501\" m2 14,6
21 |8.2 Pintura das faces interiores do murete da caixilharia c/ esmalte aquoso acrilico acetinado tipo \"Cin/Cynacril Acetinado 12-220 cor Branco ref. 0501\" m2 11
8.3 Esmaltagem sobre superficies ferrosas ¢/ esmalte poliuretano tipo forja \"Cin/ C-Thane S288 MIO cor Branco Sinal RAL 9003\"
22 18.3.1 Em perfis metalicos existentes das caixilharias e estruturas a manter e perfis inferiores de suporte da cobertura existente | vg | 1
8.3.2 De guardas existentes (incluida nos artigos de Serralharias)
8.3.3 Em perfis metalicos novos (incluida nos artigos de Serralharias)
8.4 Esmaltagem de madeiras interiores ¢/ esmalte sintético satinado tipo \"Cin/Sintecin Satinado 48-261 cor Branco 0501\" (incluido nos artigos de Carpintaria)
9 ACESSORIOS
23 |91 Fornecimento e aplicagio de grelhas de ventilag&o tipo \"Renson THL 100\" inferior + superior nos vaos Ve 2 | UN 12
Il. INSTALAGOES HIDRAULICAS
NOTA 1: Deverdo ser verificadas todas as caracteristicas técnicas apresentadas no caderno de encargos e na sua omissdao as referidas pelo representante da marca.
1 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
1.0 Tubagens
1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em aco galvanizado com revestimento de zinco ( DX51D Z275 - EN10327) na cor natural, na instalacdo de tubos de queda (prumadas
verticais) incluindo montagem com abracadeiras de ferro galvanizado, abertura e tapamento de rocos, todas as ligacdes, acessoérios e todos os demais acessorios e trabalhos
necessarios ao seu perfeito funcionamento. Este trabalho inclui a montagem dos sistemas e equipamentos elevatérios necessarios a perfeita execugdo da tarefa, desvios
horiozontais devido a arquitectura da fachada conforme rede existente, e ligagéo as caixas de visita existentes.
24 1111 @ 90 mm (Dimensé&o interior, com 2mm espessura de parede) m 15
25 |1.1.2 90 x 120 mm (Dimens&o interior, com 2mm espessura de parede) m 45
26 |12 Fornecimento e assentamento de tubagem de emergencia @50mm em chapa zincada n° 1 4, incluindo a furagé@o do negativo para colocagéo do tubo UN 3
27 |13 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento, com saida horizontal DN75 e grelha em aco inox amovivel, incluindo picagem da laje e murete para colocacéo do ralo | UN S
e tubagem DN75 de ligacdo ao tubo de queda. O ralo deve ser de modelo a aprovar pelos projetistas das instalagdes hidraulicas e de arquitetura, incluindo todos os
demais acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
28 |14 Desmonte e montagem de rede existente, ao nivel do tecto do piso 0, na zona de cruzamento com os tubos de queda. vg 1
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