
Junta de Agricultores do Regadio da Levada do Ouro de Cima
Procedimento CP/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I CAPÍTULO - I ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro. Desmontagem e remoção de todos os equipamentos e construções do estaleiro, após conclusão de todos os

trabalhos. Limpeza geral do estaleiro e zonas adjacentes à obra. Incluindo caminhos de acesso que que venham a ser necessário estabelecer.
vg 1

2 1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de
acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e com o exposto no Decreto-Lei Nº 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas
de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

vg 1

3 1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra. Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do Projecto de Execução, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL N.º46/2008, de 12 de Março,
incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

vg 1

4 1.4 Fornecimento de Placa Informativa da Obra com as dimensões, dizeres e devidamente localizada de acordo com a legislaçao em vigor e aplicavel aos projectos
co-financiados.

vg 1

5 1.5 Piquetagem das cotas de projecto  e implantação do traçado proposto. Incluindo  verificaçoes periodica  dos avanços da empreitada, no minimo entre os pontos notaveis
assinalados no perfil longitudinal.

vg 1

 II CAPÍTULO - II DEMOLIÇÕES
 2.1 Demolição de elementos hidraulicos em mau estado de conservação, ou inadequados, existentes ao longo do tracado, e transporte para vazadouro do material retirado.
6 2.1.1 - Ramal 1.0 - P1:P320 vg 1
 2.2 Remoção e transporte a vazadouro autorizado, de material betuminoso resultante da abertura de vala Tipo 3.
7 2.2.1 - Ramal 1.0 - P255 m2 8
8 2.2.2 - Ramal 1.0 - P265 m2 8
9 2.2.3 - Ramal 1.0 - P301:P320 m2 292

10 2.2.4 - Ramal 1.2 - P10:P20 m2 172
 III CAPÍTULO - III MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação e abertura de valas e/ou fundações, na largura necessária  para implantação e execução da obra, incluindo baldeação, entivação, drenagem e todos os trabalhos

complementares em terrenos ripáveis por lâmina ou removiveis por meios mecânicos e terrenos só desmontáveis por meio de guilho, martelo pneumático e/ou explosivos (rocha).
A profundidade minima admitida tem de garantir um recobrimento de pelo menos 0,50m, medido desde o extradorso do tubo até ao topo da vala.  Considera-se incluido nas
medições as sobrelarguras necessarias para a implantação dos orgãos hidraulicos.

11 3.1.1 - Ramal 1.0 - P1 a P183 m3 582,4
 3.2 Escavação e abertura de valas e/ou fundações, na largura necessária  para implantação e execução da obra, incluindo baldeação, entivação, drenagem e todos os trabalhos

complementares em terrenos ripáveis por lâmina ou removiveis por meios mecânicos e terrenos só desmontáveis por meio de guilho, martelo pneumático e/ou explosivos (rocha).
A profundidade minima admitida tem de garantir um recobrimento de pelo menos 0,90m, medido desde o extradorso do tubo até ao topo da vala. Considera-se incluido nas
medições as sobrelarguras necessarias para a implantação dos orgãos hidraulicos.

12 3.2.1 - Ramal 1.0 - P183 a P185 m3 28,8
13 3.2.2 - Ramal 1.0 - P185 a P199 (EXECUTADO) m3 0
14 3.2.3 - Ramal 1.0 - P199 a P320 m3 1706,4
15 3.2.4 - Ramal 1.2 - P1 a P20 m3 288
16 3.2.5 - Ramal 1.3 - P1 a P10 m3 144
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 3.3 Escavação e abertura de valas e/ou fundações, na largura necessária  para implantação e execução da ligação entre a conduta e os orgãos hidraulicos (Descarga de Fundo e
Hidrantes), incluindo baldeação, entivação, drenagem e todos os trabalhos complementares em terrenos ripáveis por lâmina ou removiveis por meios mecânicos e terrenos só
desmontáveis por meio de guilho, martelo pneumático e/ou explosivos (rocha). A profundidade minima admitida tem de garantir um recobrimento de pelo menos 0,90m, medido
desde o extradorso do tubo até ao topo da vala.

17 3.3.1 - R1.0_P215:PK4200_NÓ 10 m3 4,32
18 3.3.2 - R1.0_P225:PK4400_NÓ 11 m3 4,32
19 3.3.3 - R1.0_P255´:PK5010_NÓ 13 m3 4,32
20 3.3.4 - R1.0_P259:PK5080_ NÓ 14 m3 4,32
21 3.3.5 - R1.0_P264:PK5180_NÓ 15 m3 4,32
22 3.3.6 - R1.0_P267:PK5240_NÓ 17 m3 4,32
23 3.3.7 - R1.0_P271:PK5320_NÓ 18 m3 4,32
24 3.3.8 - R1.0_P279:PK5480_NÓ 19 m3 4,32
25 3.3.9 - R1.0_P288:PK5660_NÓ 20 m3 4,32
26 3.3.10 - R1.0_P289:PK5680_NÓ 21 m3 4,32
27 3.3.11 - R1.0_P298:PK5860_NÓ 23 m3 4,32
28 3.3.12 - R1.0_P300´:PK5910_NÓ 24 m3 4,32
29 3.3.13 - R1.0_P303:PK5960_NÓ 25 m3 4,32
30 3.3.14 - R1.0_P305\':PK6005_NÓ 27 m3 4,32
31 3.3.15 - R1.0_P306:PK6020_NÓ 28 m3 4,32
32 3.3.16 - R1.0_P312:PK6140_NÓ 29 m3 4,32
33 3.3.17 - R1.0_P319:PK6280_NÓ 30 m3 4,32
34 3.3.18 - R1.2_P10:PK220_NÓ 2.1 m3 4,32
35 3.3.19 - R1.2_P20:PK400_NÓ 2.2 m3 4,32
36 3.3.20 - R1.3_P10:PK200_NÓ 3.1 m3 4,32
 3.4 Aterro de valas e/ou fundações, na largura necessária  para implantação e execução da obra, incluido todos  e todos os trabalhos complementares por tipo de vala, conforme

descrito nos desenhos de promenor e caderno de encargos. Recobrimento minimo de 0,50m, medido desde o extradorso do tubo até ao topo da vala. Considera-se incluido nas
medições as sobrelarguras necessarias para a implantação dos orgãos hidraulicos.

37 3.4.1 - Ramal 1.0 - P1 a P183 m3 582,4
 3.5 Aterro de valas e/ou fundações, na largura necessária  para implantação e execução da obra, incluido todos  e todos os trabalhos complementares por tipo de vala, conforme

descrito nos desenhos de promenor e caderno de encargos. Recobrimento minimo de 0,50m, medido desde o extradorso do tubo até ao topo da vala. Considera-se incluido nas
medições as sobrelarguras necessarias para a implantação dos orgãos hidraulicos.

38 3.5.1 - Ramal 1.0 - P183 a P185 m3 28,8
39 3.5.2 - Ramal 1.0 - P185 a P199 (EXECUTADO) m3 0
40 3.5.3 - Ramal 1.0 - P199 a P320 m3 1706,4
41 3.5.4 - Ramal 1.2 - P1 a P20 m3 288
42 3.5.5 - Ramal 1.3 - P1 a P10 m3 144
 3.6 Aterro de valas e/ou fundações, na largura necessária  para implantação e execução da ligação entre a conduta e os orgãos hidraulicos (Descarga de Fundo e Hidrantes), incluido

todos  e todos os trabalhos complementares por tipo de vala, conforme descrito nos desenhos de promenor e caderno de encargos.
43 3.6.1 - R1.0_P215:PK4200_NÓ 10 m3 4,32
44 3.6.2 - R1.0_P225:PK4400_NÓ 11 m3 4,32
45 3.6.3 - R1.0_P255´:PK5010_NÓ 13 m3 4,32
46 3.6.4 - R1.0_P259:PK5080_ NÓ 14 m3 4,32
47 3.6.5 - R1.0_P264:PK5180_NÓ 15 m3 4,32
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48 3.6.6 - R1.0_P267:PK5240_NÓ 17 m3 4,32
49 3.6.7 - R1.0_P271:PK5320_NÓ 18 m3 4,32
50 3.6.8 - R1.0_P279:PK5480_NÓ 19 m3 4,32
51 3.6.9 - R1.0_P288:PK5660_NÓ 20 m3 4,32
52 3.6.10 - R1.0_P289:PK5680_NÓ 21 m3 4,32
53 3.6.11 - R1.0_P298:PK5860_NÓ 23 m3 4,32
54 3.6.12 - R1.0_P300´:PK5910_NÓ 24 m3 4,32
55 3.6.13 - R1.0_P303:PK5960_NÓ 25 m3 4,32
56 3.6.14 - R1.0_P305\':PK6005_NÓ 27 m3 4,32
57 3.6.15 - R1.0_P306:PK6020_NÓ 28 m3 4,32
58 3.6.16 - R1.0_P312:PK6140_NÓ 29 m3 4,32
59 3.6.17 - R1.0_P319:PK6280_NÓ 30 m3 4,32
60 3.6.18 - R1.2_P10:PK220_NÓ 2.1 m3 4,32
61 3.6.19 - R1.2_P20:PK400_NÓ 2.2 m3 4,32
62 3.6.20 - R1.3_P10:PK200_NÓ 3.1 m3 4,32
 IV CAPÍTULO - IV CAPTAÇÃO
 4.1 Sem intervenção.
 V CAPÍTULO - V RESERVATORIOS
 5.1 Não aplicável
 VI CAPÍTULO - VI CANAL/CONDUTAS
 6.1 Os tubos serão assentes de acordo com o tipo de terreno em que se implantam, em plena observância com o discriminado nos desenhos de pormenor da vala tipo. Sendo que

profundidade mínima admitida tem de garantir um recobrimento de pelo menos 0.50m entre R1.0_P1:P183, e 0.90m entre R1.0_P183:P320; R1.2; R1.3, medido desde o extradorso do
tubo até ao topo da vala. Nas  situações em que o recobrimento mínimo não poder ser cumprido, o tubo deverá ser protegido conforme descrito nos desenhos de pormenor.
Considera-se incluído no preço, o fornecimento e aplicação dos acessórios necessários para uma correta implantação planimetrica e altimetrica da conduta,  como uniões e curvas,
 em consonancia com as peças desenhadas e calculo hidraulico

 6.1.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PP SN6 DN315, incluindo sistema de união com o-rings elastoméricos em EPDM para o perfil corrugado adotado, bem como
as curvas nas inclinações e quantidades que se demonstrem necessarioas para a correta implantação  altimetrica e planimetrica, e todos os demais trabalhos e materiais
necessários ao perfeito assentamento.

63 6.1.1.1 - Ramal 1.0 - P3:P4 ml 20
 6.1.2 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PP SN6 DN250, incluindo sistema de união com o-rings elastoméricos em EPDM para o perfil corrugado adotado, bem como

as curvas nas inclinações e quantidades que se demonstrem necessarioas para a correta implantação  altimetrica e planimetrica, e todos os demais trabalhos e materiais
necessários ao perfeito assentamento.

64 6.1.2.1 - Ramal 1.0 - P4:P91 ml 1740
65 6.1.2.2 - Ramal 1.0 - P91:P183 ml 1840
66 6.1.2.3 - Ramal 1.0 - P199:P259 ml 1120
67 6.1.2.4 - Ramal 1.0 - P259:P291 ml 640
 6.1.5 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PP SN6 DN160, incluindo sistema de união com o-rings elastoméricos em EPDM para o perfil corrugado adotado, bem como

as curvas nas inclinações e quantidades que se demonstrem necessarioas para a correta implantação  altimetrica e planimetrica, e todos os demais trabalhos e materiais
necessários ao perfeito assentamento.

68 6.1.5.1 - Ramal 1.0 - P291:P320 ml 570
69 6.1.5.2 - Ramal 1.3 - P1:P10 ml 200
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 6.1.6 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PP SN6 DN160, incluindo sistema de união com o-rings elastoméricos em EPDM para o perfil corrugado adotado, bem como
as curvas nas inclinações e quantidades que se demonstrem necessarioas para a correta implantação  altimetrica e planimetrica, e todos os demais trabalhos e materiais
necessários ao perfeito assentamento.

70 6.1.6.1 - R1.0_P215:PK4200_NÓ 10 ml 6
71 6.1.6.2 - R1.0_P225:PK4400_NÓ 11 ml 6
72 6.1.6.3 - R1.0_P255´:PK5010_NÓ 13 ml 6
73 6.1.6.4 - R1.0_P259:PK5080_ NÓ 14 ml 6
74 6.1.6.5 - R1.0_P264:PK5180_NÓ 15 ml 6
75 6.1.6.6 - R1.0_P267:PK5240_NÓ 17 ml 6
76 6.1.6.7 - R1.0_P271:PK5320_NÓ 18 ml 6
77 6.1.6.8 - R1.0_P279:PK5480_NÓ 19 ml 6
78 6.1.6.9 - R1.0_P288:PK5660_NÓ 20 ml 6
79 6.1.6.10 - R1.0_P289:PK5680_NÓ 21 ml 6
80 6.1.6.11 - R1.0_P298:PK5860_NÓ 23 ml 6
81 6.1.6.12 - R1.0_P300´:PK5910_NÓ 24 ml 6
82 6.1.6.13 - R1.0_P303:PK5960_NÓ 25 ml 6
83 6.1.6.14 - R1.0_P305\':PK6005_NÓ 27 ml 6
84 6.1.6.15 - R1.0_P306:PK6020_NÓ 28 ml 6
85 6.1.6.16 - R1.0_P312:PK6140_NÓ 29 ml 6
86 6.1.6.17 - R1.0_P319:PK6280_NÓ 30 ml 6
87 6.1.6.18 - R1.2_P10:PK220_NÓ 2.1 ml 6
88 6.1.6.19 - R1.2_P20:PK400_NÓ 2.2 ml 6
89 6.1.6.20 - R1.3_P10:PK200_NÓ 3.1 ml 6
 6.1.7 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PEAD PE100 PN6 DN250, incluindo soldadura topo a topo, ou electrossoldadura, e todos os demais trabalhos e materiais

necessários ao perfeito assentamento.
90 6.1.7.1 - Ramal 1.0 - P183:P185 ml 40
91 6.1.7.2 - Ramal 1.0 - P185:P199 (EXECUTADO) ml 0
 6.1.8 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PEAD PE100 PN6 DN160, incluindo soldadura topo a topo, ou electrossoldadura, e todos os demais trabalhos e materiais

necessários ao perfeito assentamento.
92 6.1.8.1 - Ramal 1.2 - P1:P20 ml 400
 VII CAPÍTULO - VII ORGÃOS HIDRAULICOS
 7.1 ÓRGÃOS HIDRÁULICOS - TUBO                       Os orgãos hidraulicos serão executados de conforme as dimensões e características definidas no mapa de nós e  nos desenhos de

pormenor. Em todos os orgãos hidraulicos, considera-se incluindo, todas uniões e acessórios necessários. Tal como; parafusos, porcas, anilhas, juntas, casquilhos, bem como a
proteçao das ligaçoes flangeadas enterradas conforme pormenor, bem como todos os trabalhos necessarios á sua correcta instalação. \'Em todos os orgãos hidraulicos,
considera-se incluindo, todas uniões e acessórios necessários. Tal como; parafusos, porcas, anilhas, juntas, casquilhos, bem como a proteçao das ligaçoes flangeadas enterradas
conforme pormenor, bem como todos os trabalhos necessarios á sua correcta instalação.

 7.1.1 DESARENADOR - TIPO 1                    Compreende a execução da câmara em betão, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [1]

 7.1.1.1 Construção civil
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93 7.1.1.1.1 Construção civil completa da Câmara Desarenadora, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem
sempre que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação
dos seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com
emulsão betuminosa (três demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base
drenante e betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 1

 7.1.2 DESARENADOR - TIPO 2                  Compreende a execução da câmara em betão, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [2:3]

94 7.1.2.1 Construção civil completa da Câmara Desarenadora, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem
sempre que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação
dos seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com
emulsão betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base
drenante e betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 2

 7.1.3 VALVULA DE CORTE - TIPO 1           Compreende a execução da câmara em betão, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [2:3]

95 7.1.3.1 Construção civil completa da Câmara - Tipo 1, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem sempre
que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação dos
seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com emulsão
betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base drenante e
betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 1

 7.1.3.2 Orgãos de manobra e exploração
96 7.1.3.2.1 Fornecimento e instalação de PASSA MUROS PEAD PN6 DN250. UN 2
97 7.1.3.2.2 Fornecimento e instalação de FLANGE de adaptação para PVC/PE PN10 DN250 UN 2
98 7.1.3.2.3 Fornecimento e instalação de REDUÇAO LISA de adaptação para PVC/PE DN250 UN 2
99 7.1.3.2.4 Fornecimento e instalação de VALVULA BORBOLETA DN 250 UN 1
100 7.1.3.2.5 Fornecimento e instalação de chave de manobra, haste, guia da haste, dado e noz. UN 1

 7.1.4 PERDA DE CARGA - TIPO 1               Compreende a execução da câmara em betão armado, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos
os trabalhos necessário ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [4]:[6]

101 7.1.4.1 Construção civil completa da Câmara Desarenadora - Tipo 1, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de
betonagem sempre que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e
aplicação dos seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno
com emulsão betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de
base drenante e betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 2

 7.1.4.2 Orgãos de manobra e exploração
 7.1.5 PERDA DE CARGA - TIPO 2                Compreende a execução da câmara em betão armado, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos

os trabalhos necessário ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [9]
102 7.1.5.1 Construção civil completa da Câmara Tipo 2, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem sempre

que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação dos
seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com emulsão
betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base drenante e
betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 1

 7.1.6 CAUDALIMETRO - TIPO 1                 Compreende a execução da câmara em betão armado, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [7]
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103 7.1.6.1 Construção civil completa da câmara para instalar o equipamento de medição de caudal, executado em betão armado (Betão da classe C25/30 e classe de exposição
XA1 e aço A400NR),  cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem sempre que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes
no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação dos seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora:
tampas metálicas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com emulsão betuminosa (três demâos cruzadas por camada seca), pintura de
todas as superfícies interiores com um revestimento impermeável elástico bicomponente. Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro,
fornecimento e aplicação de base drenante e betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 1

 7.1.6.2 Orgãos de manobra e exploração
104 7.1.6.2.1 Fornecimento e instalação de PASSA MUROS PEAD PN6 DN250. UN 2
105 7.1.6.2.2 Fornecimento e instalação de FLANGE de adaptação para PVC/PE PN10 DN250 UN 2
106 7.1.6.2.3 Fornecimento e instalação de MEDIDOR DE CAUDAL eletromagnético DN250,  alimentado a bateria c/autonomia de 5 anos. UN 1
107 7.1.6.2.4 Fornecimento e instalação de TÊ de redução FFD PN10 DN250/80. UN 1
108 7.1.6.2.5 Fornecimento e instalação de VÁVULA DE CUNHA em FFD PN10 DN80 c/volante/dado/noz. UN 1
109 7.1.6.2.6 Fornecimento e instalação de CURVA flangeada 45º PN10 DN80. UN 1
110 7.1.6.2.7 Fornecimento e instalação de FLANGE de adaptação para tubo de PVC/PE PN10 DN80. UN 1
111 7.1.6.2.8 Fornecimento e instalação de PASSA MUROS PEAD PN6 DN90. UN 1
112 7.1.6.2.9 Fornecimento e instalação de 6,0ml de TUBO PEAD PN6 DN90. ml 6

 7.1.7 HIDRANTE/DERIVAÇÃO - TIPO 1 Compreende a execução da câmara em betão armado, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessário ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  - RAMAL 1.0 - NÓ [5]

113 7.1.7.1 Construção civil completa da Câmara Tipo  1, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem sempre
que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação dos
seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com emulsão
betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base drenante e
betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 1

 7.1.7.2 Orgãos de manobra e exploração
114 7.1.7.2.1 Fornecimento e instalação de VALVULA DE BORBOLETA flangeada PN10 DN150. UN 1
115 7.1.7.2.2 Fornecimento e instalação de chave de manobra, haste, guia da haste, dado e noz. UN 1
116 7.1.7.2.3 Fornecimento e instalação de REDUÇÃO LISA flangeada em PN10 DN160/140. UN 1
117 7.1.7.2.4 Fornecimento e instalação de PASSA MUROS. UN 1

 7.1.8 HIDRANTE/DERIVAÇÃO - TIPO 2 Compreende a execução da câmara em betão armado, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessário ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no: - R1,0 NÓ
(10):(11):(12):(13):(14):(15:(16):(17):(18); -R1.1 NÓ (2.2); - R1,3 NÓ (3.1)

118 7.1.8.1 Construção civil completa da Câmara Tipo  1, executado em elementos prefabricados de betão, cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem sempre
que necessárias, betonilha de regularização para execução de pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação dos
seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com emulsão
betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca). Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base drenante e
betão de limpeza, conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 11

 7.1.8.2 Orgãos de manobra e exploração
119 7.1.8.2.1 Fornecimento e instalação de VALVULA DE BORBOLETA flangeada PN10 DN150. UN 11
120 7.1.8.2.2 Fornecimento e instalação de CHAVE DE MANOBRA, HASTE, GUIA DA HASTE, DADO E NOZ. UN 11
121 7.1.8.2.3 Fornecimento e instalação de REDUÇÃO LISA flangeada em PN10 DN160/140. UN 11
122 7.1.8.2.4 Fornecimento e instalação de PASSA MUROS. UN 11
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 7.1.9 HIDRANTE/DERIVAÇÃO - TIPO 3      Compreende a execução da câmara em betão armado, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos
os trabalhos necessário ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no: - R1,0 NÓ
(19):(20):(21):(22):(23):(24):(25):(26):(27)

123 7.1.9.1 Construção civil completa da Câmara Tipo  3, executado em elementos prefabricados de betão, com ø interior de 1.00m e maciços de apoio, tampa D400  600,
argamassa imperbeabilizante entre aneis, pintura das superfícies exteriores enterradas à base de betume asfáltico. Conforme as dimensões e características definidas
nos desenhos de pormenor. cofragens, descofragens, escoramentos  e juntas de betonagem sempre que necessárias, betonilha de regularização para execução de
pendentes no pavimento no interior da câmara. Compreende ainda, o fornecimento e aplicação dos seguintes elementos que fazem parte integrante da câmara
desarenadora: tampas,  pintura de todas as superficies exteriores em contacto com o terreno com emulsão betuminosa (duas demâos cruzadas por camada seca).
Inclui-se no atras descrito todos  os trabalhos de escavação, aterro, fornecimento e aplicação de base drenante e betão de limpeza, conforme as dimensões e
características definidas nos desenhos de pormenor.

UN 9

 7.1.9.2 Orgãos de manobra e exploração
124 7.1.9.2.1 Fornecimento e instalação de VALVULA DE CUNHA PN10 DN150. UN 9
125 7.1.9.2.2 Fornecimento e instalação de CAMPÂNULA, HASTE FIXA e  CHAVE DE MANOBRA, incluindo dado e noz. UN 9
126 7.1.9.2.3 Fornecimento e instalação de REDUÇÃO LISA flangeada em PN10 DN160/140. UN 9
127 7.1.9.2.4 Fornecimento e instalação de CABEÇA MOVEL redonda c/chave. UN 9

 7.1.10 DESCARGA DE FUNDO - TIPO 1       Compreende a execução de descarga de fundo, e respectivos órgãos de manobra, acessórios de ligação e montagem, bem como todos os
trabalhos necessário ao seu correcto funcionamento. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor e implantado no:  -RAMAL 2,0 - NÓ (2.1)

128 7.1.10.1 Fornecimento e instalação de tubo de betão DN300 amaciçado, para proteçao da cabeça movel. UN 1
 7.1.10.2 Orgãos de manobra e exploração - Tipo 1

129 7.1.10.2.1 Fornecimento e instalação de TOMADA SIMPLES  com sela inferior electrosoldável PN10 DN160/90. UN 1
130 7.1.10.2.2 Fornecimento e instalação de CURVA Electrosoldável (ES) 45º PN10 DN80 UN 1
131 7.1.10.2.3 Fornecimento e instalação de VALVULA DE CUNHA em FFD PN10 DN80, c/volante, dado e noz. UN 1
132 7.1.10.2.4 Fornecimento e instalação de FLANGE de adaptação para tubo de PVC/PE PN10 DN80. UN 2
133 7.1.10.2.5 Fornecimento e instalação de CABEÇA MOVEL redonda c/chave. UN 1
134 7.1.10.2.6 Fornecimento e instalação de CAMPÂNULA E HASTE FIXA  de manobra. UN 1

 7.1.11 PASSAGEM HIDRÁULICA - TIPO 1
135 7.1.11.1 Fornecimento e Execução de maciço em betão da classe C16/20, com fibras não metalicas incorporadas, e armadura CQ30, envolto sobre o tubo no troço a proteger

numa extensão de 4ml. Conforme especificações indicadas nos desenhos de pormenor.
UN 16

 7.1.12 PASSAGEM HIDRÁULICA - TIPO 2
136 7.1.12.1 Fornecimento e Execução de maciço em betão da classe C16/20, com fibras não metalicas incorporadas, e armadura CQ30, envolto sobre o tubo no troço a proteger

numa extensão de 2ml. Conforme especificações indicadas nos desenhos de pormenor.
UN 13

 7.1.13 MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
 7.1.13.1 Execução de maciço em betão da classe C16/20, com fibras não metalicas incorporadas, envolto sobre o tubo no troço a proteger. Conforme especificações indicadas nos

desenhos de pormenor.
137 7.1.13.1.1 Fornecimento e instalação de MACIÇO em inclinações acentuadas, nas dimensões 2x600x600x200mm.  Incluindo PASSA MUROS no diametro e pressão da conduta

onde se instala.
UN 1

 VIII CAPITULO VIII DIVERSOS
 8.1 Pavimentação - Vala Tipo III             Compreende o fornecimento e aplicação de pavimentação, incluídos remates com construções adjacentes e correcta ligação ao pavimento

existente e órgãos hidráulicos a instalar. Conforme as dimensões e características definidas nos desenhos de pormenor
 8.1.1 Fornecimento e aplicação de ABGE 0/40mm na espessura de 0,20m para estabilização da plataforma. Devidamente compactada e regularizada, incluindo todos os trabalhos

preparatórios.138 8.1.1.1 - Ramal 1.0 - P255 m2 8
139 8.1.1.2 - Ramal 1.0 - P265 m2 8
140 8.1.1.3 - Ramal 1.0 - P301:P320 m2 292
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141 8.1.1.4 - Ramal 1.2 - P10:P20 m2 172
 8.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de macade em betão betuminoso AC 20 BASE 35/50(MB) COM 0,10m de espessura, incluindo carga, transporte, espalhamento, compactação e

rega de colagem.
142 8.1.2.1 - Ramal 1.0 - P255 m2 8
143 8.1.2.2 - Ramal 1.0 - P265 m2 8
144 8.1.2.3 - Ramal 1.0 - P301:P320 m2 292
145 8.1.2.4 - Ramal 1.2 - P10:P20 m2 172

 8.1.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 surf 35/50 (BB) com 0,06m de espessura,  incluindo carga, transporte, espalhamento, compactação e
rega de colagem e remates ao existente.

146 8.1.3.1 - Ramal 1.0 - P255 m2 8
147 8.1.3.2 - Ramal 1.0 - P265 m2 8
148 8.1.3.3 - Ramal 1.0 - P301:P320 m2 292
149 8.1.3.4 - Ramal 1.2 - P10:P20 m2 172

 8.2 Ensaio e Testagem
150 8.2.1 Testagem geral do sistema. vg 1
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