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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢des Gerals

Cldusula 1.2
(Objeto)

I. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos
de reparacio e conservacio de equipamentos eletromecanicos, pela Aguas do Douro e Paiva, SA,
adiante, abreviadamente, designada por AdDP.

2. A aquisicao de servi¢os de reparagao e conservagao abrange os equipamentos existentes
nas instalagdes da AdDP, nomeadamente, motores elétricos, grupos eletrobomba de elevagao,
grupos eletrobomba submersiveis, bombas doseadoras, agitadores, compressores de ar, sopradores
de ar, atuadores elétricos, entre outros.

3. Considerada a dimensio do parque de equipamentos em servi¢o nas instalagdes da
AdDP, destacam-se os seguintes:

a) Motores elétricos (principais marcas: ABB, Efacec, Siemens, WEG, Nidec.);

b) Grupos eletrobomba elevagdo para abastecimento (principais marcas: Sulzer, Efaflu,
Grundfos, KSB, Flygt, Lowara, Ingersoll, Goulds, etc.);

c) Grupos eletrobomba submersiveis (principais marcas: ABS/Sulzer, Flygt, Grundfos,
Nijhuis, Caprari, etc.);

d) Bombas doseadoras de diafragma, peristdlticas, parafuso (principais marcas: Colberge,
Grundfos, Prominent, Dosapro MR/LMI, Seepex, Mono, etc.);

e) Compressores de ar (marca: Atlas Copco, Ingersoll-Rand, Rubete, Hidrovane, etc.);

f) Sopradores de ar (marca: Robuschi, Aerzen, etc.);

g) Agitadores submersiveis (marca: ABS, Flygt, Grundfos, etc.);

h) Atuadores elétricos (marca: Auma, EMG Drehmo, Johnson Controls, etc.);

4. O contrato serd adjudicado através dos seguintes lotes, dando origem a tantos contratos
quantos os lotes a seguir fixados:

4.1 —Lote n.° | — Reparagdo e conservagao de equipamentos eletromecanicos genéricos;

4.2 — Lote n.° 2 — Reparagdo e conservagao de motores elétricos de elevada poténcia.

Cldusula 2.2
(Contrato)

|. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
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2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Ossuprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatario;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af s3o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndo admitidas por este caderno
de encargos e que ndo tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para efeitos

de execucao do contrato, como n3o escritos e de nenhum efeito.

Cldusula 3.2
(Preco base)

|. O preco base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.°,
n.° | do Cédigo dos Contratos Publicos, é de 240.000,00 EUR (duzentos e quarenta mil euros), nao
incluindo o Imposto Sobre o Valor Acrescentado, fixando-se o prego base de 80.000,00 EUR
(oitenta mil euros) para o periodo de execucdo contratual de | (um) ano, considerando-se,
sucessivamente, 0 mesmo prego base para cada periodo de renovagao a existir.

2. Nado obstante o preco base total fixado no nimero anterior sdo, também, fixados
seguintes precos base anuais para cada Lote:

2.1 - Lote n.° | — Conservacao e reparagdo de equipamentos eletromecanicos genéricos -
18.000,00 EUR (dezoito mil euros), considerando-se, sucessivamente, 0 mesmo preco base para
cada periodo de renovagao a existir;

2.2 - Lote n.° 2 — Conservagao e reparagdo de motores elétricos de elevada poténcia -
62.000,00 EUR (sessenta e dois mil euros) considerando-se, sucessivamente, o mesmo prego base
para cada periodo de renovagao a existir;

3. Para efeitos de célculo do preco base acima previsto para cada Lote tomou-se em conta

uma estimativa de valor para os servigos de reparacao e conservagao e outra para o fornecimento
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de pecas, acessérios e materiais que se mostrarem necessarios a perfeita execugao dos servigos

objeto do presente contrato.

Cldusula 4.2
(Prazo)

I. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar Os servicos que
constituem o objeto do contrato pelo perfodo correspondente a | (um) ANO a contar da data nele
a fixar OU pelo periodo que decorra desde esta data até que seja atingido o prego base fixado para
cada lote na Cldusula anterior, conforme o que ocorrer primeiro, sem prejuizo das obrigacdes
acessoérias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

2. O contrato pode ser renovado até 2 (duas) vezes, por iguais periodos de tempo,
perfazendo o perfodo maximo de vigéncia de 3 (trés) anos. Caso qualquer um dos contratos atinja
o preco base fixado no n.° 2 da Cldusula 3.% antes de perfazer o termo do prazo, pode a Entidade
Adjudicante, com efeitos a contar da data em que o preco base fixado para cada Lote seja atingido,
renovar tal contrato por um ano ou até que se perfaga, novamente, o respetivo preco base fixado
no n.° 2 da Cldusula 3% Em qualquer dos casos, qualquer contrato sé poderd ser renovado, no
maximo, por 2 (duas) vezes.

3. Aintencdo de renovacdo operada pelo decurso do prazo serd comunicada, por escrito,
pela AdDP ao Adjudicatdrio, com a antecedéncia minima de até 30 (trinta) dias antes do termo do
prazo inicial ou da renovagdo a que respeite.

4. A intencdo de renovagao operada por atingimento do preco base serd comunicada, por
escrito, pela AdADP ao Adjudicatdrio, logo que, em cada contrato ou respetiva renovagao, seja atingido
90% (noventa porcento) do respetivo preco base.

5. NZo obstante os nimeros anteriores, qualquer uma das partes pode denunciar o contrato
para a data do termo do prazo inicial ou do termo da renovagao em curso, comunicando a outra,
por escrito, a vontade de ndo o renovar, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias para a entidade
adjudicante, e de 90 (noventa) dias para o Adjudicatdrio.

6. A(s) renovacdo(Ses) do contrato fica(m) condicionada(s) a prestacao de nova caugio, se
exigida no procedimento, e nos termos em que o foi para o periodo de vigéncia inicial, a qual terd

por referéncia o preco contratual de cada um dos periodos de vigéncia.
Capitulo Il - Obrigagdes contratuais

Secgdo | - Obrigagdes do Adjudicatario
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Subsecgdo | — Disposi¢des Gerais

Cldusula 52
(Obrigagdes principais do Adjudicatdrio)

|. Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislagao aplicdvel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o Adjudicatério,
as seguintes obrigagdes principais:

a) A execugao dos servicos de conservagao e reparagao dos equipamentos melhor
identificados na cldusula |1.* e que compdem os dois lotes, de acordo com as especificagbes dos
fabricantes e os requisitos de seguranga aplicdveis, conforme descritos no nimero 2 da presente
cldusula;

b) Fornecer as pecas, acessérios e materiais necessdrios a execugdo da prestacdo de servicos
objeto do contrato, nomeada, mas nao exaustivamente, rolamentos, empanques, casquilhos, anéis
de desgaste, tampas, volutas, impulsores, estatores, rotores, componentes eletrdnicos ou hidraulicos;

c) Obrigagao de elaborar estudos de diagndstico a partir do histérico e dos sintomas mais
importantes de cada equipamento;

d) Obrigacdo em fornecer informagdes, elementos e sugestdes consideradas como Utesis,
para a melhoria da politica de manutengao dos equipamentos e das atividades com estas conexas.

2. Os servigos previstos na alinea a) do nimero anterior consistem, essencialmente,
no seguinte:

a) Beneficiagdo de motores elétricos

a.1) Na recegao do motor:

e  Desmontagem do motor;

e Inspecdo visual de todos os constituintes;

e  Controlo dimensional de rolamentos e veio (lado ataque e oposto);

e  Limpeza, decapagem (caso necessdrio), tratamento e pintura de todo o material.

a.2) Intervencao elétrica:

e | avagem profunda com produto dielétrico do estator, rotor e caixa de terminais;
e Secagem em estufa ventilada até estabilizagao da resisténcia de isolamento;

e Verificagdo do circuito magnético e respetivas réguas de fecho;

o Verificacao das amarragdes dos enrolamentos.

a.3) Ensaios intermédios:

e Resisténcia dhmica dos enrolamentos;

e Resisténcia de isolamento & Indice de polariza¢ao;

e Outros ensaios se necessarios (Hipot, Surge Test);

¢ Protecdo da bobinagem através da aplicacdo de verniz de “tropicalizagao” de forma a evitar
a penetracao de humidade;
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e Ensaio as prote¢des térmicas na bobinagem;

e Ensaio as resisténcias anti-condensacao;

e Beneficiagdo geral do rotor e andlise de eventuais pontos de fadiga na gaiola rotérica;

e Limpeza de todos os constituintes da caixa de ligagSes com a montagem de bucins novos (se
necessario).

a4) Intervengdes mecanicas e dindmicas:

e Equilibragem dinamica do rotor, conforme requisitos da Norma ISO 1940 G 2.5, aplicével
ao tipo e poténcia da mdquina em questdao. Caso o rotor tenha vdrios componentes
(ventiladores, acoplamentos, etc, serd equilibrado cada um individualmente e no final serd
acertado o conjunto;

e Substituicdo de dois rolamentos e retentores;

e Montagem do motor tendo em aprego a protecao mecanica original.

a.5) Laboratdrio de ensaios e tratamento final:
a.5.1) Ensaios laboratoriais a comportamentos elétricos, nomeadamente:

¢ Resisténcia ohmica dos enrolamentos (ponte de Kelvin);

e Resisténcia de Isolamento (500 V);

e indice de polarizacio (500 V);

e Ensaio de Curto-circuito;

e Verificagdo de anomalias na gaiola rotdrica;

e Ensaio em vazio, verificando a corrente consumida e equilbrio da mesma entre fases e o
sentido de rotacao.

a.5.2) Ensaios laboratoriais a comportamentos mecanicos, nomeadamente:

e Andlise vibracional a zona do rolamento do lado do acionamento;
e Andlise vibracional a zona do rolamento do lado contrério ao acionamento.

a.6) Pintura geral
a.7) Emissao de Relatdrio

b) Rebobinagem de motores elétricos
b.1) Intervencdo elétrica:

eRecolha de elementos (ligagbes para a elaboragdo de esquema geral elétrico dos
enrolamentos, para a rebobinagem do motor;

e Ensaio em anel (Loop Test, de forma a verificar que n3o existe nenhum dano no nicleo
magnético e de forma a verificar a sua eficiéncia energética;

e Desbobinagem, limpeza do estator e preparagdo para a sua rebobinagem;

e Ensaio em anel (Loop Test, de forma a confirmar que ndo houve perda de eficiéncia com o
processo de desbobinagem;

e Fabrico de bobines na classe de isolamento H:

e Rebobinagem total do motor na classe de isolamento H;
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e Dupla impregnacgao de verniz, a fim de ser criada com a sequéncia das repetidas estufagens,
uma pelicula exterior reforcada e homogénea para proporcionar maior consisténcia aos
enrolamentos;

¢ Polimerizacdo em estufa ventilada;

e Aplicagdo de sondas de temperatura (caso se aplique);

e Instalagao de resisténcias anti-condensagdo (caso se aplique).

¢) Beneficiagao de grupos de bombagem submersivel:
c.1) Na rececao do equipamento:

e Desmontagem do grupo de bombagem;
e Inspecao visual de todos os constituintes;
e | impeza, decapagem (caso necessdrio), tratamento e pintura de todo o material.

c.2) Intervencao elétrica:

e L avagem profunda com produto dielétrico dos enrolamentos do motor;
e Secagem em estufa ventilada até estabilizagdo da resisténcia de isolamento;
¢ Verificacdo das amarracdes dos enrolamentos.

c.3) intervencdo mecanica:

e Controlo do desgaste dos anéis de desgaste e dos impulsores dos diversos estdgios;
e Verificagdo do estado do veio;

e Substituicdo dos componentes danificados;

e Montagem da bomba.

c4) Ensaios finais:

e Resisténcia Shmica dos enrolamentos;
e Resisténcia de isolamento;

e Rendimento do grupo de bombagem nas condi¢des de instalagdo de acordo com SO
9906:2013 grau 2B.

c.6) Pintura geral
¢.7) Emissdo de Relatério
3. Para além dos servigos resultantes das obrigagdes descritas no ponto anterior, os
servicos a prestar também compreendem:

a) Todas as intervengdes, com excecdo das reparagdes urgentes, serdo precedidas
de um Plano de Intervencao elaborado pelo Adjudicatdrio, a submeter a validagao prévia da AdDP,
do qual constard obrigatoriamente:

a.l) aidentificagdo dos artigos e quantidades do mapa de servigos a utilizar;

a2) a lista e o orcamento discriminativo das pecas e acessérios a incorporar no
ambito da execucdo dos servicos;

a.3) o local onde serd efetuada a intervengao;
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a4) o tempo de duragdo da intervengao e a data prevista para o inicio da mesma;

b) Os planos de intervencio serdao submetidos a validagao prévia da AdDP no prazo
maximo de até 48 (quarenta e oito) horas apds a entrega dos equipamentos a intervencionar nas
oficinas do Adjudicatdrio ou da data avaliagdo dos mesmos efetuada pela Adjudicatdria nas instalagdes
da AdDP;

¢) Iniciar as intervengdes apenas e s6 apds a validagao pela AADP do respetivo Plano
de Intervencao.

d) Desmontar e montar os equipamentos para permitir a sua reparagao pelo
pessoal do Adjudicatdrio no local ou em qualquer uma das oficinas da AdDP, desde que previamente
autorizado e supervisionado pelo técnico da AdDP;

e) A desmontagem e montagem de quaisquer dos seus componentes, bem como
as afinagdes e o alinhamento das maquinas.

4. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte, deslocacdo de técnicos e materiais,
assumindo os riscos inerentes ao servigo, nomeadamente, eventuais reparagdes provocadas por
avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

5. Na prestagao de servicos objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se a cumprir
com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranga e saldde, bem como as normas de

seguranca internas da AdDP.

Cldusula 6.2
(Obriga¢des complementares)

Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislacdo aplicdvel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebra¢do do contrato decorrem para o Adjudicatério, as
seguintes obrigagdes gerais:

a) Executar os servicos que integram o objeto do contrato tal como descrito neste caderno de
encargos, com absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional, isencao,
independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condi¢des fixadas para a execucdo dos servicos, tendo em conta todos as
especificaces e requisitos técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da legislacao
aplicavel;

¢) Cumprir a legislagdo em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

d) Sujeitar-se a agdo fiscalizadora da AdDP;

e) Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

f) Afetar ao cumprimento da sua prestacdo contratual todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e completa execucao

da prestacao de servigos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessdrio
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a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.
g) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientffica adequada,

de forma a garantir uma correta prestacao do servico.

Cldusula 7.2
(Local e Forma da prestacdo de servigos)

I. Os servigos serao prestados nas Infraestruturas da AdDP e nas oficinas do adjudicatdrio.

2. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, os servicos serdo prestados em fungio
das necessidades da AdDP e em datas a acordar com o adjudicatdrio.

3. O Adjudicatdrio elaborard e apresentard a AdDP, apds cada intervencao, seja ela de que
tipo for, e no prazo maximo de 8 dias Uteis, um relatério com o resumo do teor das agOes
executadas, quer sejam corretivas, quer sejam preventivas, nele consignando recomendacdes e
necessidade de correcdo imediata de anomalias verificadas tendo por objetivo o correto
funcionamento da infraestrutura.

4. A execucdo serd efetuada conforme os manuais e recomendacdes dos fabricantes e as
diretivas emitidas pela AADP, bem como de acordo com os regulamentos de Ambiente, Higiene e
Seguranga em vigor.

5. A AdDP fiscalizard a execugao dos servigos e pode mandar suspender os que nao estejam
a ser realizados segundo as especificacBes técnicas do contrato ou nas melhores condi¢bes de
seguranca. Mas, nem a sua fiscalizagdo, nem o facto de ndo ordenar essa suspensao, diminuem a
responsabilidade do Adjudicatdrio ao contrato.

6. Pode e deve o Adjudicatdrio no decorrer da execugdo do contrato sugerir alteracdes
conducentes a uma otimizacgdo dos meios desde que ndo seja colocada em risco o bom
funcionamento e operacionalidade dos equipamentos.

7. A AdDP poderd interromper a intervengao, sem que tal se traduza em aumento de
encargos para a AdDP, por motivos de seguranga, devido a condigdes atmosféricas desfavordveis a
realizacdo de determinadas fases do servico e outros motivos de forca maior.

8. Os servigos serdo realizados nas instalagdes do Adjudicatdrio, salvo nos casos em que a
necessidade ou urgéncia da intervengao obriguem a realizagdo do trabalho in loco situagdes estas,
em que compete ao responsdvel da AdDP a decisao do local onde deverao ser realizados os servigos
pelo Adjudicatério.

9. Quando os servicos sejam executados nas instalagbes da AdDP, consideram-se horas
efetivas as decorridas desde a chegada do pessoal do Adjudicatdrio ao local da intervencao até a sua

safda, com exclusdao dos tempos de deslocagao e/ou transporte de equipamentos.

Cldusula 82
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(Tipificagdo dos servigos e tempos de resposta)

|. Considera-se a seguinte tipificagdo dos servicos:

|| Reparagao programada: Consideram-se de reparagao programada todos os servigos de
manutengao corretiva, de cardter ndo urgentes, passiveis de programagao prévia. Estas intervencoes
serdo efetuadas pelo Adjudicatdrio mediante solicitagdo do responsdvel da AdDP pelo contrato
tendo em conta as necessidades do equipamento instalado, devidamente enquadradas com o manual
de manutengao dos equipamentos.

|.2 Reparacao urgente: Consideram-se de reparagao urgente todos aqueles servicos de
manutengao corretiva que obrigue a uma resposta rdpida de reparagao de equipamentos de modo
a mitigar constrangimentos de natureza operacional, estando o Adjudicatdrio, nestas situagdes,
obrigado a deter os meios humanos e materiais que permitam uma resposta no prazo maximo de 4
(quatro) horas ap&s a solicitagao do responsdvel da AdADP pelo contrato. Para o acompanhamento
e a execugao dos trabalhos a AdDP nomeard um dos seus técnicos de manutengao para acompanhar
na resolucdo da avaria.

2. Estipulam-se os seguintes tempos de resposta e hordrios para execugao dos servicos:

2.1 — A execucdo dos servicos previstos no ponto |.| do nimero anterior deverd ser iniciada
nas datas previamente acordadas, devendo o Adjudicatario cumprir com o prazo previsto na alinea
b), do n.° 3 da Cldusula 5.% na elaboracado e submissao desse Plano para efeitos de validacao da AdDP.

2.2 — O hordrio para a execugao, pelo Adjudicatdrio, dos servi¢os previstos no ponto |.ldo
ndmero anterior, a prestar nas instalacdes da AdDP serd, por esta determinado, de acordo com a
disponibilidade operacional das instalagées e dos equipamentos.

2.3 - Sempre que se verifique a necessidade de efetuar reparagdes previstas no ponto |.2
do nUmero anterior, o Adjudicatdrio mostra-se obrigado a iniciar a sua execugdo no prazo maximo

de 4 (quatro) horas apds a solicitagdo do gestor do contrato da AdDP, a qual devera ser efetuada

por telefone e, posteriormente, por escrito, por qualquer meio eletrénico de transmissdo de dados.

2.4 — As reparagdes urgentes poderdo ter de ocorrer nas instalagdes da AdDP em dias ndo
Uteis e feriados.

2.5 — A execugdo de servi¢os de reparagao urgente efetuada em dias Uteis, fora do hordrio
normal de trabalho do Adjudicatdrio, serd retribuida pelo preco da rubrica utilizada constante da
proposta adjudicada.

2.6 — A execugao de servigos de reparagao urgente efetuada em dias ndo Uteis ou feriados

serd retribuida pelo preco da ribrica utilizada constante da proposta adjudicada.

Cldusula 92

(Aquisicdo de pegas e materiais)
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I. O preco a pagar pelas pegas, acessorios e materiais a aplicar na prestacao de servigos serd
o que consta do Plano de Intervencao validado pela AdDP, nos termos da alinea a) do n.° 3 da
Cldusula 52,

2. Em qualguer momento do contrato, com vista a validar os
orcamentos/faturagdo/pagamento, a AdDP poderd solicitar ao Adjudicatdrio cépia das faturas das
pecas e materiais por ele adquiridos e aplicados na prestagao de servigos, para verificacdo e
confirmagao.

3. A AdDP reserva-se o direito de adquirir a pegas, acessorios e materiais a aplicar na
prestacdo de servicos a outros fornecedores que ndo o Adjudicatdrio sempre que tal se mostre mais
vantajoso.

4. No ambito do presente contrato, o Adjudicatdrio poderd fornecer as pegas e materiais
necessario a reposicao das condi¢cdes de funcionamento do equipamento objeto da intervencao,
apos prévio acordo escrito pela AdDP.

5. Todos as pegas e materiais a fornecer pelo Adjudicatdrio deverdo estar identificados com
o codigo/referéncia do fabricante.

6. Quando os servicos forem executados nas instalagdes da AdDP, o registo dos materiais
empregues serd efetuado em ficha propria, a rubricar por ambas as partes.

7. O Adjudicatdrio obriga-se a entregar a AdDP as pegas substituidas de todos os
equipamentos, etiquetadas e com a indicagao de recuperdveis ou irrecuperdveis, salvo indicacao em

contrario.

Cldusula 10.2
(Guarda Tempordria de Materiais)
|. O Adjudicatdrio serd o Unico responsavel pelos equipamentos e materiais entregues pela
AdDP abrangendo perdas, furtos, roubos, deterioragdes e aplicagbes indevidas.
2. O Adjudicatdrio serd, também, responsdvel pela armazenagem das ferramentas a seu

cargo, quando das intervengdes nas instalagdes da AdDP.

Cldusula 11.2
(Transporte de Equipamentos)
Sempre que solicitado pelo responsdvel da AdDP, o transporte do(s) equipamento(s) de e
para a infraestrutura a que estd afeto, ficard a cargo do Adjudicatdrio, para o que serdo aplicados os

precos unitdrios constantes da proposta adjudicada.
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Cldusula 12.2
(Transferéncia da propriedade)
|. Os elementos apresentados pelo Adjudicatdrio ao abrigo do contrato passam a integrar a
propriedade da AdDP, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas
pelos servigos a prestar.
2. Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Cldusula 13.2
(Conformidade e garantia técnica)
O Adjudicatdrio fica sujeito supletivamente e com as devidas adaptagdes e no que se refere
aos elementos entregues a AdDP durante a execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes
do Adjudicatdrio e prazos aplicaveis ao regime de aquisicao de bens mdveis, previsto nos termos do

Cédigo do Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Subsecgdo Il - Dever de sigilo

Cldusula 14.#
(Objeto do dever de sigilo)

I. O Adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagio, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execugao do contrato, durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou
cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio
ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

2. Ainformagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatdrio ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Secgdo Il - Obrigagdes da AdDP
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Cldusula 15.2
(Preco contratual)

|. Pela prestacao de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a AADP deve pagar ao Adjudicatdrio os
precos unitdrios constantes da proposta, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.

2. O preco total é estimado, por ser varidvel em fungdo das quantidades de servigos
efetivamente realizados, razao pela qual a AdDP apenas pagard os servigos que venham a ser real e
efetivamente prestados, por aplicacdo dos precos unitdrios previstos para os tipos de trabalho
indicados as intervencdes efetivamente realizadas.

3. As quantidades apresentadas no presente de Caderno de Encargos sao meramente
indicativas, destinando-se, essencialmente, a determinagdo do prego total estimado, nao gerando
qualquer obrigacdo para a Entidade Adjudicante.

4. O prego referido nos nimeros anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a AdDP, nomeadamente os relativos aos meios
humanos e materiais, alimentagdo, transporte, armazenamento e manutencao, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

5. Ndo haverd lugar a revisao de precos.

Cldusula 16.2
(CondigGes de pagamento)

|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, serdao pagas no prazo de
30 (trinta) dias apds a recegao das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas por intervengao
e apds a sua execucao completa.

2. Durante o periodo transitdrio estabelecido nos n.%s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
I'11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

3. Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletrénicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagao complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

4. Para efeitos do nimero anterior, a emissdo de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereco de correio
eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagdo resultante de facto nao
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestagdes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 ndo acrescem

quaisquer juros de mora.
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6. A emissdao de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd
objeto de qualquer cobranca adicional.

7. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

8. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico nao vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢Ses contratuais do adjudicatdrio, devendo, no entanto,
o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

9. Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatdrio.

10. No caso de suspensdo da execucdao do contrato e independentemente da causa da

suspensao, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual periodo.

Cldusula 17.2
(Erros e omissGes)

|. O Adjudicatdrio suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detegao era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo
50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pela AdDP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias
contados da data de inicio de efeitos do contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes
sO detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O Adjudicatdrio suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste a AADP perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do

disposto dos n.% |, 2 e 3 da presente Cldusula.
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Cldusula 18.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)

|. A execucdo do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor ou gestores do
contrato designado(s) pela entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fun¢bes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execugdao do contrato pelo adjudicatdrio, para o que poderd requerer ao
Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execu¢dao do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatdrio que adote as medidas

que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

Clausula 19.2
(Seguros e Encargos Sociais)

I. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatdrio subscreverd em seu proprio nome e de todos os eventuais contratados e
trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde esteja prevista a indemnizagao, em caso
de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e ndao patrimonial, causados a terceiros em
geral e a AdDP em particular, em consequéncia da execugao da presente prestagao de servigos, cuja
responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer

das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma soliddria;

b) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes da sua atuagdo no valor minimo de 500.000,00 EUR (quinhentos mil

euros), por sinistro e anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatario ficard responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatdrio obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirdo acidentes de
trabalho e doencas profissionais, bem como a manté-las validas até a conclusdo do contrato, nos

termos da legislacao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Aquisicao de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade de passageiros,

seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a tftulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

serdo por conta do Adjudicatdrio.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
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dos contratos de seguro referidos na presente cldusula, devendo o Adjudicatdrio fornecé-la no prazo

5 (cinco) dias.

Capitulo Il - Sangdes contratuais e resolugao

Cldusula 20.2

(Penalidades contratuais)

|. Pelo incumprimento de obrigagSes emergentes do contrato, a AADP pode exigir do

Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, que pode ser cumulada com outras cujos

pressupostos se mostrem verificados, de montante a fixar em fungdo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a)

b)

d)

Pelo incumprimento na realizacdo de algum dos servigos indicados na cldusula 5.% deste
caderno de encargos, 5% do preco contratual por cada semana de atraso na realizagdo
da respetiva intervencao;

Pelo incumprimento do prazo indicado no ponto 2.3 da Cldusula 8.2 deste caderno de
encargos, 2% do preco contratual;

Pela omissao de agdo de manutencdo, nos termos previstos na alinea b) do n.° 3 da
Clausula 57 sem que tal omissao tenha determinado a interrupgao ou deficiente
funcionamento da instalagao, o montante de 500,00 EUR (quinhentos euros) por
incumprimento;

Pela omissdo de acdo de manutencdo, nos termos previstos na alinea b) do n.° 3 da
cldusula 5.7 geradora de interrupcao ou deficiente funcionamento da instalagao, 1% do
preco contratual, sem prejuizo do disposto na cldusula 8% do presente caderno de
encargos;

Pela aplicacdo, em execucao de acdo de manutencao, nos termos previstos na alinea b)
do n.? | da Cldusula 5.2, de materiais ou produtos impréprios ou em deficiente estado

de utilizagdo, 5% do preco contratual.

2. Os valores das san¢des previstas nos nimeros anteriores sao cumulativas, mas limitadas

nos termos dos artigos 329.%, n.° 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior siao deduzidas as importancias

pagas pelo Adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n.° I, que tenham determinado a respetiva

resolucao.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a AdDP tem em conta,

nomeadamente, a duracdo da infragao, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do Adjudicatdrio e

as consequéncias do incumprimento.
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5. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangées

pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula, sem prejuizo da possibilidade, afternativa ou

combinada, do acionamento das garantias prestadas.

6. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a AdDP exija uma

indemnizacdo pelo dano excedente.

Cldusula 212

(Forca maior)

I. Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem ¢é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes

que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a

respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a

data da celebragao do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos

ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais

ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

g

Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do
Adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatdrio de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatdrio cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdao dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Cldusula 22.2
(Resolugao por parte da AdDP)
|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a AdDP
pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o Adjudicatdrio violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacSes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma das
obrigacdes compreendidas no presente contrato e que coloquem em crise o normal e
adequado funcionamento da instalagao;

b) Declaracgdo do Adjudicatdrio em como ndao cumprird alguma obrigagdo inscrita no
presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da AdDP na
prestagao contratual.

2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo

enviada ao Adjudicatdrio e ndo determina a repeticdo das prestagdes jd realizadas, a menos que tal

seja determinado pela AdDP.

Cldusula 23.#
(Incumprimento imputdvel a AADP)
Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao do
contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o Adjudicatdrio tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo

354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cldusula 24.#
(Responsabilidades)
O Adjudicatdrio € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da AdDP, a
titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua prestagao contratual, ficando constituido
na obrigagao de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.° I, do artigo 296.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
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Capitulo IV - Resolugado de litigios

Cldusula 25.2
(Foro competente)
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.
Capitulo V - Disposi¢des Finais

Cldusula 26.2
(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP disponivel no site da AdDP http://www.addp.pt

deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentacdo que deverd ser

apresentada, antes de inicio dos trabalhos e na sua execugdo.

Cldusula 27.2
(Cessdo da posigao contratual e Subcontratagdo)
A ADJUDICATARIA nio poderd ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da AdDP e, desde que ndo se
verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 3 17.° e se cumpram os requisitos previstos no

artigo 318.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 28.2
(Cessdo da posi¢ao contratual por incumprimento do cocontratante)

|. Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragdo do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a AdDP pode, em
alternativa a resolucdo do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do Adjudicatdrio, ao(s)
concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebracdo do contrato, pela
ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusdo do contrato.

3. A execugdao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no

procedimento pré-contratual original.
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4. A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a
partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obrigagdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio
na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacSes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificacdo referida no
ndmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a cessao.

7. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execugdo do contrato
sao objeto de redugdo na propor¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao
liberadas seis meses apds a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia, apds o
final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pela AdDP aos respetivos depositdrios
ou emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados

transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Cldusula 29.2
(Comunicagdes e notificagdes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunica¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 30.2
(Tratamento de dados pessoais)

|. No caso de o adjudicatdrio necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessdrio para integral e
adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta
e de acordo com as instrugdes do contraente publico, nos termos da legislacao aplicavel a protegao
de dados pessoais.

2. O adjudicatdrio ndo pode proceder a reproducao, gravacao, cdpia ou divulgagao dos
dados pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O adjudicatdrio deve cumprir rigorosamente as instru¢des do contraente publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados

pessoais.
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4. O adjudicatdrio deve proceder a implementacdo de medidas de segurancga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteracdes, difusdao ou acesso ndo autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatdrio deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer tftulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo contraente publico, ou por quem atue em representagao deste.

6. O adjudicatdrio deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacSes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacBes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatdrio responsdvel pela utilizacao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

/. Mediante solicitagdo escrita do contraente publico, o adjudicatdrio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

8. O adjudicatdrio deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagdes
ou questdes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatdrio encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de
qualguer monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de
que seja objeto.

1 0. Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicdo acidental ou ndo autorizada de dados, na perda,
alteracdo, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente
publico disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das
categorias e nUmero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim
como fornecer-lhe qualquer outra informagdo que o contraente publico possa razoavelmente
solicitar.

I'l. Quando se verifique uma violacdo de dados pessoais, por causas imputdveis ao
adjudicatdrio, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais
para o contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessdrias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforcos razodveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢es necessdrias para remediar a violagao; e
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c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

| 2. O adjudicatdrio obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que
este venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizacGes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

3. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cldusula por parte do
adjudicatdrio e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatdrio é
fundamento de resolugdo do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo

implicar o dever de indemnizacdo por eventuais violagdes que |he sejam imputadas.

Cldusula 31.2
(Conservagdo de dados pessoais)

|. O adjudicatdrio deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessdrios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um
ano apds a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugdes dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da opcao do contraente publico, o adjudicatario apagard ou devolverd todos
os dados pessoais, depois de concluida a execucdao do Contrato, apagando as cdpias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicdvel.

Cldusula 32.#
(Transferéncia de dados pessoais)
O adjudicatdrio nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizacao prévia e escrita do contraente publico,
exceto se o adjudicatdrio for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, o contraente publico antes de proceder a essa transferéncia.

Cldusula 33.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Cldusula 34.2
(Legislagdo aplicdvel)

O contrato € regulado pela legislacao portuguesa.
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