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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

MUNICIPIO DE ABRANTES
INSTALAGAO DE VAOS ENVIDRAGCADOS NO EDIFICIO DO MERCADO MUNICIPAL DE ABRANTES
NOTAS:
A proposta deve ser elaborada, tendo em conta o Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 de Marco, o Decreto-Lei n® 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislagéo aplicavel.
A presente lista de medigdes, ndo constitui uma descricdo das condicbes em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados, e deverdo ser lidas em conjunto com as
condicOes técnicas especiais. Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessoérios e trabalhos complementares conforme o projeto: Pecas escritas e
desenhadas, caderno de encargos e condi¢Ges técnicas especiais. Todas as marcas referenciadas serdo do \"tipo\" ou \"equivalente\".
- O presente caderno integra o mapa com a descricdo e quantidades de trabalho correspondentes as definicGes do projeto de execugdo, e considerando as orientagdes
estabelecidas nas diversas especialidades e respetivas pecas de projeto.
- Na descricao dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, incluindo elementos acessorios e auxiliares, bem como a utilizagéo e
mobilizagdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adogdo dos meios fisicos e humanos necessarios a execugdo e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medigdes e 0s necessarios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.
- As caracteristicas dimensionais quando nédo totalmente expressas no presente caderno, serdo as correspondentes as definicdes estabelecidas nos elementos de projeto e/ou
pecas desenhadas disponiveis.
- As medicOes deverdo ser verificadas e confirmadas pelos concorrentes, consultando para tal os elementos constituintes do projeto e deverao efetuar visita obrigatdria ao local da
empreitada a fim de se inteirarem cabalmente das condi¢des do local.
- Tratando-se este caderno de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respetivos totais resultam da medi¢cdo pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervencgdes,
constando de mapas de célculo especificos e segundo medicdes efetuada tendo por base as definicdes dos projetos..
- As caracteristicas dos materiais, elementos e processos de construgdo, incluindo a respetiva medicdo, quando néo totalmente expressos no presente caderno, respeitardo as
indicacOes e definicbes estabelecidas nos elementos de projeto e/ou do contrato da empreitada.
- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o projeto (pecgas escritas e desenhadas)
- Todos 0s materiais, equipamentos e restantes elementos construtivos a entrar e aplicar em obra, presentes neste mapa e contemplados nas restantes pecgas de projeto, deverdo
ser objeto de execucdo de amostras e/ou protétipos, e s6 poderdo ser aplicados, apos verificagao, analise e aprovagéo da Fiscalizagdo, Dono de Obra ou seu representante

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

. NOTA : Requer a aprovacao prévia de localizagdo do estaleiro pelo dono da obra

1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro. Na falta de estipulac&o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art.°. 350° do Dec-Lei n.°
18/08 de 29 Janeiro, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;
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1 . c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos |vg 1
trabalhos e para evitar a estagnacéo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d)Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Fornecimento e utilizacdo de todo o equipamento de apoio e servicos indispensavel a boa execugdo dos trabalhos incluindo outros encargos do empreiteiro
estipulados nas clausulas do Caderno de Encargos.

2 1.2 Implementagdo e cumprimento do plano de seguranca e saide de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condigbes de | vg 1
envolvéncia (programagéo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranga e salde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade residente local entre
outros) e gestdo e organizacdo do estaleiro e espaco publico circundante de acesso ao estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantacéo, sinalizagao e circulagdo, entre outros).

1.3 Execucgdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a
recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o
menor tempo possivel, bem como a promogé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte
e encaminhamento para operador de gestédo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagdo ou eliminag&o, por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo, na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestdo e tratamento de

3 . Devera considerar-se ainda, no caso de elementos construtivos e materiais a demolir ou remover de fibrocimento com base em amianto, acomodagéo, protecdo, | vg 1
selagem, transporte, andlise e verificagéo dos respetivos materiais em laboratério credenciado, com emisséo de relatério e plano de tratamento de residuos adequado.
2 ESTRUTURA
4 (2.1 Reparacéo, verificacdo e adaptacao do portdo de correr suspenso, existente, no piso 0, metalico em ago, com estrutura em tubo retangular 80x40, laminas quinadas de | UN 1
2mm em chapa de aco metalizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
5 2.2 Fornecimento e colocagéo de vigas UPN 160,com o perfil 80x80x2, no vao de 6315 mm, na execucdo da estrutura da porta do piso 0, RAL 9010, incluindo, todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme pegas desenhadas.
6 2.3 Fornecimento e colocagéo de vigas UPN 160,com o perfil 80x80x2, no vao de 4745 mm, na execucao da estrutura da porta do piso -1, RAL 9010, incluindo, todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme pegas desenhadas.
3 VAOS ENVIDRACADOS
7 |31 Fornecimento e montagem de porta pivotante, no piso 0, em vidro temperado de 8 mm, incluindo todos os acessorios e trabalhos, conforme pecas desenhadas. UN 1
8 (3.2 Fornecimento e montagem de v&os de correr de abertura automatica central, no piso 0, em vidro laminado (10 (5+5)), transparente tipo bruto ou equivalente, antipanico | UN 1
tipo A44-S4 ou equivalente, com duas folhas moveis e duas folhas fixas, com dimens&o util de 6315 x2165 mm, incluindo perfis e forros metalicos, com RAL 9010, todos
0s materiais, acessorio e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo com as indicag6es do fabricante.
9 3.3 Fornecimento e montagem de véos de correr de abertura automatica lateral, no piso -1, em vidro laminado (10 (5+5)), transparente tipo bruto ou equivalente, antipanico | UN 1
tipo A44-S4 ou equivalente, com uma folha mével e uma folha fixa, com dimenséo util de 4797 x2153 mm, incluindo perfis e forros metalicos, com RAL 9010, todos os
materiais, acessorio e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo com as indicacdes do fabricante.
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