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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 . MUNICÍPIO DE ABRANTES
 . INSTALAÇÃO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL DE ABRANTES
 . NOTAS:
 . A proposta deve ser elaborada, tendo em conta o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislação aplicável.
 . A presente lista de medições, não constitui uma descrição das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto com as

condições técnicas especiais. Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projeto: Peças escritas e
desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais. Todas as marcas referenciadas serão do \"tipo\" ou \"equivalente\".

 . - O presente caderno integra o mapa com a descrição e quantidades de trabalho correspondentes às definições do projeto de execução, e considerando as orientações
estabelecidas nas diversas especialidades e respetivas peças de projeto.

 . - Na descrição dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e
mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção dos meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.

 . - As características dimensionais quando não totalmente expressas no presente caderno, serão as correspondentes às definições estabelecidas nos elementos de projeto e/ou
peças desenhadas disponíveis.

 . - As medições deverão ser verificadas e confirmadas pelos concorrentes, consultando para tal os elementos constituintes do projeto e deverão efetuar visita obrigatória ao local da
empreitada a fim de se inteirarem cabalmente das condições do local.

 . - Tratando-se este caderno de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respetivos totais resultam da medição pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervenções,
constando de mapas de cálculo específicos e segundo medições efetuada tendo por base as definições dos projetos..

 . - As características dos materiais, elementos e processos de construção, incluindo a respetiva medição, quando não totalmente expressos no presente caderno, respeitarão as
indicações e definições estabelecidas nos elementos de projeto e/ou do contrato da empreitada.

 . - As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas)

 . - Todos os materiais, equipamentos e restantes elementos construtivos a entrar e aplicar em obra, presentes neste mapa e contemplados nas restantes peças de projeto, deverão
ser objeto de execução de amostras e/ou protótipos, e só poderão ser aplicados, após verificação, análise e aprovação da Fiscalização, Dono de Obra ou seu representante

 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 . NOTA : Requer a aprovação prévia de localização do estaleiro pelo dono da obra
 1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro. Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no art.º. 350º do Dec-Lei n.º
18/08 de 29 Janeiro,   designadamente: 
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; 
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
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1 . c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; 
d)Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; 
e) Fornecimento e utilização de todo o equipamento de apoio e serviços indispensável à boa execução dos trabalhos incluindo outros encargos do empreiteiro
estipulados nas cláusulas do Caderno de Encargos.

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade residente local entre
outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço público circundante de acesso ao estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais,
plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

 1.3 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição  (PPGRCD), incluindo a
recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o
menor tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível, o seu transporte
e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo, na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de
resíduos inertes para depósito em aterro.3 . Deverá considerar-se ainda, no caso de elementos construtivos e materiais a demolir ou remover de fibrocimento com base em amianto, acomodação, proteção,
selagem, transporte, análise e verificação dos respetivos materiais em laboratório credenciado, com emissão de relatório e plano de tratamento de resíduos adequado.

vg 1

 2 ESTRUTURA
4 2.1 Reparação, verificação e adaptação do portão de correr suspenso, existente, no piso 0, metálico em aço, com estrutura em tubo retangular 80x40, lâminas quinadas de

2mm em chapa de aço metalizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 1

5 2.2 Fornecimento e colocação de vigas UPN 160,com o perfil 80x80x2, no vão de 6315 mm, na execução da estrutura da porta do piso 0, RAL 9010,  incluindo, todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, conforme peças desenhadas.

UN 1

6 2.3 Fornecimento e colocação de vigas UPN 160,com o perfil 80x80x2, no vão de 4745 mm, na execução da estrutura da porta do piso -1, RAL 9010, incluindo, todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, conforme peças desenhadas.

UN 1

 3 VÃOS ENVIDRAÇADOS
7 3.1 Fornecimento e montagem de porta pivotante, no piso 0, em vidro temperado de 8 mm, incluindo todos os acessórios e trabalhos, conforme peças desenhadas. UN 1
8 3.2 Fornecimento e montagem de vãos de correr de abertura automática central, no piso 0,  em vidro laminado (10 (5+5)), transparente tipo bruto ou equivalente, antipânico 

tipo A44-S4 ou equivalente,  com duas folhas moveis e duas folhas fixas, com dimensão útil de  6315 x2165 mm, incluindo perfis e forros metálicos, com RAL 9010, todos
os materiais, acessório e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com as indicações do fabricante.

UN 1

9 3.3 Fornecimento e montagem de vãos de correr de abertura automática lateral, no piso -1,  em vidro laminado (10 (5+5)), transparente tipo bruto ou equivalente, antipânico 
tipo A44-S4 ou equivalente,  com uma folha móvel e uma folha fixa, com dimensão útil de 4797 x2153 mm, incluindo perfis e forros metálicos, com RAL 9010, todos os
materiais, acessório e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com as indicações do fabricante.

UN 1
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