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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Estaleiro
1 1.1 Montagem, construção, manutenção e exploração do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. vg 1
2 1.2 Desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espaço exterior afecto à obra,

todos os trabalhos e meios necessários para a sua perfeita execução.
vg 1

 2. Trabalhos Preparatórios
3 2.1 Elaboração do plano de segurança e saúde por parte do dono da obra e sua conclusão por parte do adjudicatário, incluindo fornecimento de todas as placas de

identificação pública bem como os sinais e avisos, meios de protecção colectiva e individual, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.
vg 1

4 2.2 Elaboração do plano de gestão dos resíduos de construção e demolição por parte do dono da obra e sua implementação por parte do adjudicatário, de acordo com as
disposições legais e regulamentares em vigor.

vg 1

5 2.3 Implantação e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e
outras marcas.

vg 1

 3. Desmatação/Demolições
6 3.1 Desmatação e limpeza do terreno, na área de implantação dos arranjos exteriores, incluindo remoção e transporte a vazadouro de terras vegetais, entulhos, plantas, de

todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 800

7 3.2 Remoção de lancis, com o uso de processos mecânicos ou manuais quando necessário, incluindo , todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita remoção,
carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra, em local a definir.

ml 102

 4. Movimentação de Terras
8 4.1 Escavação até ao fundo da caixa, para a execução de acordo com as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga,

transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.
m3 240

9 4.2 Execução de trabalhos de desvio de obstáculos; desmatação; desenraizamentos e limpeza do terreno; incluindo todos os trabalhos e operações relativas à sua perfeita
execução, empilhamento, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

vg 1

10 4.3 Reperfilamento do terreno em escavação e aterro na zona intervencionada, aterro executado por camadas não superiores a 20 cm de espessura mínima \"após
compactação\" sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo fornecimento de materiais seleccionados para formação de aterro, rega e compactação
por processos mecânicos ou manuais quando necessário, regularização final da superfície para fundo de caixa, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita
execução.

m2 510

 5. Pavimentos
11 5.1 Fornecimento e assentamento de camada de base de tout-venant com 15 cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e

compactação do fundo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais necessários à sua
perfeita execução.

m2 350

12 5.2 Fornecimento transporte e aplicação de pavimento em blocos de encaixe rectangular em betão vibro-prensado, cor natural, com 6 cm de espessura, do tipo Artebel,
Holanda ,ou equivalente, incluindo almofada de areia e cimento ao traço 1:6 com 5 cm de espessura e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com
peças desenhadas e C.E..

m2 350

13 5.3 Fornecimento e assentamento de camada de base de tout-venant com 15 cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e
compactação do fundo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais necessários à sua
perfeita execução.

m2 510
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14 5.4 Fornecimento transporte e aplicação de pavimento em blocos de encaixe rectangular em betão vibro-prensado, cor natural, com 6 cm de espessura, do tipo Artebel,
Holanda ,ou equivalente, incluindo almofada de areia e cimento ao traço 1:6 com 5 cm de espessura e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com
peças desenhadas e C.E..

m2 510

 6. Lancis e guias
15 6.1 Fornecimento e assentamento de Lancil em cantaria de delimitação de passeio com 0,15 cm de espessura, incluindo fundação em betão ciclópico  movimento de terras,

cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, conforme projecto.
ml 125

16 6.2 Fornecimento e assentamento de Lancil guia em cantaria com 0,08 cm de espessura, incluindo fundação em betão simples, movimento de terras, cortes, remates,
fechamento de juntas,
todos os trabalhos e materiais  necessários à sua perfeita execução, conforme projecto.

ml 160

 7. Diversos
17 7.2 Plantação de árvore, incluindo abertura de cova, camada de composto de plantação e terra vegetal,  1.ª rega e remoção a vazadouro de materiais sobrantes. Tudo de

acordo com as boas normas de execução. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos.
vg 1

18 7.1 Fornecimento e execução de caldeira para árvore com 1,5x1,5m em lancil 8x20x100cm incluindo fundação em betão e rejuntamento das juntas. Todos os materiais e
trabalhos necessários incluídos.

vg 1

19 7.3 Levantamento e reposição de pavimento existente envolvente aos moloks. vg 1
20 7.4 Reposição de pavimento betuminoso. vg 1
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