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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.00 NOTAS:

0.00 Todas as marcas presentes nestes documentos sdo somente uma referéncia de projecto, outras poderao ser apresentadas

0.01 Em todos os artigos estdo incluidos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.

0.02 Todas as actividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita

0.03 Poderéo existir textos que ndo se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande nimero de caracteres na célula, por isso
deveré ser consultado o suporte informatico fornecido em anexo.

0.04 Gestédo de residuos em obra - No preco final da proposta esta incluido a execugdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizac&o e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execucéo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos
resultantes das demolicdes e
remocgdes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e

0.05 Execucdo, exploracdo e desmontagem de estaleiro adequado a dimenséo da obra, tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, salubridade e seguranca no trabalho,
cumprir o previsto nos regulamentos e normas de seguranca no trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinac6es para este tipo de instalacdes. Fornecimento e colocagéo
em obra de painel de informagdo onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencédo do respetivo alvara, bem como todos os
elementos informativos considerados relevantes, tudo de acordo com a legislagao aplicavel nomeadamente o previsto no Art® 348 do DL n° 18/2008. Incluindo todas as reposi¢cdes
de modo a deixar o local em condi¢des, sendo iguais, pelo menos semelhantes as encontradas antes do inicio da obra, assim como implementagao de todas as medidas previstas
no Plano de Seguranca e Salde, no Plano de Prevencgéo e Gestéo de Residuos da Construgéo e Demoligéo.

- Faz parte integrante o fornecimento e montagem de Placa identificativa da obra:

- Deve ser considerado um painel visivel com as dimensdes de 1,50 x 2,00 m2, em que conste o seguinte:
- Dono de obra:

- Valor da adjudicacao:

- Prazo de execugdo:

- Nome do adjudicatario:

0.06 Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execugcdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessoérios, nomeadamente a execucédo de
montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a
Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgcédo dos acessos
ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizagdo de equipamento para
execucgdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou
acessorio inscrito no caderno de encargos e no documento Descri¢cao dos trabalhos preparat6rio ou acessorios anexo ao Projecto de Execucao.

0.07 Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida os trabalhos de construgéo civil inerentes a execucéo da empreitada, incluindo adaptacéo de macigos e
realizag@o de estruturas de suporte, remates, impermeabilizag6es, protecdes, bem como os meios de elevagdo especiais (andaimes, gruas ou similares). bem como os contactos
com as concessionarias e pagamento de todas as taxas de certificagdo da instalagéo.

0.08 No preco final da proposta, estdo incluidas todos os arranques e ensaios, bem como a identificacdo de todas as unidades, valvulas, sondas, sinalética geral, manuais, listas de
equipamentos e catdlogos em portugués, fornecimento de todos os elementos para elaboragéo das telas finais, de acordo com CE.

0.09 Em todos os trabalhos, e assim no seu pre¢o, devem considerar-se incluida os contactos com as concessionarias e pagamento de todas as taxas de certificagao da instalagéo.

0.10 No preco final da proposta, estéo incluidas todos os ensaios, a todos 0s equipamentos, certificacdes de instalagcdes e compilacdo técnica da empreitada.
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1 ARQUITETURA
1.1 DEMOLICOES
1 11.1 Desmonte de vidro simples ou duplo de qualquer dimensao e estruturas de ferro, incluindo remogéo de massas e silicones, bem como todos os trabalhos preparatérios e | m2 650
complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
2 1.1.2 Desmonte de telas de qualquer natureza em algerozes, caleiras, rufos e abas em zinco com qualquer desenvolvimento, incluindo limpeza e remocéo de restos de [ m2 140
betuminoso para posterior aplicagdo de nova impermeabilizagdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
3 1.1.3 Desmonte cuidadoso das coberturas de fibrocimento, remates, caleiras, estruturas de suporte e tubos de queda quando existam, incluindo todos os meios de elevagéo | m2 204
necessarios, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado. Nota: devera ser entregue a Fiscalizacdo o duplicado das guias de acompanhamento ambiental dos
residuos perigoso.
4 1.14 Picagem do reboco total ou parcial em paredes exteriores e posterior execucdo de novo reboco incluindo picagem ou desmonte de todos os revestimentos existentes, [ m2 50
com todos os trabalhos necesséarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
5 115 Desmonte e capeamento de rufos em zinco, com cerca de 0,40 m de desenvolvimento, incluindo todos os trabalhos e encaminhamento de residuos a operador [ ml 237
licenciado.
2 EXECUCAQ
2.1 COBERTURA
6 211 Fornecimento e assentamento de caleira em zinco n° 12, incluindo regularizacéo da pendente, remates, rufos, que serdo executados segundo as boas regras da arte de | ml 237
picheleiro e todos os trabalhos acessoérios e complementares
7 2.1.2 Fornecimento e colocagéo de chapas metalicas \"Sandwich\" do tipo \"MEC FRIGO ITALPANNELLI\" de 60 mm, ou equivalente incluindo acessorios, reforgo estrutural e | m2 1800
todos os materiais e acessorios necessarios
8 2.1.3 Fornecimento e montagem de perfis sub telha em PVC do tipo \"ONDULINE 30 X 40\", ou equivalente, incluindo acessorios e todos 0s materiais necessarios UN 2500
9 214 Fornecimento e montagem de telhas idénticas as existentes que se encontrem partidas, rachadas ou deterioradas. Consideram-se 20 % da area total. m2 360
10 (2.15 Fornecimento e fixagdo nas cumeeiras de chapa em ago zincado quinada, para remates com 1,5 mm de espessura e 40 cm de desenvolvimento, incluindo acessoérios e | ml 393,66
todos os trabalhos complementares
11 (2.16 Fornecimento e fixagao nas cumeeira, de rufo em zinco n° 12, incluindo acessorios e todos os trabalhos ml 393,66
12 |2.1.7 Fornecimento e montagem de chapas de policarbonato, tipo \"GRECAPIU 40/10\", ou equivalente e todos os trabalhos e acessorios complementares m2 711
13 |2.1.8 Fornecimento e aplicacdo de vedacgdo da junta entre os painéis de policarbonato e caleira, com mastique poliuretano e cordséo selante do tipo \"SIKAFLEX\", ou [ ml 237
equivalentes e todos os trabalhos acessorios.
14 (2.1.9 Fornecimento e execucdo pendente com granulado de borracha do tipo \"TOPECA REFERENCIA 110929\", ou equivalente (SBR de granulos de borracha reciclada e | m2 73,36
resina de poliuretano), de espessura variavel, compactacdo de fundo da caixa e nivelamento da base; incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares e de
acordo com todas as pecas de projecto:
15 (2.1.10 Fornecimento e colocacéo de paineis sandu’che, tipo \"MUNDITELHA - Imitacédo de Telha\", puequivalente m2 204
16 |2.1.11 Fornecimento e assentamento de caleira em zinco n° 12, incluindo regularizagédo da pendente, remates, rufos, que serdo executados segundo as boas regras da arte de [ ml 237
picheleiro e todos os trabalhos acessoérios e complementares
17 (2.1.12 Fornecimento e execugao de sistema impermeabilizagdo de caleiras existentes, reperfilamento da pendente ou reparagdo onde necessario; revestimento completo com | m2 237
sistema de impermeabilizacéo de tela asféaltica xisto poliester do tipo \"IMPERPLAS 40 GFP\" de 4 kg/m2, ou equivalente, incluindo todos os remates, fixa¢des, golas a
tubos de queda e com todos os materiais e trabalhos etestes de estanqueicidade e termo de garantia.
2.2 CARPINTARIAS
18 (2.2.1 Fornecimento e montagem de vigamento de madeira igual ao existente, em pinho tratado em autoclave, preparagdo das fixagoes, onde necessario, parafuso M8 e porca, | ml 500
bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes
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19 |2.22 Revisédo da estrutura de suporte de tecto/caleira existente, com empalmes onde necessario ou a indicar pela fiscalizagdo, os empalmes serdo executados da seguinte | m2 280
forma: fornecimento e colocagdo de elementos em madeira de pinho tratado em autoclave com as dimensdes iguais as existentes com todos os trabalhos de apoio de
construcao civil para encastramento das mesmas com novas argamassas, limpeza das vigas existentes e aplicacdo de duas demaos de tratamento tipo \"cuprinol\" ou
equivalente cuidadosamente para ndo pingar o teto do piso inferior, todos os fornecimentos de materiais, trabalhos e acessorios necessarios a boa execucdo desta
atividade.
2.3 REPARACAO DE PAREDES EXTERIORES
20 |23.1 Reparacéo pontual de rebocos exteriores com argamassa de reparagdo tipo Weber.tec. Basic, ou equivalente, incluindo picagens onde necessario, remocgao de tintas | m2 100
existentes, alegramento e tapamento de fissuras, reconstrucdo em zonas deterioradas/danificadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com desenhos e CTE.
21 |23.2 Salpisco, embogo e reboco em paredes exteriores, com acabamento idéntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito | m2 100
acabamento.
2.4 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
22 241 Picagem pontual de elementos degradados de reboco ou estuque, rogos associados, incluindo salpisco, emboco e reboco com acabamento areado fino, com argamassa | m2 50
de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necesséios a sua boa execugao.
23 |24.2 Aplicacdo de massa fina de acabamento cimenticia, tipo ou equivalente a Planitop 210 da MAPEI, ou equivalente, pronta a pintar. m2 50
2.5 REVESTIMENTO DE TECTOS
24 ]125.1 Fornecimento e aplicagdo de tecto falso em réguas de madeira, igual ao existente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios m2 30
25 ]25.2 Substituicéo de tecto falso em painéis iguais ao existente, onsideram-se 20% da éarea total m2 34
2.6 PINTURAS
26 |26.1 Pintura de paredes, com tinta plastica de cores iguais as existentes, incluindo prévia preparacdo das superficies, lixagens, aplicagdo de primério, todos os trabalhos | m2 150
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.
3 ESPECIALIDADES
3.1 UNIDADE DE PRODUGAO EM AUTOCONSUMO
3.2 PAINEIS FOTOVOLTAICOS
27 13.2.1 Fornecimento e instalacdo de Painéis Fotovoltaicos monocristalinos, 330W, de caracteristicas ndo inferiores ao modelo SRP-330-BMB da SERAPHIM. [UN 90
3.3 INVERSORES
28 [3.3.1 Fornecimento e instalacdo de inversor de 25000W de poténcia nominal AC, trifasico, de caracterisiticas ndo inferiores ao modelo STP 25000TL-30 da SMA. A|[UN 1
comunicagao entre inversores e a sua monitorizagdo devera estar incluida, bem como os descarregadores de sobretenséo.
29 ]3.3.2 Fornecimento e instalacdo de SMA Data Manager, para comunicagdo com os dados meteorolégicos por satélite, que deverdo incluir a temperatura ambiente, a | UN 1
temperatura do médulo, a radiagdo solar e a velocidade do vento.
34 ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE
30 [34.1 Fornecimento e instalacéo de estrutura metalica em aluminio anodizado, para comportar 90 mddulos fotovoltaicos com instalacéo vertical para fixacdo em cobertura | UN 1
inclinada. As caracteristicas da estrutura ndo dever&o ser inferiores ao modelo Ganchos + Perfil da IZIWALKER.
35 CAMINHO DE CABOS
31 |35.1 Fornecimento e instalagcdo de caminho de cabos constituido por calha técnica 60x100mm, com caracteristicas U23X, incluindo todos os acessorios necessarios a sua | UN 1
correta instalagdo, com caracteristicas ndo inferiores ao caminho de cabos 66 da UNEX, bem como tudo corrugado preto com protecéo UV.
3.6 QUADROS ELETRICOS
32 |3.6.1 Fornecimento e instalagdo de Quadro Elétrico (QE AC PV) e protegdo adicional no Q.E de injegéo (\"Q. TIPOGRAFIA\"), de acordo com o diagrama geral e o esquema | UN 1
unifilar apresentado nas pecas desenhadas, cumprindo os requisitos da Meméria Descritiva e Condigcdes Técnicas.
3.7 CABOS DE ENERGIA
3.7.1 Fornecimento e instalagdo de cablagem elétrica de acordo com as pecas desenhadas, cumprindo os requisitos da Memoria Descritiva e Caderno de Encargos:
33 |3.7.11 - Cabo RV-K 5G10mm? ml 30
34 |3.7.1.2 - Cabo PV1-F 1x6mm?2 (PT) ml 1000
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35 (3.7.1.3 - Cabo PV1-F 1x6mmz2 (VM) ml 1000
36 (3.7.1.4 - Cabo HO7V-R 1x6mm2 (V/A) ml 200
3.8 CONTADOR DE ENERGIA
37 |3.8.1 Fornecimento e instalacdo de Contador de energia trifasico, com modem para telecontagem, instalado em caixa apropriada para contador trifasico, de caracteristicas néo | UN 1
inferiores ao modelo ACE6000 da ITRON.
3.9 LICENCIAMENTO - DGEG (SRIESP)
38 [39.1 Tratamento de todo o processo burocratico, com inicio no registo da MCP com opcéo de injecdo de poténcia excedente na rede, até a obtengao do nimero de cadastro. | UN 1
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