Torres Vedras Municipio de Torres Vedras

Camara Municipal Procedimento 52/E/CPR/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas. Para a correcta interpretacédo destas medi¢cdes
deverdo ser consultados os restantes documentos que constituem o Projecto:

- Memoéria Descritiva, Especificagées Técnicas, Caderno de Encargos (CTE), Pecas Desenhadas e eventuais Anexos.

- Todos os artigos incluem fornecimento e execugdo, montagem ou assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme as pegas desenhadas do projecto,
nomeadamente o Caderno de Encargos e Condi¢c6es Técnicas Especiais.

- Todos os materiais, produtos e equipamentos definidos com marcas de referéncia, poderdo ser alterados por materiais com as mesmas caracteristicas técnicas sempre sujeitos a
aprovacéo do dono de obra e fiscalizagao.

0. ESTALEIRO

1 0.1 Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro. Trabalhos necesséario para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e de policia das vias publicas. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste. Plano de Sinalizagéo temporaria. Acompanhamento de policiamento se necessario.

2 0.2 Implementagdo e manutengdo do Plano de Seguranga, Higiene e Salde no estaleiro de obra, de acordo com legislacdo em vigor. Execugdo de todos os trabalhos e | vg 1
implementacdo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranca e Saude, quer para o estaleiro; quer para os constantes da
empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito
cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor, quer pela entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo. Implementagdo do Plano de
Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcédo e Demolicdo (RCD’s).

3 (03 Painéis de identificacéo da obra que incluam imagens a cores conforme pormenor a aprovar pelo Dono de Obra. Com dimensées 1,50 m x 1,00 m. UN 1
1. EM 554-1
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
4 11.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 1015
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
1.2 PAVIMENTOS
5 121 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressdes ou reforco de fundagdes incluindo rega de colagem tipo | TON 30
C57B3 (ECR1) e restantes trabalhos complementares
6 1.2.2 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo limpeza com vassoura | m2 1400
mecanica e todos os trabalhos necessarios. Incluindo Aplicacéo de rega de colagem com emulsdo betuminosa ECR1
1.3 Trabalhos diversos
7 1.31 Execucéao de alargamento junto a linha de agua, incluindo todos os trabalhos | vg | 1
14 Drenagem
8 14.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 7
complementares necessarios.
2. CM 1076 e CM 1076-2
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
9 211 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 5350
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
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10 |2.1.2 Abertura de caixa em pavimentos, em terreno de qualquer natureza, com qualquer processo de escavacao, incluindo rega e compactacéo de fundo de caixa e todos os | m3 42
meios e materiais necessarios a sua perfeita execucéo. Incluindo remocéo de materiais sobrantes a vazadouro licenciado
11 (2.1.3 Fornecimento e aplicacdo de Base de agregados britados de granulometria continua com 0,20m apds recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e |m2 210
compactacao por meios mecanicos, incluindo carga e transporte de materiais sobrantes em cumprimento do PPGRCD.
2.2 PAVIMENTOS
12 221 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo, AC 14 REG 50/70, no preenchimento de depressdes ou reforco de fundagdes incluindo rega de colagem tipo | TON 300
C57B3 (ECR1) e restantes trabalhos complementares
13 (2.2.2 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo limpeza com vassoura | m2 5650
mecanica e todos os trabalhos necessarios. Incluindo Aplicacéo de rega de colagem com emulsédo betuminosa ECR1
2.3 Drenagem
14 (2.3.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 14
complementares necessarios.
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