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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Notas: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.

 1 ESTALEIRO
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações de obra e dos edifícios, serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e
portões, criando acesso ao estaleiro e circulações independentes para a empreitada. Inclui ainda as instalações para a Fiscalização. A desmontagem do estaleiro inclui
ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

 1.2 SEGURANÇA
2 1.2.1 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de

envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores) e gestão e organização do estaleiro
(redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

 1.3 AMBIENTE
3 1.3.1 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da

obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.
vg 1

 1.4 TRABALHOS DIVERSOS
4 1.4.1 Execução da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, nas várias fases da obra, de modo a garantir a

utilização de espaços em perfeitas condições.
vg 1

5 1.4.2 Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos. vg 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES
 2.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
6 2.1.1 Fornecimento e montagem de paineis informativos da obra, conforme constante no Caderno de Encargos ou indicações da fiscalização. vg 1
 3 ARRANJOS EXTERIORES
 3.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 3.1.1 PAVIMENTOS
 3.1.1.1 Pavimentos para circulaçao pedonal e/ou ciclovias
7 3.1.1.1.1 Fornecimento, execução e aplicação de pavimento em betão armado com malha sol, com 10cm de espessura, com endurecedor de superfície acabado a rolo, de acordo

com as peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui fornecimento e aplicação de malhasol AQ42 incorporada 5cm abaixo da cota superior, fornecimento e
transporte de materiais, cargas, descargas, execução e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação,
funcionamento e acabamento.

m2 172

8 3.1.1.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de brita com 20cm de espessura, após compactação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos; inclui acerto de
caixa desde o existente até à cota do fundo da base, a regularização e compactação prévia do terreno, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas,
execução e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m2 172
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9 3.1.1.1.3 Fornecimento e aplicação de lajetas de betão pré-moldado, 4cm de espessura, acabado a rolo e com pintura epoxi, de acordo com as peças desenhadas e caderno de
encargos; inclui ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m3 7,35

 3.1.1.2 Pavimentos para circulação de veículos
10 3.1.1.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de camada de desgaste (5cm de espessura) para pavimento em tapete betuminoso, nas vias de circulação automóvel, de acordo

com as peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui rega de colagem e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução,
aplicação e acabamento.

m2 1897,5

11 3.1.1.2.2 Fornecimento, execução e aplicação de betão betuminoso (10cm de espessura) em camada de regularização, de acordo com as peças desenhadas e caderno de
encargos. Inclui rega de impregnação e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.

m2 1897,5

12 3.1.1.2.3 Fornecimento, execução e aplicação de macadame betuminoso (15cm de espessura) para pavimento em tapete betuminoso, nas vias de circulação automóvel, de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui rega de impregnação e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa
execução, aplicação e acabamento.

m2 1897,5

13 3.1.1.2.4 Fornecimento e aplicação de tout-venant (sub-base) com 15cm de espessura, após compactação, nas vias de circulação automóvel, de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos; inclui acerto de caixa desde o existente até à cota do fundo da base, a regularização e compactação prévia do terreno, fornecimento
e transporte de materiais, cargas, descargas, execução e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação,
funcionamento e acabamento.

m2 1897,5

 3.1.1.3 Lancis
14 3.1.1.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil facetado (1,00x0,25x0,10m) em betão pré-fabricado, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui abertura de

vala, execução de fundação de betão magro (0,25x0,25m) com a dosagem de 250Kg de cimento por m3, cofragem, descofragem, oleo descofrante, tomada de juntas
com argamassa e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

ml 216,1

15 3.1.1.3.2 Fornecimento e assentamento de lancil facetado em tábua de pinho tratado (0,03x0,20m), de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui fixação e
ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

ml 202,7

16 3.1.1.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil  (1,00x0,25x0,15m) em betão pré-fabricado, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui abertura de vala,
execução de fundação de betão magro (0,25x0,25m) com a dosagem de 250Kg de cimento por m3, cofragem, descofragem, oleo descofrante, tomada de juntas com
argamassa e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

ml 228,7

17 3.1.1.3.4 Fornecimento e assentamento de barra chata de aço  (150x6mm), de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui abertura de vala, execução de
fundação de betão (0,25x0,25m) com a dosagem de 250Kg de cimento por m3, cofragem, descofragem, oleo descofrante e ainda todos os trabalhos e materiais
(acessórios) necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

ml 146

 3.1.1.4 PAVIMENTO DE ACESSO AO EDIFICIO E ÁREA TÉCNICA
18 3.1.1.4.1 Fornecimento, execução e aplicação de pavimento em betão armado com malha sol, com 10cm de espessura, com endurecedor de superfície acabado a rolo e com

pintura epoxi, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui fornecimento e aplicação de malhasol AQ42 incorporada 5cm abaixo da cota superior,
fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas, execução e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa
execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m2 130,71

19 3.1.1.4.2 Fornecimento e aplicação de caixa de brita com 20cm de espessura, após compactação, nas áreas de lavagens, de acordo com as peças desenhadas e caderno de
encargos; inclui a abertura de caixa desde a cota existente até à cota do fundo da base, a regularização e compactação prévia do terreno, fornecimento e transporte de
materiais, cargas, descargas, execução e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação, funcionamento e
acabamento.

m2 130,71

 3.1.2 ELEMENTOS DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA
 3.1.2.1 Revestimento vegetal

20 3.1.2.1.1 Execução de modelação do terreno dos espaços plantados, de acordo com peças desenhadas e cadernos de encargos. Inclui desmatação, limpeza e escavação para
colocação de terreno vegetal e/ou regularização, carga, transporte e depósito de resíduos em vazadouro e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários
a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m2 2067,5
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21 3.1.2.1.2 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 0.20m de espessura, nos espaços plantados, de acordo com peças desenhadas e cadernos de encargos. Inclui
preparação do terreno, ancinhagem e regularização de terra viva às cotas do projecto e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua boa
execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m2 2067,5

22 3.1.2.1.3 Fornecimento e aplicação de sementeira em relvado ou prado misto, de acordo com peças desenhadas e cadernos de encargos. Inclui prado misto com a composião de:
3% Babybloomers, 50% Festuca orina duriuscula, 47% Festuca rubra rubra, com uma densidade da sementeira 60gr/m²; relvado com a composição de: 20% Festuca
rubra rubra, 75% Lolium perenne, 5% Poa pratensis, com uma densidade da sementeira 50gr/m², e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua
boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m2 2067,5

23 3.1.2.1.4 Fornecimento e aplicação de árvore (Liquidambar), de acordo com as peças desenhadas e caderno dec encargos; Inclui abertura de vala (1,00x1,00x1,00m), aterro com
terra vegetal fertilizada, remoção da terra excedente para vazadouro, estaca em pinho tratado com 2,00m e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários
a sua boa execução, aplicação e acabamento.

UN 5

24 3.1.2.1.5 Fornecimento e aplicação de cabos de aço para jardim vertical, de acordo com a estereotomia apresentada nos desenhos. Inclui cabos (2,5mm e 4mm), esticadores,
cerra cabos, estrutura de fixação em tubulares de ferro para metalizar e pintar (22x200mm), carga, transporte e descarga, limpeza da superficie e todos os trabalhos e
acessórios adequados, execução conforme desenhos e as especificações técnicas do caderno de encargos.

m2 43,9

25 3.1.2.1.6 Fornecimento e espalhamento de casca de carvalho de acordo com os desenhos de pormenor. m3 7
26 3.1.2.1.7 Fornecimento e plantação de Lavandula Angustifolia. UN 84
27 3.1.2.1.8 Fornecimento e plantação de Solanum Jasminoides. UN 56
28 3.1.2.1.9 Fornecimento e plantação de Parthenocissuss Tricuspidata. UN 40
29 3.1.2.1.10 Fornecimento e plantação de Ficus Repens. UN 38
 3.1.3 SINALIZAÇÃO EXTERIOR
 3.1.3.1 Sinalização vertical

30 3.1.3.1.1 Sinalização vertical de código (stop), incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estrutura de suporte, peças de ligação e maciços de fundação e
ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.

UN 1

 3.1.3.2 Sinalização horizontal
31 3.1.3.2.1 Fornecimento e aplicação de pinturas rodoviárias e lugares de estacionamento de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos; inclui  implantação,

pré-marcação, linhas centrais das vias e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.
ml 350

 3.1.3.2.2 Fornecimento e aplicação de pinturas de sinalização horizontal de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos; inclui  implantação, pré-marcação e ainda todos os
trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.

32 3.1.3.2.2.
1

Sinal de stop. UN 1

33 3.1.3.2.2.
2

Setas direcionais. UN 8

34 3.1.3.2.2.
3

Lugares de pessoas com mobilidade condicionada. UN 2
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