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Parte | — Cldusulas Juridicas
Capitulo — Disposi¢des Gerais
Clausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a

celebrar por Consulta Prévia, que tem por objeto principal o Concurso para a elaboragdo
da revisdo do Plano Diretor Municipal do Marco de Canaveses (PDM).

A Revisdo do Plano diretor Municipal, inclui todos os procedimentos previstos no
Regime Juridico dos Instrumentos de Gestao Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.2 80/2015,
de 14 de maio, na sua atual redacdo, legislagdo complementar e normas técnicas em

vigor e superveniente.

A revisdo do PDM, inclui todos os procedimentos complementares para a sua execugao
nomeadamente delimitacdo da Reserva Ecoldgica Nacional (REN), revisdo da Reserva
Agricola Nacional (RAN) e Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE).

Compreende o necessario processo de adaptagdo do PDM aos planos especiais e
setoriais em vigor e as adaptacdes efetuadas no ambito do Regime de Regularizagdo
Extraordinaria de Atividade Econdmicas (RERAE), na area do concelho.

Clausula 2.2 Contrato

1.

2.

O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de

Servigos;

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos e
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aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

diploma legal.
Clausula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os
respetivos termos e condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que
devam perdurar para além da cessagdo deste.

Clausula 4.2 Prego Base

1- O prego base é o preco maximo que o Contraente Publico se dispde a pagar pela
execuc¢do de todas as prestacdes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e
corresponde ao valor de 74. 000,00 £ (setenta e quatro mil euros) o qual ndo inclui IVA.

Capitulo Il - Obrigagdes a Contratuais
Seccdo | — Obrigagoes do prestador de Servigos
Subseccdo | - Disposi¢des gerais

Clausula 5.2 Constituicdo da Equipa Técnica Prestadora de Servicos

1. Aelaboragao darevisao do PDM, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara
a cargo de uma equipa multidisciplinar, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores do “projeto” com conhecimento e experiéncia
reconhecida na coordenacdo de trabalhos desta natureza.

2. O coordenador sera o interlocutor do Contratante Publico.

3. A equipa técnica serd constituida pelo Coordenador da revisdo do PDM, definido a
priori, e considerando o ambito multidisciplinar que define o processo de revisdo do
PDM, exige-se que o corpo técnico integre recursos humanos qualificados em areas
multidisciplinares, integrando técnicos com formacado especifica e experiéncia de
trabalho em @rea fundamentais como:

a) Planeamento;

b) Formacdo em Sistemas de informacdo Geografica (SI1G);

c) Geografia;

d) Geologia;

e) Ambiente;

f) Arquitetura;

g) Arquitetura paisagistica;

h) Economia e desenvolvimento rural;

i} Engenharia civil;

j)  Ciéncias Sociais de Humanas;

k) Patriménio/Arqueologia;

I) Turismo;

m) Direito (Direito do Ordenamento do Territorio e Urbanismo);
n) Outras especialidades que sejam necessarias para o processo de revisao do PDM.
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4. A equipa técnica, referida no nimero anterior, sé podera ser alterada mediante prévio

e expresso consentimento do Contraente Publico.

O coordenador da revisdo do PDM deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade
profissional em elaboragdo ou coordenagdo de trabalhos/estudos de idéntica

complexidade.

Os técnicos integrantes da equipa da revisdao do PDM devem ter, pelo menos, dois anos de
atividade profissional em elaboragdo de trabalhos/estudos de idéntica complexidade.

Clausula 6.2 Prestagao de Servico

1.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem a Elaboragdo e Coordenagdo da revisdo
do PDM, no presente Caderno de Encargos e compreende as seguintes fases:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

Participacdo na reunido preparatéria, conforme Portaria n.2 277/2015, de 10 de
setembro;

Apresentacdo do conteldo material, artigo 96.2, do RJIGT;

Apresentacdo do contetdo documental, artigo 97.2, do RJIGT;

Elaboracdo de todos os elementos que acompanham a revisao do PDM;
Elaboracdo da Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE), conforme Decreto-Lei n.2
232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.2 58/2011, de 04 de maio;
Delimitacdo da Reserva Ecoldgica Nacional (REN) e Reserva Agricola Nacional (RAN);
Participar, apoiar e colaborar no processo de participagdo preventiva, participa¢do
publica, aprovagdo e publicagdo da revisdo do PDM no Didrio da Republica.

2. A ordem de apresentagdo pode sempre ser alterada depois de devidamente acordada
com o contratante publico em fungdo das reunides setoriais ou da Comissdao Consultiva.

Clausula 7.2 Obrigagdes Principais do Prestador de Servico

1.

Sem prejuizo de outras obriga¢Bes previstas na legislagdo aplicéavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o

Prestador de Servigos as seguintes obrigagdes:

a)

c)

Reconhecer localmente o concelho e proceder ao levantamento de dados
necessarios a execucdo da prestacdo do servigo, articulando o seu desenvolvimento
com as politicas publicas e atuagdes administrativas em matéria de infraestruturas
equipamentos, uso e ocupacdo de solos, ordenamento do territério, urbanismo e

ambiente;

Cumprir o plano de trabalhos apresentado com as respetivas etapas, fases e

calendarizacao;

Executar nas condicdes de prego contratadas a revisdo do PDM, assumindo plena
responsabilidade de todos os trabalhos apresentados;
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d) Transmitir 8 CAmara Municipal informacdo dos problemas detetados ou sugestdes

no ambito deste processo;
e) Participar nas reuniGes promovidas pela Camara Municipal sempre que necessdrias;

f) Colaborar com o grupo de trabalho definido na Camara Municipal para a revisdo do
trabalho;

g) Participara em todas as reunides plendrias e setoriais de concertacdo de interesses e
resolugdo de conflitos em razdo do carater especifico das matérias a tratar;

h) Acompanhar e dar apoio técnico a Camara Municipal, em todas as faces dos
processos, especialmente na fase de participagdo preventiva, participagdo publica e

publicagao;

i} Fica a cargo da equipa técnica todas as alteagbes apos a participagao publica e

aprovacdo na Assembleia Municipal.

2. A titulo acessorio, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacao
necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo;

3. O prestador de servico obriga-se a garantir que a revisdao do PDM a desenvolver no
ambito das suas obrigagbes contratuais observam todas as normas legais e

regulamentares aplicaveis.

Clausula 8.2 Foram de Prestacdo de Servico

1. O faseamento dos estudos, trabalhos e propostas técnicas a realizar pela equipa técnica
devera adequara-se aos principios e procedimentos previstos no Regime Juridico dos
Instrumentos de Gestdo Territorial (RJIGT) e legislagdo complementar no dominio do
ordenamento do territério e do urbanismo.

2. O prestador deve colabora no processo administrativo da participacao preventiva com
a elaboragdo do respetivo relatdrio de observacgdes, sugestdes e recomendagdes.

3. O prestador procede aoc acompanhamento e consultas, sempre que necessario, das
entidades envolvidas para a execugdo da revisdo do PDM, AAE e relatdrio ambiental.

4. A programagao geral dos trabalhos para a elaboragao da revisdo do PDM, consta da
proposta a apresentar a concurso, deve garantir as seguintes fases conforme legislagdo

em vigor:

4.1 Documentacdo para a primeira reuniao preparatéria;

4.2 Documentagdo para a primeira reunido plenaria;

4.3 Documentagao para a segunda reunido plenaria, em conferéncia procedimental
para ponderagao e votacgao final da proposta do plano, com todo o seu contetdo
material e documental;
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4.4 Preparacdo e participagdo nas reunibes setoriais de concertagdo sempre que
necessario em funcdo do carater especifico das matérias a tratar;

4.5 Preparacio da documentagao para aprovagdo da REN e RAN, nos respetivos 6rgaos
de tutela;

4.6 Preparagdo da documentagdo para a participacao publica;

4.7 Preparacdo da documentagdo para a aprovagao na Assembleia Municipal;

4.8 Preparagio da documentagdo para a publicagdo no Didrio da Republica.

O Prestador de Servicos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolugdo de todas as opera¢des objeto dos servigos
respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessério no @mbito do

normal acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo
Prestador de Servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 9.2 Prazo de Prestagdo de Servico

1

O prazo para a elaboragdo e entrega ada revisdo do PDM deve ser até novembro de
2022.

Os prazos para a elaboragdo e entrega de cada fase de trabalho deve ser o seguinte:
a) Elaboragdo dos documentos para a 1.2 reunido até janeiro de 2022;

b) Elaboracdo da proposta da revisdo da Reserva Agricola Nacional (RAN) e elaboracdo
da Reserva Ecoldgica Nacional (REN), até junho de 2022;

c) Documentacdo para a segunda reunido plendria até outubro de 2022;

d) Preparagdo da documentagdo para as reunibes de concertagdo, aprovagao na
Assembleia Municipal e publicagdo no Diario da Republica.

Os prazos previstos no n.2 1 e n.2 2, da presente Clausula, podem ser antecipados ou
prorrogados por iniciativa do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de
Servicos, desde que devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um
motivo de forca maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigcos, sem
prejuizo do disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.

Clausula 10. 2 Rececdo dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

No prazo de 10 dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista a
verificar se 0s mesmos retinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros

requisitos exigidos por lei.
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2;

No decurso da analise a que se refere o nimero anterior, o Prestador de Servigos deve
prestar ao Contraente Publico a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n.2 1 da presente cldusula,
se conclua que os elementos entregues ndo estdao conformes com as exigéncias legais
ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificagfes e requisitos
técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve

informara por escrito, o Prestador de Servigos.

Apds a realizacdo das alteragbes e complementos necessarios pelo Prestador de
Servigos, no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova analise, nos termos
do n.2 1 da presente Clausula.

Caso a anadlise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Clausula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as
exigéncias legais, e neles ndao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificagOes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de
Encargos, deve ser aceite, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa

analise.

Clausula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a aceitacao a que se refere o n.2 5 da Clausula anterior, ocorre a transferéncia da posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para o Contraente Pblico.

Clausula 12.2 Direitos de Autor

Sdo garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador de
Servicos dos estudos, documentos e do plano, produzidos no dmbito da prestagdo de servigos,
nos termos da legislagdo aplicavel.

Subsecgdo Il — Dever de Sigilo

Clausula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

1.

O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagdao com a execugao do Contrato.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, a excegdo dos técnicos intervenientes na prestagao de servigos,
nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execugdo do Contrato.
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3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a i'nformagﬁo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante o Contraente Publico pela violagdo do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da

presente Clausula.
Secc¢do Il — Obrigagoes do Contratante Publico

Clausula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designara um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre outras,
assegurar as relagdes correntes entre o Contraente Publico e o Prestador de Servicos, no ambito

da execugdo do Contrato.

Clausula 15.2 Responsabilidade do Contraente Publico

0O Contraente Puablico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obriga¢des contratuais.

Clausula 16.2 Prego Contratual

1. Pela prestagdo dos servigos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico
deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos do prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente

devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou
licengas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Codigo dos Contratos

Publicos.

3. 0 precgo a que se refere o n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execugdo do
Contrato, nos seguintes termos:

a) 1.2-—Prestacdo—Com a aprovagdo dos documentos para a 1.2 reunido plendria que terd
que se realizar até 31 de margo de 2022 — 20%;

b) 2.2 Prestacdo — Com a aprovacgdo dos documentos para a 2.2 reunido plenaria — 40%;
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¢) 3.2 Com a aprovagao da elaboragdo da REN e revisdo da RAN, na Comissdo Nacional do
Territdrio e na Entidade Regional da RAN — 10%;

d) 4.2 Prestagdo Com a aprovagdo dos documentos para a Assembleia Municipal — 20%.
e) 5.2 Prestacdo — Com a publicagdo do PDM no Diario da Republica — 10%.
4. O Contrato ndo estard sujeito a revisao de precos.

Clausula 17.2 Condig6es de Pagamento

1. A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a recegao das respetivas faturas,
as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissao da
declaracdo de aceitacdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

3. As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, onde deve constar obrigatoriamente o nimero do Compromisso, sob
pena de devolugdo das mesmas.

4. Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o Prestador de Servicos obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, podendo recorrer-se a
Comissdo Arbitral no caso em que nao seja possivel chegar a acordo.

5. 0O Prestador de Servigos ficara sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.

Capitulo 11l — Penalidades Contratuais e Resolugdo

Clausula 18.2 Penalidades Contratuais

1. Peloincumprimento de obrigacSes emergentes do Contrato, o Contraente Publico pode
exigir do Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a
fixar em fungao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;
- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
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- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, o
quantitativo da indemnizagdo ndo excedera o valor da fase ou fases em que aqueles

se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemniza¢do ndo excederd o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.

2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

3. Nas situagdes enquadrdveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do artigo
308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do CCP, devera
ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado
no Cddigo do Procedimento Administrativo, relativamente a inteng¢do de aplicagdo da

sangdo.

4. O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente Clausula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemniza¢do pelo dano excedente.

6. Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de Servicos,
tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho ndo
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacdes de honorarios vincendos, salvo se este
quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente subsequente,
caso em que serd esta a quantia indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagdo oficial do plano.

Clausula 19.2 Forga Maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualguer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdao do Contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundag¢Ges, incéndios, epidemias, sabotagens,
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greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacgdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
Prestador de Servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servicos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador
de Servigos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos

de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos
cuja causa, propagagdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servicos ndo

devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

6. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

Clausula 20.2 Resolu¢do por Parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstcs na lei, o Contraente Publico
pode resolver o Contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o Prestador de Servigos
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato superior a 30 (trinta dias) dias ou declaracdo escrita do Prestador
de Servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissées, imputaveis ao Prestador
de Servigos.
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2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao Prestador de Servigos e ndo determina a repeticdo das prestacGes ja

realizadas.

Clausula 21.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de
Servicos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo

juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Cldusula, o direito de resolugdo
pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa declaracdo, salvo se este Gltimo cumprir as
obrigacBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. Aresolugdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repetigao
das prestacbes ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do Contrato (com exceg¢do daquelas a que se refere o artigo
444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos).

Capitulo IV - Seguros

Clausula 22.2 Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissGes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da

sua atividade.

2. O Prestador de Servicos devera acautelar a celebragdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos que participam nas deslocagdes ao Concelho e na
realizagdo do trabalho de campo.

3. 0 Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o
Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
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Capitulo V Resolugdo de Conflitos de Litigios

Clausula 23.2 Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Penafiel.

Capitulo VI - Disposi¢des Gerais

Clausula 24.2 Subcontratacdo e Cessagdo da Posi¢cdo Contratual

A subcontratagdo pelo Prestador de Servigos, e a cessacao da posicao contratual por qualquer
das partes, depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 25.2 Comunidade e Notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras gquanto as notificagbes e
comunicagBes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informagdo a transmitir ao contratante devera ser enderecada por

escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve
o0 mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias (teis.

4. Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 26.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 27.2 Alteragdo ao Contrato

Qualquer alteracao a introduzir no Contrato no decurso da sua execugdo ou prorrogacao do
mesmo sera objeto de acordo prévio entre as partes.

Clausula 28.2 Legisla¢do Aplicavel
O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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Parte Il — Especificagdes Técnicas

Clausula 1.2 Ambito e Natureza dos Trabalhos

1. A revisdo do PDM do Marco de Canaveses a que se reporta a presente prestacdo de
servicos, inclui todos os estudos e propostas técnicas que integram legalmente o
processo de revisdo do PDM do Marco de Canaveses, nos termos do RIIGT, legislagdo
complementar e normas técnicas em vigor e supervenientes.

2. O processo e o procedimento de revisdo do PDM, incluem todas as formalidades e
procedimento, legalmente previstos constituido pelo conteido material, documental,
elementos que acompanham o plano e elementos complementares.

3. Inclui os procedimentos complementares a revisdo do PDM, a delimita¢do da Reserva
Ecoldgica Nacional (REN), Reserva Agricola Nacional (RAN), Avaliagéo Ambiental
Estratégica, adaptacdo aos planos setoriais e especiais em vigor na area do concelho e
alteracGes no ambito do RERAE.

4. Nas reunides plendrias, reunides setoriais e nos documentos a serem produzidos deve-
se ter em conta a elaboragdo do Programa das Albufeiras da Régua e Carrapatelo
(PEARC) e do Programa Espacial da Albufeira de Crestuma-Lever (PEACL), que se
encontram a decorrer.

5. Nas reunibes plendrias, e reunides setoriais e nos documentos a produzir deve-se ter
em conta a revis3o do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incéndios (PMDFCI)
e do Plano Municipal de Emergéncia da Protegdo Civil (PMEPC), que se encontra a
decorrer.

6. O trabalho de revisio do PDM do Marco de Canaveses inclui as alteragdes ou
aditamentos que decorram da apreciagdo dos estudos entregues.

7. Qualquer alteracdo legislativa, regulamentar ou normas publicadas, serdo de
cumprimento obrigatério quando entrarem em vigor, sem implicar custos para o
contratante publico.

8. Aelaboracio, alteracdo, revisdo ou retificagdo de Programas ou de Planos, implica a sua
compatibilidade e conformidade com a revisdao do PDM.

9. Durante o processo de revisdo qualquer alteragdo a Carta Administrativa Oficial de
Portugal (CAOP), implica o acerto necessario a revisdo do PDM, de modo a proceder a
sua compatibilizacdo, sem que sejam devidas qualquer encarga para a entidade

Contratante.
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10. O prestador deverd ter sempre em conta as orientacdes/normas e publicacbes da

Direcdo-Geral do Territorio (DGT), Comissdao de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN), e de outras entidades ou servigos, sobre o processo de

revisao do PDM.

Clausula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contratante Publico

1.

O Contraente Publico fornecera a equipa técnica todos os elementos disponiveis para
execucdo da revisdo do PDM, entre outros:

1.1 Cartografia digital homologada da area total do concelho em ficheiros DWG ou
Sapefile;

1.2 Planta de Ordenamento e Condicionantes e regulamento do PDM;

1.3 Informagdo complementar disponivel sempre que solicitada e necessdria ao
desenvolvimento dos diversos estudos;

1.4 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incéndios (PMDFCI);

1.5 Plano Municipal de Emergéncia de Protegao Civil (PMEPC);

1.6 Mapa de Ruido;

1.7 Plano Intermunicipal de Adaptacdo as Alteragdes Climaticas no Tamega e Sousa

(PIAACTS).

No caso de ser necessario informacgao estatistica para a revisdo do PDM, disponivel na
Camara Municipal o Contratante colabora com a Cédmara Municipal na pesquisa e

tratamento.

No caso de ser necessario informagdo complementar para a revisdo do PDM, ndo
disponivel na Camara Municipal a sua aquisicdo/disponibilizagdo serd da
responsabilidade do prestador de servigos.

O Contraente Publico proporcionard, sempre que possivel, apoio ao Prestador de
Servigos, promovendo as solicitagdes por diligéncias que |he sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com
as entidades envolvidas no processo de aprovagac do PDM.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestacdo de Servicos

1

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracdo de todas as
pesquisas, estudos e trabalhos para a execuc¢do da revisdao do PDM do concelho do
Marco de Canaveses, nos termos do RJIGT e legislagdo complementar.

Constitui obrigacdo do Prestador de Servigo o cumprimento integral de todas as normas
e disposicdes legais aplicaveis aos estudos/documentos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de toda a informagdo considerada
necessaria para a elaboragdo do objeto deste procedimento.
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Clausula 4.2 Obriga¢bes da Cdmara Municipal

A Camara Municipal proporcionara apoio técnico a equipa técnica para a elaborac¢ao da
revisdo do PDM, no ambito das suas competéncias.

Acompanhar sempre que necessdrio os trabalhos de campo com o objetivo de
esclarecer as duvidas de localizagdo ou de usos propostos.

Promover as diligéncias que solicitadas pela equipa técnica para a agendamento de
pareceres, reunides e audiéncias.

Transmitir 3 equipa técnica toda a informagdo com relevo no processo de planeamento
com implicagGes na revisdo do PDM.

Acompanbhar e validar todas as fases do processo.

Se apés a apresentacdo dos documentos constituintes de cada uma das fases, a Camara
Municipal concluir pela ndo conformidade dos trabalhos com as condigbes contratuais
ou pela necessidade de complementar ou proceder a alteracdo devidamente
fundamentada, os mesmos serdo devolvidos ao prestador de servigo, que dispord de
quinze dias para sanar as insuficiéncias verificadas.

Clausula 5.2 Obrigagées da Equipa Técnica

A equipa técnica, para além dos elementos e diligéncias previstas na lei, no caderno de encargos
e o estipulado nas cldusulas contratuais, obriga-se ao seguinte:

1.

Reconhecer localmente o territorio municipal e proceder ao levantamento de dados
necessarios a execugdo da prestacdo de servigo, articulando o seu desenvolvimento com
as politicas publicas e atuacdes administrativas em matérias de solo, ordenamento do

territdrio e urbanismo.

Cumprir o plano de trabalhos apresentando com as respetivas etapas, fases e

calendarizagdo.

Transmitir @ Camara Municipal, informagbes sobre o processo no ambito deste

processo.

Prestar apoia técnico @ Camara Municipal, desde a reunido preparatéria, participagdo
preventiva, participagao publica, aprovagdo pela Assembleia Municipal e publicagdo em
Diario da Republica.

Participara em todas as reunides promovidas pela Camara Municipal, nomeadamente
na comissdo consultiva e nas reunides setoriais sempre que seja necessario e prepara a

respetiva documentacgdo de apoio.

Expor os trabalhos executados e esclarecer quaisquer ddvidas ao Executivo Municipal,
e nas eventuais sessdes de esclarecimento da Assembleia Municipal.
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10.

1.

12.

12,

14.

15.

16.

17.

18.

Os elementos do processo de revisdo do PDM, devem ser remetidos durante a execugdo
do processo para serem carregados na plataforma de gestdo territorial nos formatos e
prazos a definir nas reuniGes plendrias ou setoriais ou pelo regulamento interno da

comissao consultiva.

Sempres que houver alguma entidade que ndo tenha acesso a plataforma ou que nao
disponha de tecnologia adequada para analisar as plantas ou documentos escritos,

dever ser enviada uma versao em papel.

Apds aprovagao dos documentos nas reunides plendrias ou setoriais se for necessario
retificar informacao devem ser enviadas novo elementos para substituicdo dos anterior.

No ambito da consulta as entidades na fase de emissdo de pareceres, o prestador do
servigo devera fornecer o niumero de exemplares considerados necessarios.

No final de cada fase, a respetiva validagdo e aprovagao quer pela Comissao Consultiva,
quer por outras entidades externas que se tenham que pronunciar, deverdo ser
fornecidos as Camara Municipal, um exemplar em papel e um exemplar em suporte

informatico.

Apresentacado da versdo final aprovada na reunido plenaria para discussdo publica deve
ser envida as pegas escritas em folhas A4 e das pecas desenhadas dobradas também em
A4, para disponibilizar ao publico interessado em numero considerado adequado pelo
contratante publico.

Para aprovagdo na Camara Municipal, devem ser enviados dois DC’s, em ficheiros do
tipo PDF ou formatos a definir e dois exemplares em papel das pegas escritas em A4 e
pecas desenhadas dobrados em A4.

Prepara a versdo final do plano para a Assembleia Municipal, com a relatério da
discussdo publica e elaboragdo das fichas estatisticas nos formatos e exemplares

necessarios.

Elaborar a preparac¢do dos elementos para deposito e publicagdo no Diario da Republica,
de acordo com as normas e regulamentos definidos no Sistema de Submissdo
Automatica dos Instrumentos de Gestado Territorial (SSAIGT).

Toda a informagdo desenvolvida no ambito da prestagdao do servico deve ser
disponibilizada e compilada em suporte informatico editavel (SHP, DWG/DXF, DOC,
XLSX, etc.), ou outros formatos que se venham a ser necessarios e suporte informatico

nao editavel para impressdo, (exemplo PDF, JPG).

No final de cada fase, apds respetiva valida¢do deverd ser fornecido a Cimara Municipal
dois exemplares em suporte papel e 1 exemplar em suporte informatico.

A informagdo deve ser organizada e estruturada de acordo com o previsto no quadro
legal, regulamentar e normativo em vigor na data da produc¢do dos documentos.
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Clausula 6.2 Programacgao e Coordenagao da Revisao do PDM

1. A Coordenacio da revisdo do PDM do Marco de Canaveses, deverd ser assumida por um

dos técnicos que integra a equipa da revisao do PDM.

A coordenagdo das atividades dos intervenientes na revisdo do PDM, tem como objetivo
a integracdo das suas diferentes partes num conjunto harménico, de fécil interpretagao
e capaz de fornecer todos os elementos necessdrios a implementagdao do plano,
garantindo a adequada articulagdo da equipa responsavel pela revisdao, em fung¢do das
caracteristicas do processo de revisdo e assegurando a participacdo dos técnicos, a
compatibilidade entre os diversos assuntos necessdrios e o cumprimento das
disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada assunto, bem como a relagdo com
o Contraente Publico ou o seu representante.

A programacio da revisdo do PDM, visa o escalonamento das suas diferentes fases e
das atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador da revisdao do PDM, deve compatibilizar a sua agdo com o representante

da Camara Municipal.

Clausula 7.2 Assisténcia Técnica

1.

O Prestador de Servicos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir o
acompanhamento técnica necessdria a boa execugdo do processo de revisdao do PDM.

A Assisténcia do coordenador deve ser prestada, quer na fase preparatéria do
procedimento, durante a execugdo dos trabalhos até a publicagdo da revisdo do PDM

em diario da republica.

Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de
informacdes e esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Plblico, sobre problemas relativos a interpretacgao da revisao
do PDM, ou a ambiguidades, omissdes ou contradigdes do mesmo.

Apods a conclusdo e publicacdo da revisdo a equipa deve colaborar e prestar apoio
técnico na implementagdo do PDM.

Clausula Unica

Na concretizacdo dos principios da legalidade, da prossecugcdo do interesse publico, da
imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confianca, da sustentabilidade e
da responsabilidade, bem como os principios da concorréncia, da publicidade e da
transparéncia, da igualdade de tratamento e da ndo-discriminagdo, insitos no artigo 1.2-A do
CCP, informa-se que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.2-A e 47.2 n.2 3,
ambos do CCP, a Entidade Adjudicante efetuou consultas informais ao mercado, de forma a
planear a contratagdo e definigdo do prego base objeto do presente procedimento.
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Todas as informagdes decorrentes da referida consulta constam do respetivo processo
administrativo, junto da Divisdo de Contratagdo e Aprovisionamento — Servicos Técnicos
Municipais — com morada na Avenida Futebol Clube do Marco -, onde podem ser consultadas,
das 10h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h00m de cada dia util, salvo interrupgdes normais
de expediente, até ao termo do prazo fixado para a apresentacgao da proposta.
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