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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTAS IMPORTANTES:
Fazem parte integrante do articulado todos os trabalhos descritos na Memoéria Descritiva (MD), Pecas Desenhadas (PD), Caderno de Encargos (incluindo Condi¢cdes Técnicas (CT) e
Mapa de Equipamentos (ME)), Disposicdes Gerais (DG), CondicGes de Realizacdo dos Trabalhos e no Projecto, mesmo que ndo expressamente mencionados na Lista de
Sempre que se justifique um material ou produto com a designagéo \"tipo\", devera entender-se que sera do \"tipo\" indicado \"ou equivalente\".
Todas as dimensdes serdo a confirmar no local.
As descri¢des constantes nos artigos seguintes deverdo ser lidas obrigatoriamente em conjunto com as pecas desenhadas e restantes elementos do Projecto, ndo constituindo o
artigo do presente Mapa de Trabalhos, por si sd, portanto, uma descrigdo exaustiva das condigcdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, devendo os
Precos Unitarios incluir todos os trabalhos necessarios a completa execucgéo da obra pretendida, conforme Projecto, Especificac6es Técnicas e Caderno de Encargos, mesmo que
ndo expressamente descritos no artigo.
Os Precos Unitarios devem incluir todo tipo de trabalhos, complementar, acessoério ou de qualquer outro tipo, necessarios a completa execugcdo da obra pretendida conforme
projecto e mapas de trabalhos e ainda os encargos indirectos, em estrito cumprimentos de toda e qualquer legislacdo aplicavel, nomedamente em matéria de Seguranca e Higiene
no Trabalho e de Tratamento de Residuos.
Os concorrentes deverdo considerar todos os aspectos aplicaveis que constam do presente projecto e da legislagdo aplicavel em vigor, ndo podendo alegar o seu
desconhecimento, incluindo as regras ambientais, nomeadamente, as obrigagdes de gestdo de residuos e regras de seguranga, salde e higiene no trabalho.
Antes ainda da elaboracédo das suas propostas os concorrentes deverdo requerer ao Dono da Obra uma visita ao local da obra, com o objectivo de se inteirarem das condic6es
existentes para a realizacdo da empreitada, ndo podendo alegar o seu desconhecimento nem o desconhecimento das condicionantes que possam resultar da execucdo da
empreitada como edificio em uso, portanto, em exploracéo durante o decurso da obra.
Relativamente as remogdes de sobrantes, tem que se ter em atengdo as condi¢des de transporte e manuseamento dos detritos sobrantes, nomeadamente condi¢gdes de transporte,
acompanhamento de residuos e garantias legais das instalagées.
O transporte de residuos s6 pode ser efectuado por entidades autorizadas em condigdes ambientalmente adequadas.
O transporte de residuos s6 pode realizar-se se for acompanhado por guia de Acompanhamento de residuos , conforme minuta em vigor.
O Adjudicatério terd que garantir o adequado encaminhamento dos residuos para o destino final, tendo em conta a legislacao aplicavel relativamente a gestédo de residuos.
O Adjudicatéario devera assegurar a confirmagéo de que as instalagdes para onde sao conduzidos os residuos, séo instalagdes autorizadas e licenciadas para o efeito.
LOTE 4

1 Estaleiro, PSS e PPGRCD
1 1.1 Montagem, manutengdo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a|vg 1

execucdo da empreitada, de acordo com a legislagdo aplicavel. Inlcui instalagcdes para o Dono de Obra e Fiscalizacéo, todas as redes provisérias necessarias, bem como
os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra, sera integralmente vedado em chapa metalica lacada na cor branco, com 2.0 m de altura minima, possuindo
porta de homem e portdo. Incluem-se todos os custos de mudangas de locais associados. Serdo garantidas as areas independentes necessarias para as intervengées do
Adjudicatéario, sempre vedadas da forma atras descrita. A desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedagOes aplicadas e demais instalages provisorias; inclui
ainda a limpeza, as demoli¢des e reposicdes necessarias das condicdes iniciais.
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2 1.2 Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovagéo antes da|vg 1
consignagdo da obra). Implementacédo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicdo do projecto e das
suas condi¢des de envolvéncia (programagéo de obra, coordenagéo da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestao de seguranga e salde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e
comunidade escolar, entre outros) e gestdo e organizagdo do estaleiro e espago em funcionamento (redes técnicas provisorias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagdo e circulagéo, entre outros). Inclui Técnico de Seguranca com afectagdo total a obra, assim como a elaboragédo do
Projecto de Seguranca do Estaleiro e a Compilagdo Técnica no final dos trabalhos.
3 1.3 Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevengao e Gestéo de residuos da Construcéo e Demoli¢do, de acordo com a respectiva legislagdo em vigor, atendendo a: | vg 1
caracterizacédo da obra, incorporac@o de reciclados, prevencdo de residuos, acondicionamento e triagem, residuos com fibras de amianto, producdo de residuos de
construcdo e demoli¢ao.
4 14 Execuc¢édo da limpeza de toda a obra, incluindo transporte dos produtos resultantes para reciclagem em operador credenciado para o efeito, nas varias fases da obra, de | vg 1
forma a garantir adequadas condi¢8es de higiéne dos espacos e/ou inicio das aulas em perfeitas condig¢des. Inclui a execugéo de limpeza final de todos os espagos onde
decorreu a intervengéo a que se refere este documento ou que foram utilizados para esse efeito, bem como os que lhes serviram de acesso.
2 Pavilhao Civil
2.1 Trabalhos Preparatérios
5 211 Execucéo dos trabalhos de remocado, embalamento, recolha, transporte e entrega para reciclagem em operador credenciado de placas lisas de fibrocimento. m2 3107
6 212 Demolicdo da estrutura de suporte, em muretes de alvenaria, das placas de fibrocimento, incluindo recolha, transporte e entrega para reciclagem em operador | m2 3107
credenciado dos produtos sobrantes.
2.2 Sistema de Impermeabilizac&o e Protecao
7 221 Fornecimento e aplicagdo de lajetas térmicas constituidas por uma base de poliestireno extrudido com 60 mm de espessura e uma camada superior em betonilha, | m2 3107
aditivada com fibras, de 2,5 cm de espessura.
2.3 Unidades de Producgéo de Auto Consumo - UPAC
231 Campo fotovoltaico - Fornecimento e montagem de equipamentos e acessérios para UPAC
8 231.1 Fornecimento e montagem de mdédulos fotovoltaicos de silicio monocristalino de 350Wp conforme os diagramas de implantacdes, esquemas unifilares e especificagéo | UN 464
técnica.
9 2.3.1.2 Fornecimento e montagem de conjunto de estruturas ligeiras para apoio e fixagdo de mddulos fotovoltaicos, de acordo com as especificagdes técnicas, diagramas de | UN 1
implantacdo e esquemas unifilares, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios. Ver Pecas Desenhadas e Memoria Descritiva.
10 |2.3.1.3 Fornecimento e montagem de caixas de juncdes de ligagdes de mddulos fotovoltaicos (PV combiner box) com 8 entradas, equipadas com fusiveis de protecdo e disjuntor | UN 6
DC de corte geral, conforme esquema unifilar e especificagdo técnica.
232 Quadros elétricos - Fornecimento e montagem de equipamentos e acessoérios para UPAC
11 (2.3.21 Fornecimento e montagem de armario-1 incluindo 2 inversores de 25000W, protegées, acessorios, conforme esquema unifilar e especificacéo técnica. UN 1
12 (2.3.2.2 Fornecimento e montagem de armario-2 incluindo 1 inversor de 25000W, protecdes, acessorios, conforme esquema unifilar e especificagao técnica. UN 1
13 ]2.3.2.3 Fornecimento e montagem de armario-4 incluindo 2 inversores (1 de 25000W + 1 de 20000W), protec@es, acessorios, conforme esquema unifilar e especificacéo técnica. | UN 1
14 2324 Fornecimento e montagem de armario-5 incluindo 1 inversor de 20000W, protegdes, acessorios, conforme esquema unifilar e especificagéo técnica. UN 1
15 |2.3.25 Fornecimento e montagem de armarios-3 incluindo barramentos, protecdes, tomadas, sinalizacdo de presenca de tensédo e acessorios, conforme esquema unifilar e [ UN 1
especificacdo técnica. Nota: os equipamento de comunicagdes e controlo a instalar neste armario estdo quantificados no capitulo de comunicagoes.
16 (2.3.2.6 Fornecimento e montagem de armério 6 incluindo barramentos, prote¢Ges, tomadas, sinalizacdo de presenca de tensdo e acessorios, conforme esquema unifilar e | UN 1
especificagao técnica. Nota: os equipamento de comunicacdes e controlo a instalar neste armario estdo quantificados no capitulo de comunicacgdes.
2.3.3 Cabos de energia e caminhos de cabos - Fornecimento e montagem incluindo acessorios para ligacdes de equipamentos da UPAC
17 (2.3.31 Condutor de cobre estanhado flexivel, de classe 5, isolamento de elastdmero termofixo livre de halogénios na seccdo de 4mm2 , para interligar os médulos fotovoltaicos | m 950
as caixas de juncdes (CB-08), incluindo conectores de ligagéo (PV-Stick), conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.
18 |2.3.3.2 Condutor de cobre estanhado flexivel, de classe 5, isolamento vermelho de elastdmero termofixo livre de halogénios na seccdo de 35mm2 , para interligar as caixas de | m 150

jungGes (CB-08) aos inversores, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.
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19 (2.3.3.3 Condutor de cobre estanhado flexivel, de classe 5, isolamento preto de elastbmero termofixo livre de halogénios na secgdo de 35mm2 , para interligar as caixas de |m 150
jungGes (CB-08) aos inversores, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

20 |2.3.34 Condutor de cobre estanhado flexivel, de classe 5, isolamento verde/amarelo de elastomero termofixo livre de halogénios na secgdo de 6mmz2 , para interligar as partes | m 2095
metélicas dos médulos fotovoltaicos e chassis dos equipamentos ao barramento de terra das caixas de jun¢cbes dos médulos fotovoltaicos, conforme esquemas unifilares
e especificacdes técnicas.

21 |2.3.35 Condutor de cobre estanhado flexivel, de classe 5, isolamento verde/amarelo de elastdmero termofixo livre de halogénios na seccdo de 16mm2 , para interligar os | m 180
barramentos de terra das caixas de de jun¢es dos médulos fotovoltaicos ao barramento de terra da UPAC, conforme esquemas unifilares e especificag8es técnicas.

22 ]2.3.3.6 Cabo de cobre tipo RZ1-K, de classe 5, isolamento tipo XLPE na sec¢é@o de 1x70mm2 , para interligar os barramentos da UPAC ao barramento do QGBT-TR3, conforme [ m 700
esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

23 |2.3.3.7 Cabo de cobre tipo RZ1-K, de classe 5, isolamento tipo XLPE na secc¢é@o de 1x70mm2 , para interligar os barramentos da UPAC ao barramento do QGBT-TR2, conforme [ m 700
esquemas unifilares e especificagfes técnicas.

24 12.3.38 Cabo de cobre tipo RZ1-K, de classe 5, isolamento tipo XLPE na seccéo de 1x35mmz2 , para interligar os barramentos de terra da UPAC ao barramento de terra de |m 350
protecdo do QGBT, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

25 12.3.3.9 Cabo de cobre tipo RZ1-K, de classe 5, isolamento tipo XLPE na seccdo de 3G4mmz2 , para alimentar equipamentos (tomadas) no armario 6 da UPAC, conforme |m 350
esquemas unifilares e especificacdes técnicas.

26 |2.3.3.10 |Cabo de cobre tipo RZ1-K, de classe 5, isolamento tipo XLPE na seccédo de 3G2,5mm2 , para alimentar médulos de comunica¢des dos quadros de interconexdo das | m 200
cadeias fotovoltaicas, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

27 ]2.3.3.11 |Caminhos de cabos isolante com tampa (incluindo unibes, curvas, angulos, acessorios de fixagcao), dimensdes 60x75mm para conducao e prote¢do de condutores de [ m 950
interligagcdo entre os maddulos fotovoltaicos, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

28 |2.3.3.12 |Caminhos de cabos isolante, perfurado, com tampa (incluindo unibes, curvas, angulos, acessorios de fixacéo), separador para circuito de energia e comunicacgoes, | m 320
dimens6es 60x200mm para conducéo e protecéo de cabos de interligagdo entre caixas de juncdo de ligacdes dos médulos fotovoltaicos aos inversores e destes ao
quadro da IU, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

29 |2.3.3.13 |Caminhos de cabos isolante, perfurado, com tampa (incluindo unides, curvas, angulos, acessoérios de fixa¢éo), separador para circuitos de energia e comunicagdes, | m 30
dimensbes 60x300mm para conducéo e prote¢cdo de cabos de interligacdo entre caixas de jungdo de ligacdes dos mdédulos fotovoltaicos aos inversores e destes ao
guadro da U, conforme esquemas unifilares e especificagdes técnicas.

30 [2.3.3.14 |Fornecimento e montagem de suportes 6mega de 400mmx40mm para fixacdo de pares de vardes roscados das esteiras com cabos de comunicacdes existentes na | UN 115
cobertura do edificio.

234 Interligacdo arede BT - Fornecimento e montagem de equipamentos para UPAC

31 2341 Fornecimento e montagem para cada UPAC de equipamentos de protecdo na reserva de espaco existente no QGBT do pavilhdo, conforme esquema unifilar e | UN 2
especificacéo técnica. Nota: A fiscalizagéo indicara no local o espaco.

32 2342 Fornecimento e montagem para cada UPAC de contador de energia com médulo de GSM, telecontagem, Tls, numa caixa propria a fornecer pelo empreiteiro, na sala do | UN 2
QG do pavilhao, conforme esquema unifilar e especificagao técnica. Nota: A fiscalizagdo indicara no local da montagem.

33 |2.343 Fornecimento e montagem para cada UPAC de equipamentos de medi¢éo de energia inteligente -energy meter 2 (comunicar com 0s inversores e outros equipamento | UN 2
para assegurar produgéo para autoconsumo através de conector fémea RJ45) com capacidade de comunicagao speedwire/fast ethernet incluindo TlIs. O equipamento e
os acessorios devem ser instalados na reserva de espago do QGBT do pavilhdo, conforme esquema unifilar e especificagéo técnica. Nota: A fiscaliza¢éo indicara no local
da montagem.

34 2344 Fornecimento e montagem para cada UPAC de equipamento de medicdo de energia inteligente -energy meter 1 nos armarios-3 e 6 (medir e comunicar informacgées | UN 2
relativas a producgdo de energia através de conector fémea RJ45) com capacidade de comunicacéo speedwire/fast ethernet incluindo Tls. O equipamento e 0s acessorios
devem ser instalados nos armarios 3 e 6, conforme esquema unifilar e especificagéo técnica. Nota: A fiscalizag¢éo indicara no local da montagem.

235 Comunicagdes - Fornecimento e montagem de equipamentos e acessorios para UPAC

35 |2.35.1 Fornecimento e montagem de switch conforme esquema unifilar e especificagao técnica. UN 2

36 |2.35.2 Fornecimento e montagem de conversor de comunicacdo RS485/SpeedWire conforme esquema unifilar e especificagéo técnica. UN 2

37 2353 Fornecimento e montagem de Data Manager conforme esquema unifilar e especificacéo técnica. UN 2
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38 |2.3.54 Fornecimento e montagem de cabos UTP cat 5 conforme esquema unifilar e especificagdes técnicas. m 300
39 2355 Fornecimento e montagem de cabos FTP cat 6 conforme esquema unifilar e especificagcdes técnicas. m 350
2.3.6 Fornecimento e instalacdo de software de controlo para UPAC
40 |2.3.6.1 Instalagdo e configuracdo de software para controlo e monitorizagdo da producdo e consumo de energia da UPAC, incluindo envio de mensagens de alerta de | UN 1
desconexdes, avarias, conforme esquema unifilar e especificagéo ténica.
2.3.7 Apoio de construcéo civil
41 (2371 Fornecimento e montagem de lajetas para fixagdo de arméarios com dimensées de 1343mmx1250mmx620mm (HXLxP). UN 6
42 |12.3.7.2 Execucédo de atravessamento de laje para passagem de cabo do terrago para teto do piso3. Diametro do atravessamento de 90mm. UN 1
2.3.8 Ligacdo aterra da UPAC e acessérios
43 |12.3.8.1 Fornecimento e montagem de conjunto de terminais; ligadores para ligagdo equipotencial do barramento de terra da UPAC ao barramento de terra de protecdo da| UN 1
instalacdo de BT.
44 12.3.8.2 Fornecimento e montagem de conjunto de acessorios de instalacdes e ligagdes nomeadamente buchas, parafusos, porcas, anilhas, terminais, ponteiras, abracadeiras, | UN 1
manga termo retratil.
2.3.9 Comissionamento e ensaios de equipamentos e da UPAC
45 12.3.9.1 Execucéo de conjunto de ensaios de continuidade, isolamento das ligagdes. UN 1
46 |2.3.9.2 Certificacdo de pontos da rede de dados. UN 12
47 12.3.9.3 Medigdo de conjunto dos parametros elétricos da producao de energia da UPAC (tensao, corrente, poténcia e fator de poténcia). UN 1
48 [2.3.94 Colocacgéo em servico e comissionamento da UPAC UN 1
49 12.3.9.5 Execucdo do conjunto de desenhos de telas finais, conforme executado em obra, obrigatoriamente em AUTOCAD e Manuais Técnicos, sendo fornecida 1 (uma) | UN 1
Colecgéo em suporte Informético - DVD e 2 (duas) Cole¢des em Papel.
3 Pavilhdo Mecanica IV
3.1 Trabalhos Preparatérios
50 |3.1.1 Remocéo do sistema de impermeabilizagdo existente ao longo da platibanda de contorno da cobertura, assim como em outros paramentos verticais, incluindo recolha, | m2 54,48
transporte e entrega para reciclagem em operador credenciado para o efeito. Estdo também incluidos os trabalhos de preparagdo das superficies para receber o sistema
de impermeabilizagdo, designadamente limpeza, lavagem e regulariza¢éo de superficies.
51 |3.1.2 Lavagem com jacto de agua de alta pressao de todo o mosaico hidraulico existente. m2 280
52 |3.1.3 Reabilitacdo da zona de acesso a cobertura (alcapdo 60x60), com aplicacdo de sistema especifico Escada + Tampa de acesso\", incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios a um bom acabamento.
53 |3.1.4 Demolicéo, recolha, transporte e entrega para reciclagem em operador credenciado para o efeito do anexo construidos em alvenaria (1,00x1,00x1,00). vg 1
54 ]3.1.5 Preenchimento de abertura na laje (1,00x1,00x0,30 m) com betéo de classe de resisténcia C25/30, incluindo colocacdo de armadura (# @10//10) em vardo de ago | m2 1
A400NR.
55 ]3.1.6 Construgdo de anexo em alvenaria de tijolo furado (30x20x11), com as dimensdes 0,60x0,60x0,60 [m] incluindo a respetiva cobertura plana com 0,15m de espessura | vg 1
executada em betdo de classe de resisténcia C25/30 e armadura (# @10//15), assim como os trabalhos de reboco exterior de todas as faces do anexo. Estdo ainda
incluidos os trabalhos de execugéo de um \"atravessamento\" da referidas parede, com as dimensdes de 400X150 [mm] para a passagem de tubagem AVAC, incluindo a
sua selagem com mastique de poliuretano, aplicagdo de pala de prote¢cdo em chapa de ago galvanizada e pintada, assim como a impermeabilizagéo de todas as faces
do anexo com o esquema referido em 3.2.4.
3.1.7 Trabalhos de desmontagem de equipamentos na cobertura.
56 |3.1.7.1 Desmontagem de apoios do split do tipo estrutura metalica de chdo com apoios anti-vibraticos, garantindo o funcionamento do equipamento split e considerando somente | UN 14
a remogao temporaria da unidade exterior, para realizagdo da impermeabilizagdo. A movimentacéo da unidade exterior devera se realizar em fungdo do comprimento dos
tubos de cobre e cabo de alimentacéo, sendo necessario efectuar a suspenséo do equipamento sempre que necessario.
57 |3.1.7.2 Desmontagem e transporte a destino final para local regulamentar de equipamento nao funcional do tipo unidade exterior de sistema de expanséo directa, do tipo bomba | UN 1
de calor, com tubagem de cobre associada e cabo de alimentagdo. A unidade exterior podera ser desmantelada em partes no local ou retirada inteira da cobertura, pois
ndo é necessario efectuar a recolha de gas refrigerante. A instalacéo elétrica de alimentacdo devera ser desactivada no QE de poténcia.
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3.2 Sistema de Impermeabilizagdo e Prote¢éo
58 |3.2.1 Execucdo de barreira ao vapor, através do fornecimento e aplicagcdo de manta de espuma de poliolefina reticulada, com 25kg/m3 de densidade e 5 mm de espessura, | m2 280
aplicada sobre a camada de forma em betonilha, com juntas de sobreposicdo de 10 cm.
59 [3.2.2 Fornecimento e aplicacéo de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliisocianurato (PIR) com 50 mm de espessura, revestidas na face inferior com véu de | m2 280
fibra de vidro e, na face superior, com véu de fibra de vidro e acabamento betuminoso.
60 [3.2.3 Impermeabilizacéo de terracos, através de sistema bi-capa de base betuminosa em aderéncia total, incluindo fornecimento e aplicacdo de: membrana de betume [ m2 280
polimero plastomero (APP) com 3,0 kg/m2, com armadura de fibra de vidro, acabamento em ambas as faces em polietileno, flexibilidade a frio de -5°C; membrana de
betume polimero plastémero (APP) com 4 kg/m2, com armadura de poliéster, acabamento da face superior com granulado de ardésia na cor branca e face inferior em
polietileno, flexibilidade a frio de -5°C. Tratamento dos tubos de drenagem (tubos de drenagem a considerar, no minimo, 10 unidades), com recurso a bocais proprios
indicados pelo fabricante das telas a aplicar. Inclui acessoérios de remate e demais trabalhos e fornecimentos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema.
61 |3.24 Impermeabilizacdo de platibandas e paredes acima do nivel das coberturas, incluindo fornecimento e aplicacdo de primario betuminoso em toda a superficie para|m2 54,58
execucao de sistema em aderéncia total, fornecimento e aplicagdo de membrana de betume polimero plastomero APP com 4 kg/m2, armadura de poliéster, acabamento
da face superior a granulado de arddsia na cor branca e face inferior em polietileno, flexibilidade a frio de -5°C. Inclui acessoérios de remate e demais trabalhos e
fornecimentos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema.
3.3 Concluséo
3.3.1 Trabalhos de montagem de equipamentos na cobertura.
62 |3.3.1.1 Montagem dos apoios do tipo chéo, reaproveitando os apoios anti-vibraticos existentes, garantindo o bom funcionamento do equipamento durante a movimentacéo da | UN 14
unidade exterior, conforme condicdes do artigo 3.1.7.1. Devera ainda se considerar a substituicdo de 2 m de isolamento térmico com 22mm de espessura para cada tubo
de cobre, com um didmetro médio de tubo de cobre na linha de liquido de 6.35 mm e diametro médio de tubo de cobre na linha de gas de 12.7 mm.
63 |3.3.1.2 Fornecimento e montagem de esteira aramada de 300x100 e respectivos acessorios (curvas,bifurcacéo,Tes),para rearranjo de tubagem de cobre dos splits e cabos de [ ml 20
alimentacéo até ao atravessamento da cobertura.
64 |3.3.2 Realizagdo de ensaios de carga hidraulica, por setores da cobertura, incluindo aplicagdo e posterior remocéo de bandas provisérias para permitir a setorizagdo dos | vg 1
ensaios.
4 Pavilh&o Informética |
4.1 Trabalhos Preparatorios
65 |4.1.1 Execucéo dos trabalhos de remocao, embalamento, recolha, transporte e entrega para reciclagem em operador credenciado de placas lisas de fibrocimento. m2 187
66 |4.1.2 Demolicdo da estrutura de suporte, em muretes de alvenaria, das placas de fibrocimento, incluindo recolha, transporte e entrega para reciclagem em operador | m2 187
credenciado dos produtos sobrantes.
4.2 Sistema de Impermeabilizagdo e Protecéo
67 |4.2.1 Fornecimento e aplicagdo de lajetas térmicas constituidas por uma base de poliestireno extrudido com 60 mm de espessura e uma camada superior em betonilha, | m2 187
aditivada com fibras, de 2,5 cm de espessura.
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