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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO e SEGURANCA E HIGIENE EM OBRA
1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro incluindo processo de ligagdo de electricidade e rede de abastecimento de agua para a execucdo de toda a|vg 1

empreitada, conforme normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, bem como sua remocéao total e limpeza da area no final
da obra. Inclui nomeadamente, a manutencéo e desmontagem de magquinas, instalagdes provisérias do pessoal e da fiscalizagdo, obtencdo de licengas, protecdo dos
elementos a manter, caixilharias e cobertura proviséria, vedacdes das obras e estaleiros com tapumes metdlicos (conforme Caderno de Encargos) e respectiva
sinalizacéo provisoria, colocagdo de placa identificadora, colocacéo da placa identificadora da equipa projetista, iluminagdo proviséria, toda a sinalizacdo necesséaria e
todos os trabalhos preparatérios necessarios. Inclui todos os gastos relativos a abastecimento de agua e electricidade necessarios para a execugdo da obra e até a
recepgao provisoria da mesma

2 1.1.2 Fornecimento e instalacao de todas as placas identificadoras da empreitada, incluindo a publicitacdo de comparticipacdes Comunitérias, que deverdo ser executados | vg 1
conforme o Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
1.2 Seguranca e Higiene em obra
3 1.21 Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacédo antes da |vg 1

consignagao da obra). Implementagédo e cumprimento do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com a legislagcdo em vigor, atendendo a: definicdo do projeto e das
suas condicdes de envolvéncia (programagéo de obra, coordenagéo da seguranca, entre outros); andlise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra
e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalho, riscos especiais para os trabalhadores e outros) e
gestdo e organizacdo do estaleiro (redes técnicas provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizacdo e circulagéo, entre
outros), Inclui Técnico de Seguranca com afectacao total a obra, assim como a Compilagéo Técnica no final dos trabalhos.

4 1.2.2 Sinalizagdo temporéria de trabalhos na zona da obra e nos percursos alternativos de circulagdo envolventes, nos termos da legislacdo em vigor e sujeita a prévia|vg 1
aprovacdo da Fiscalizagéo.
5 1.2.3 Taxas de pedidos de interrupgdo do transito para cargas e descargas de materials ou residuos, montagem de grua se necessario, e de servigos da Policia para controle | vg 1
e diversao de trafego
6 1.2.4 Execuc¢édo continuada da limpeza de toda a obra, incluindo transporte dos produtos resultantes a aterro/operador licenciado, nas varias fases da obra, de forma a garantir | vg 1
adequadas condi¢6es de higiene e adequacéo ambiental dos espacos.
7 1.2.5 Implementagao e cumprimento do Plano de Prevengdo e Gestao de Residuos da Contrugao e Demolicdo, de acordo com a respectiva legislagdo em vigor, atendendo a: | vg 1
caracterizagao da obra, incorporacgao de reciclados, prevencao de residuos, acondicionamento e triagem producéo de residuos de contrugdo e demolicao.
2 DEMOLICOES, DESMONTAGENS e REPARACOES
2.1 Demoli¢des e Desmontagens
8 211 Desmonte/demolicdo de Pavimentos existentes na area de implantacéo de fundagdes, quer se trate de pavimentos vegetais, betdo armado, betdo betuminoso, pavimento | vg 1

em terra ou tout-venant, e demais elementos construtivos que interferem na zona e area de constru¢do das novas edificacdes, incluindo transporte para vazadouro
autorizado e licenciado a qualquer distancia, o pagamento de qualquer tipo de taxa, e demais trabalhos acessoérios e complementares necessarios a boa execugao da
obra.

9 2.1.2 Demolicdo de elementos de infraestruturas que interferiam de forma particular com a implementagdo da nova concepgdo de estrutura e de arquitectura, incluindo | vg 1
remocdo dos materiais demolidos e demais elementos e seu transporte a vazadouro autorizado a qualquer distancia, e demais materiais, acessorios, processos,
maquinaria e trabalhos complementares necessarios a boa execucao da tarefa.
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2.1.3

Demolicdo de todo e qualquer tipo de elementos arquiteténicos, estruturais, divisérias ou outros que tenham interferéncia com a implantagdo e construgdo do edificios e
conscretizacdo dos arranjos exteriores previstos, incluindo remocao dos materiais demolidos e demais elementos e seu transporte a vazadouro autorizado a qualquer
distancia, e demais materiais, acessorios, processos, maquinaria e trabalhos complementares necessarios a boa execucéo da tarefa.

vg

2.2

Reparac6es e Reposicdes

11

221

Desmonte, armazenamento em lugar seguro e posterior reposi¢éo de Infraestruturas existentes para reaproveitamento ou nos casos onde a aplica¢do de novos materiais
o impliguem (estacionamento de bicletas, luminéarias de pavimentos, e outrso), incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes a boa execucao da obra.

vg

ARQUITETURA

3.1

Alvenarias / Divisérias / Tectos

12

3.1.1

Execucdo de alvenarias em de paredes de fachada, em bloco térmico de 25 cm, para posterior aplicagdo de sistema etics pelo exterior e forras de tipo pladur pelo
interior, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo execugéo de elementos estruturais de travamento vertical e horizontal em betdo armado,
fornecimento, transporte, assentamento, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes e todos os materiais e trabalhos necesséarios, de acordo com os pormenores
do projecto.

m2

186

13

3.1.2

Fornecimento e aplicagédo de forras de paredes exteriores em placagem dupla com placas com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura do tipo
Pladur, mod. Placa Pladur N ou equivalente, incluindo perfis portantes em chapa de aco galvanizada em forma de \"C\", perfis em chapa de aco galvanizada em forma de
\"U\". Isolamento em painéis em L& de Rocha de densidade e espessura de acordo com o projeto térmico sob a forma de placas semirrigidas, de espessura uniforme,
constituidas de fibras de Ia de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente(colocada entre montantes). Cortes, remates e sancas,
fechamento de topos, acessorios, parafusos, fixagdes, execucdo de juntas com fita de papel prépria, execucdo de esquinas com fita de arestas vivas, emassamento total,
lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza geral inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as
especificacdes de projeto. (Nota: substituicAo acordada com a equipa projetista do reboco projetado por forras de parede para garantir o melhor isolamento acustico)

m2

120,5

14

3.1.3

Fornecimento e aplicagdo de forras hidréfugas de paredes exteriores em placagem dupla com placas com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura
do tipo \"Pladur, mod. Placa hidréfuga Pladur H ou equivalente, incluindo perfis portantes em chapa de ago galvanizada em forma de \"C\", perfis em chapa de ago
galvanizada em forma de \"U\". Isolamento em painéis em La de Rocha de densidade e espessura de acordo com o projeto térmico sob a forma de placas semirrigidas,
de espessura uniforme, constituidas de fibras de |4 de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente(colocada entre montantes). Cortes,
remates e sancas, fechamento de topos, acessorios, parafusos, fixagoes, execucéo de juntas com fita de papel prépria, execugéo de esquinas com fita de arestas vivas,
emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza geral inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e
ferramentas. De acordo com as especificagdes de projeto. (Nota: substituicdo acordada com a equipa projetista do reboco projetado por forras de parede para garantir o
melhor isolamento acustico)

m2

26,2

15

3.14

Fornecimento e execugéo de tabiques de paredes interiores de placas de gesso em placagem dupla com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura
do tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur N\" ou equivalente, em ambos os lados, incluindo perfis portantes em chapa de aco galvanizada em forma de \"C\", perfis em chapa
de aco galvanizada em forma de \"U\" para reforco, isolamento em painéis em L4 de Rocha de densidade e espessura de acordo com o projeto térmico sob a forma de
placas semirrigidas, de espessura uniforme, constituidas de fibras de 1& de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente(colocada entre
montantes), cortes, remates e sancas, fechamento de topos, acessorios, parafusos, fixagdes, execugdo de juntas com fita de papel propria, execucéo de esquinas com
fita de arestas vivas, emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a receber pintura. Limpeza geral inerente aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificagdes de projeto.

m2

20,7

16

3.1.5

Fornecimento e execucao de tabiques de paredes interiores de placas de gesso hidréfugo em placagem dupla placas com componentes em gesso e celulose com 13mm
de espessura do tipo \"Pladur, mod. Placa hidré6fuga Pladur H ou equivalente, em ambos os lados, incluindo perfis portantes em chapa de aco galvanizada em forma de
\"C\", perfis em chapa de ago galvanizada em forma de \"U\" para reforco, isolamento em painéis em La de Rocha de densidade e espessura de acordo com o projeto
térmico sob a forma de placas semirrigidas, de espessura uniforme, constituidas de fibras de I de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou
equivalente(colocada entre montantes), cortes, remates e sancas, fechamento de topos, acessorios, parafusos, fixacdes, execucdo de juntas com fita de papel propria,
execucao de esquinas com fita de arestas vivas, emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a receber pintura. Limpeza geral
inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificagdes de projeto.

m2

20,3
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3.1.6

Fornecimento e execucéo de tetos interiores em placas de gesso hidréfugos em placas com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura do tipo \"Pladur,
mod. Placa hidréfuga Pladur H ou equivalente, incluindo clips 20x30 de ago galvanizado, suspenséo \"pivot T-45 Pladur\" ou equivalente, vardo roscado de suspensao,
perfil \"U\" \"U45 Pladur\" ou equivalente, \"unides T45 Pladur\" ou equivalente, isolamento em |& de Rocha de densidade e espessura de acordo com o projeto térmico,
de espessura uniforme, constituidas de fibras de Ia de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente cortes, remates e execucédo de
sancas, fechamento de topos, acessorios, parafusos, fixacdes, execucdo de juntas com fita de papel propria, execucdo de esquinas com fita de arestas vivas,
emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a receber pintura. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificagdes de projeto.

m2

27,3

18

3.1.7

Fornecimento e execucao de tetos interiores em painéis de madeira termo modificada, tipo painel Luna Triple Shadow 32x140 LunaWood. Incluindo execugéo de sancas,
montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes, buchas, parafusos, fixacdes, unides, juntas, remates, furagbes para as especialidades e todos os materiais e
trabalhos necessarios executados conforme normas técnicas do fabricante, de acordo com os pormenores do projecto.

m2

67,6

19

3.1.8

Fornecimento e execucéo de revestimento de banco exterior com barramento de resina para superficies exteriores com elevada resisténcia mecanica e a agua, na cor
das fachadas do edificio (RAL a definir em obra) do tipo COLOR H20, sobre superficie devidamente acabada e lisa. Seguir todas as recomendag8es constantes na ficha
técnica e informagdes do seu fornecedor. Incluindo todos os acessoérios, ferramentas e componentes de preparagao de superficies necessarios a perfeita aolicacéo e
funcionamento. Limpeza geral inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas.

m2

12

3.2

Revestimentos e Acabamentos

20

3.2.1

Fornecimento e aplicacédo de sistema compdsito de isolamento térmico pelo exterior, em PAREDES, do tipo webertherm classic, com Sistema com Aprovagdo Técnica
Europeia (ETA), aplicado se necessario sobre reboco de regularizagdo do tipo weberev dur, baseado em placas de poliestireno expandido EPS 100, do tipo webertherm
EPS, com 70mm de espessura, fixas por colagem com argamassa do tipo webertherm pro, fixacdo mecanica complementar por meio de buchas expansivas do tipo
webertherm bucha, no minimo de 6 por m2, camada de regularizacdo em argamassa de barramento do tipo webertherm pro, reforcada com uma camada de rede de fibra
de vidro com protecéo anti-alcalina de 160 g/m2 e malha 4x5 mm x mm, do tipo webertherm rede normal, com uma espessura de 2 mm entre camadas. Seguir as
recomendagdes que constam na Ficha Técnica do sistema.

m2

198,6

21

3.2.2

Fornecimento e aplicagcdo de argamassa bicomponente em espessura fina, em PAREDES, a base de resinas em dispersédo, adjuvantes e cargas minerais + cimento, do
tipo weberev pasta (branco), aplicada em 3 camadas, armada na primeira com rede de fibra de vidro do tipo weberdry rede 90. Caso se pretenda manter o aspeto natural
(manchado), prever como medida de protecdo da superficie a aplicagdo de um agente de hidrofugacédo do tipo weber hydrofuge. Caso se pretenda um acabamento
colorido homogéneo, prever a aplicagéo de pintura do tipo weberplast silcolor, em cor a definir, com aplicacdo prévia de priméario weberprim silcolor, em cor equivalente a
do acabamento.

m2

222,1

22

3.23

Fornecimento e aplicacdo de argamassa bicomponente em espessura fina, em TETOS exteriores, & base de resinas em dispersdo, adjuvantes e cargas minerais +
cimento, do tipo weberev pasta (branco), aplicada em 3 camadas, armada na primeira com rede de fibra de vidro do tipo weberdry rede 90. Caso se pretenda manter o
aspeto natural (manchado), prever como medida de protecdo da superficie a aplicagdo de um agente de hidrofugacéo do tipo weber hydrofuge. Caso se pretenda um
acabamento colorido homogéneo, prever a aplicagdo de pintura do tipo weberplast silcolor, em cor a definir, com aplicagdo prévia de primario weberprim silcolor, em cor
equivalente a do acabamento.

m2

75

23

3.2.4

Fornecimento e execugéo de pavimento constituido por: ACABAMENTO FINAL: aplicacdo de tinta & base de resina epOxi para utilizacdo em pavimentos gerais, através
da aplicacdo com rolo ou pistola de air-less de uma primeira deméo de tinta de dois componentes, a base de resina epdxi e endurecedor aminico em emulsao aquosa,
cor cinzento RAL 9002 (a confirmar em obra), acabamento meio brilho, diluida com 10% de &gua, e uma segunda demdo do mesmo produto sem diluir,
(rendimento: 0,225 kg/m? cada demé&o); REGULARIZACAO: camada de betonilha de regularizagdo, 3cm de espessura; ENCHIMENTO: camada de enchimento, 7cm de
espessura; ISOLAMENTO ACUSTICO: tela de isolamento acustico do tipo Impactodan da Danosa com 1cm de espessura; ISOLAMENTO TERMICO: isolamento térmico
em poliestireno extrudido (XPS) tipo Floormate com 5cm de espessura. Inclusive limpeza da superficie suporte e preparagdo da mistura. Limpeza geral inerentes aos
trabalhos realizados e desmonte e arrumo de todas as ferramentas. De acordo com as especificagdes de projeto garantindo o seu correcto funcionamento.

m2

97
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3.25

Fornecimento e colocagdo de revestimento de paredes em ceramico 7x14, cor cinza, tipo primus vitoria nas instalacGes sanitarias, colado ao suporte com cimento cola
melhorado, com deslizamento reduzido e tempo de coloca¢do ampliado, tipo \"WEBERCOL FLEX L\". Enchimento de juntas com argamassa de juntas cimentosa, com
absorcdo de agua reduzida, para junta minima (entre 2 e 3 mm), com a mesma tonalidade das pegas tipo \"WEBERCOLOR PREMIUM\". Inclusive todos os trabalhos e
materiais necessarios, preparacdo prévia das pecas e do paramento de suporte, formacéo de caixas, cortes, remates de cantos, realizacdo de encontros com outros
materiais, juntas, cruzetas de PVC e pecas especiais. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo
com as especificagdes de projeto.

m2

49,6

3.3

Pinturas

25

3.3.1

Fornecimento e aplicagéo de pintura de paredes interiores cor cinza RAL 9002. Tinta tipo CIN VINYLMATT a aplicar nos panos de parede interiores, incluindo transporte,
primério tipo CIN EP/GC 300 10-600(suportes novos) primario tipo CIN Cinolite (suportes existentes), deméaos recomendadas pelo fabricante, todos os materiais e
trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes , de acordo com os pormenores do projecto.

m2

176

26

3.3.2

Fornecimento e aplica¢éo de pintura de tectos interiores cor cinza RAL 9002. Tinta tipo CIN VINYLMATT a aplicar nos tectos interiores, incluindo transporte, primario tipo
CIN EP/GC 300 10-600(suportes novos) primario tipo CIN Cinolite (suportes existentes) , demaos recomendadas pelo fabricante, todos os materiais e trabalhos
necessarios a um perfeito acabamento, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes , de acordo com os pormenores do projecto.

m2

28,6

3.4

Equipamentos Sanitarios e outros

27

3.4.1

Fornecimento e instalagéo de lavatoério tipo Sanindusa New WcCare 65x58 com suporte pneumatico

para o respectivo lavatério. Inclusive fixagcdes préprias para lavatério, todos os materiais e acessorios correspondentes e necessarios ao seu perfeito funcionamento e
acabamento, ligagcdo & rede de drenagem, fixagdo e vedagdo com fio aprimorado de silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalado, ligado, testado e em
perfeito funcionamento. Disposi¢éo de acordo com os desenhos de planificacdo que em casos de alterac@o se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacao de todas as ferramentas.

UN

28

3.4.2

Fornecimento e instalagdo de Lavatorio + movel: pia de lavatério em porcelana com mével apoio ao chao + espelho do tipo OLI SALGAR modelo Urban dimens&o 60
acabamento branco. Inclusive fixagGes préprias, todos os materiais e acessoérios correspondentes e necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento, ligagao a
rede de drenagem, fixacdo e vedagdo com fio aprimorado de silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalados, ligados, testados e em perfeito
funcionamento. Disposi¢éo de acordo com os desenhos de planificagdo que em casos de alteracdo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes
aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacao de todas as ferramentas.

UN

29

3.4.3

Fornecimento e montagem de monocomando de lavatério tipo Sanindusa Basic a pilhas. Incluindo parafusos, fixacoes, clipes e elementos de ligacdo correspondentes.
Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposi¢cdo de acordo com os desenhos de planificacdo que em casos de alteragdo se
sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéao de todas as ferramentas.

UN

30

3.4.4

Fornecimento e montagem de monocomando de lavatério tipo W7 Wenzo 001. Incluindo parafusos, fixacOes, clipes e elementos de ligacéo correspondentes. Totalmente
instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposicdo de acordo com os desenhos de planificagdo que em casos de alteragéo se sobrepdem a este
mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumagao de todas as ferramentas.

UN

31

3.45

Fornecimento e montagem de sanita suspensa tipo Sanindusa New WcCare + tampo softclose, estrutura e autoclismo de encastrar tipo OLI 74 Plus autoportante e todas
as fixagbes correspondentes, com tanque de descarga dupla e mangueira flexivel, tubo ondulado, acessoérios, cotovelo, assento e tampo de sanita de queda amortecida.
Inclusive valvula de regulacgao, ligacéo a rede de 4gua fria e a rede de drenagem, fixacéo da estrutura e posterior fixacéo da sanita por todas as pecas correspondentes e
vedacdo com silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposi¢cdo de acordo com 0s
desenhos de planificagdo que em casos de alteragdo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumacdao de todas as ferramentas.

UN

32

3.4.6

Fornecimento e montagem de sanita compacta tipo Sanindusa Urb.y60c, todas as fixagdes correspondentes, com tanque de descarga dupla e mangueira flexivel, tubo
ondulado, acessorios, cotovelo, assento e tampo de sanita de queda amortecida. Inclusive valvula de regulagéo, ligacdo a rede de agua fria e a rede de drenagem,
fixacdo da sanita por todas as pecas correspondentes e vedacdo com silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em
perfeito funcionamento. Disposi¢éo de acordo com os desenhos de planificagdo que em casos de alteracéo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumagao de todas as ferramentas.

UN
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33 |3.4.7 Fornecimento e montagem de placa de descarga tipo OLI SLIM inox mate, estrutura de encastrar e todas as fixagcGes e acessorios correspondentes. Inclusive fixagéo | UN
das placas por todas as pecas correspondentes. Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposi¢do de acordo com os desenhos de
planificacdo que em casos de alteragao se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacao de todas
as ferramentas.

34 13.4.8 Fornecimento e colocacédo de espelho incolor de 3 mm de espessura, com tinta de protecdo, cor prata, pela sua face posterior, fixado mecanicamente ao paramento. | UN
Incluindo tratamento perimetral dos bordos, furos, parafusos e grampos de fixag&o. Disposi¢ao de acordo com os desenhos de planificagdo que em casos de alteragao se
sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéo de todas as ferramentas.

35 [3.4.9 Fornecimento e execugdo/montagem de base de duche, executada no pavimento, kit de escoamento todas as fixacdes e acessorios correspondentes tipo Olifilo | UN
Standard. Inclusive ligagédo a rede de drenagem, impermeabilizagées, montagem e vedagdo com membranas correspondentes e recomendadas e fio aprimorado de
silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalado, ligado, vedado, testado e em perfeito acabamento e funcionamento. Disposi¢cdo de acordo com os
desenhos de planificacdo que em casos de alteracdo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumacao de todas as ferramentas.

36 |3.4.10 Fornecimento e montagem de resguardo de duche em vidro incolor com 1m , estrutura e todas as fixagcdes e acessorios correspondentes. Inclusive montagem, fixagéo | UN
da estrutura, montagem de vidros, perfis, vedacdo com borrachas correspondentes e recomendadas e silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalado,
vedado, afinado, testado e em perfeito acabamento e funcionamento. Disposi¢do de acordo com os desenhos de planifica¢céo que em casos de alterac@o se sobrepdem
a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumagéo de todas as ferramentas.

37 |3.4.11 Fornecimento e montagem de sistema embutido de duche com chuveiro tipo W7 Wenzo 003, incluindo bicha, com fixacdo a parede, acabamento cromado. Incluindo | UN
caixa de encastre, parafusos, fixacoes, clipes e elementos de ligacéo correspondentes. Totalmente instalado, ligado, vedado, testado e em perfeito funcionamento.
Disposicéo de acordo com os desenhos de planificacdo que em casos de alteracéo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumacéo de todas as ferramentas.

38 |3.4.12 Fornecimento e montagem de secador de maos eléctrico, de 1600 W de poténcia calorifica, com carcaca de ago inoxidavel, com interruptor éptico por aproximagao das | UN
maos com 1\' de tempo maximo de funcionamento, de 225x160x282 mm. Inclusive elementos de fixagdo. Disposicédo de acordo com os desenhos de planificagdo que em
casos de alteracédo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacgao de todas as ferramentas.

39 |3.4.13 Fornecimento e montagem de placas de identificacdo do sanitario (WC) de aco inoxidavel 70x70mm. Inclusive elementos de fixagédo. Disposi¢do de acordo com os | UN
desenhos de planificacdo que em casos de alteracdo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumacéao de todas as ferramentas.

40 (3.4.14 Fornecimento e instalagdo de doseador de sab&o liquido com disposicdo mural, para sabao a granel, de 0,8 | de capacidade, série do tipo Luxe da Sanindusa, carcaga | UN
de aco inoxidavel AISI 304 com acabamento brilhante e botdo de pressédo de ABS cromado, de 199x142x102 mm. Disposigdo de acordo com os desenhos de
planificacdo que em casos de alteragcdo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacao de todas
as ferramentas.

41 |3.4.15 Fornecimento e instalagédo de barras de apoio em ago inox nas paredes adjacentes a sanita, comprimento de 80cm, a 70cm do pavimento. Incluindo todos os acessorios | UN
e ferragens de fixac8o para a sua correcta instalacéo e funcionamento Disposicéo de acordo com os desenhos de planificacdo que em casos de alteracdo se sobrepGem
a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéo de todas as ferramentas.

42 (3.4.16 Fornecimento e instalagdo de dispensador de papel higiénico com disposi¢cdo mural, para rolo de grandes dimens6es, material em ago inox, do tipo Sanindusa Luxe | UN
(ref.41544). Incluindo todos os acessorios e ferragens de fixagdo para a sua correcta instalagéo e funcionamento Disposicédo de acordo com os desenhos de planificacéo
gue em casos de alteracdo se sobrepfem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacédo de todas as
ferramentas.

43 |3.4.17 Fornecimento e instalacdo de alarme sonora e luminoso com cabo de acionamento perimetral de acordo com as definicdes presentes no regulamento do DL 163/2006 de | UN
8 de Agosto. Incluindo todos os acessérios e ferragens de fixacdo para a sua correcta instalagdo e funcionamento Disposi¢cdo de acordo com os desenhos de
planificac@o que em casos de alteracéo se sobrepdem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacao de todas
as ferramentas.
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44 |13.4.18 Fornecimento e instalacdo de cortinas e respectivos sistemas de suspenséo e deslizamento em cortina onda perfeita com tecido leve (tipo linho) cor cinza do tipo Kvadart | m 8,2
Haikomo cor 0013 altura aproximada de 3,10 metros instalada em sanca. Incluindo todos os acessorios e ferragens de fixagdo para a sua correcta instalagdo e
funcionamento

35 Caixilharia

351 Fornecimento e montagem caixilharia em aluminio anodizado sistema oscilobatente (tipo LT da SOSOARES), e sistema de correr (tipo JE da SOSOARES) com soleira em chapa de
aluminio Texturado RAL910 SOSOARES . Inclusive silicone para vedagao perimetral da junta entre a caixilharia exterior e o paramento, todos os trabalhos materiais, ganchos e
acessorios para a fixagao da caixilharia por forma a garantir o seu perfeito funcionamento e acabamento. Com soleira em aluminio do tipo SOSOARES Texturado RAL9010 ou com
peca de compésito mineral cor cinza claro do tipo Silestone Kensho. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo
com as especificagdes de projeto nomeadamente o mapa de vdos que em caso de alteracdo se sobrepBe a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos

45 |[35.1.1 6,65x2,30 UN 1
46 |3.5.1.2 1,50%x2,30 UN 1
47 |[3.5.1.3 3,40x0,70 UN 1
48 (3.5.14 0,90x2,10 (soleira em compésito mineral do tipo Silestone Kensho) UN 1
49 |3.5.1.5 2,00x0,70 UN 1
50 (3.5.1.6 6,66x0,70 UN 1
51 (3.5.1.7 2,80x0,70 UN 1
52 |35.2 Fornecimento, transporte e montagem de Porta sistema de batente em aluminio cor branca do tipo Texturado RAL9010 sistema LT da SOSOARES na dimens&o | UN 1

2,00x2,30m, com fechadura de seguranga composta por duas folhas. Com soleira em peca feita em compdsito mineral cor cinza do tipo Silestone Kensho. Acabamento
interior e exterior: chapa lisa de aluminio tipo Texturado RAL9010 SOSOARES. Inclusive silicone para vedagdo perimetral da junta entre a caixilharia exterior e o
paramento, todos os trabalhos materiais, ganchos e acessorios para a fixagéo da caixilharia por forma a garantir o seu perfeito funcionamento e acabamento. Incluindo
Puxadores para a porta de entrada da casa mortuaria constituidos em chapa de ferro lisa pintada a cor branca RAL 9010 acabamento liso com inscricdo da designacéo
do edificio com letras recortadas a laser na chapa. todos os trabalhos materiais, ganchos e acessérios para a fixagdo da caixilharia por forma a garantir o seu perfeito
funcionamento e acabamento. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo com as especificagfes de
projeto nomeadamente o mapa de vaos que em caso de alteracdo se sobrepde a este mapa de quantidades.Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e
desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo com as especificacdes de projeto nomeadamente o mapa de vaos que em caso de alteragdo se sobrepde a
este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos real

53 |35.3 Fornecimento, transporte e montagem de Portdo de acesso ao cemitério, com estrutura em ago metalizado e lacado a p6 , acabamento na cor da caixilharia de aluminio, | UN 1
RAL 9010 texturado, incluindo todos os materiais, tratamentos e limpezas para perfeito acabamento e manutengao.

Este véo prevé estrutura em tubos de ago metalizado, como referido a cima, nas dimensdes de 80x80mm e 2mm de espessura, e tubos de vedacdo na mesma qualidade
mas na dimensdo 50x20mm e 2mm de espessura.

Prevé também puxador em chapa de aco metalizada, no mesmo acabamento, com 2mm de espessura, com recorte em laser da designagdo Cemitério de Oliveirinha .
Inclui fechadura Bico de papagaio , calha inferior em aco inox e rolamentos e aco inox. Em tudo conforme ficha técnica dos produtos. Limpeza geral inerentes aos
trabalhos realizados e desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo com as especificacdes de projeto nomeadamente o mapa de vdos que em caso de
alteracao se sobrepde a este mapa de quantidades.

3.6 Carpintarias

54 13.6.1 Fornecimento e montagem de rodapé em PVC tipo Profilpas Line 8612, cor cinza mate RAL igual as paredes a definir, com tinta tipo CIN AC Thane Satinado sobre duas | m 54,5
demaéos de Primario Subcapa Acrilico Madeira. Embutidos na parede e fixos por os acessorios correspondentes. Incluindo cortes, remates, silicones, todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com os pormenores do projecto. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumagéo de todas as ferramentas.

3.6.2 Fornecimento e montagem de portas interiores, de correr de 1 folha, de painel de alveloar com orla de madeira macica e forra de contraplacado revestido a folha de pinho natural
com velatura aproximada a madeira termo modificada. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente alisares e
guarnic6es em mdf lacado cor cinza, kit ferragem com fechadura com chave incluida e puxador concha de embutir do tipo Batista Gomes F.KIT.30. De acordo com as
especificacOes de projeto nomeadamente o mapa de vaos que em caso de alteragdo se sobrepde a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e

55 [3.62.1 [0,85x2,30 [un | 2
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56 |3.6.2.2

2,55x2,30 [UN | 1

3.6.3

Fornecimento e montagem de portas interiores, de batente de 1 folha, de painel alveolar com orla em madeira macica e revestimento em folha contraplacado pintado a cinza Ral
9010 (a confirmar em obra). Incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente alisares e guarnigdes em mdf lacado
cor cinza, kit ferragem puxador em inox do tipo Batista Gomes P.IN.8216. De acordo com as especificacdes de projeto nomeadamente o mapa de véos que em caso de alteracdo se
sobrepde a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéo de todas as ferramentas.

57 |3.6.3.1

0,80x2,10 [UN | 1

3.6.4

Fornecimento e montagem de portas interiores, de correr de 1 folha, de painel de mdf revestido a folha de pinho natural com velatura aproximada a madeira termo modificada, com
vidro translacido incolor. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente alisares e guarnicdes em mdf lacado
cor cinza, kit ferragem com fechadura com chave incluida e puxador concha de embutir do tipo Batista Gomes F.KIT.30. De acordo com as especificacfes de projeto
nomeadamente o mapa de vaos que em caso de alteracdo se sobrepde a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacgao de

58 |3.6.4.1

1,50x2,30 UN 1

59 ([3.6.5

Fornecimento e montagem de painel de revestimento de parede em mdf lacado a cor cinza médio RAL 9010 acabamento mate conforme as paredes interiores. Painel | UN 1
conforme desenhos com 0,80 metros de comprimento e 2.30 metros de altura, com sistema de encaixe que possibilite a sua remog¢ao quando necessario aceder aos
tubos de queda das aguas pluviais. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamneto nomeadamente pecas de remate e
composi¢éo com igual acabamento. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéo de todas as ferramentas.

60 |3.6.6

Fornecimento e montagem de painéis de revestimento de parede para ocultar QE e ATl em mdf lacado a cor cinza médio RAL 9010 acabamento mate conforme as | UN 1
paredes interiores. Tramo apainelado composto por dois painéis conforme desenhos com 0,50 metros de comprimento e 2.30 metros de altura, com sistema de abertura
de batente, duas folhas com sistema tic-tac. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente pecas de
remate e composi¢cdo com igual acabamento, e ferragens necessarias. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéo de todas as
ferramentas.

3.7

Cobertura

61 |3.7.1

Fornecimento e execucdo de cobertura plana ndo acessivel, ndo ventilada, com godo, tipo invertida, pendente de 1,5%-2% (aprox). CAMADA DE PROTECCAO: [ m2 187
Camada godo componentes rolados lavados, com uma espessura média de 5 cm. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumagéo de todas as
ferramentas. CAMADA SEPARADORA SOB PROTECGCAO: geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster entrelagadas, (200 g/m2) sobreposicdo de 10cm;
ISOLAMENTO TERMICO: painel rigido de poliestireno extrudido (XPS), de superficie lisa e bordo lateral a meia madeira, de 60 mm de espessura, resisténcia a
compressédo >= 300 kPa, tipo Roofmate; IMPERMEABILIZAGCAO: tipo monocamada, ndo colada, formada por uma lamina impermeabilizante flexivel de PVC-P, (fv), com
armadura de véu de fibra de vidro, e com resisténcia a intempérie, fixada em sobreposi¢cao e bordos através de soldadura termoplastica, tipo Danopol FV 1,5; CAMADA
DE REGULARIZACAO: camada de betonila para regularizagéo espessura de 3cm. FORMACAO DE PENDENTES: com guias de rincdes, laroz e juntas com mestras de
tijolo ceramico furado duplo e camada de argila expandida, descarregada a seco e consolidada na superficie com leitada de cimento, proporcionando uma resisténcia a
compresséo de 1 MPa e com uma condutibilidade térmica de 0,087 W/(m°C), com espessura média de 10 cm; com camada de regularizagdo de argamassa de cimento,
confecionada em obra, dosifica¢éo 1:6 de 3-4 cm de espessura minima, acabamento afagado; Incluindo limpe

62 (3.7.2

Fornecimento e montagem de capeamento de chapa de zincotitanio, no coberto comum, tipo RHEINZINK Peto Protect System 190, acabamento prepatinado-pro|m 7
cinzento, de 0,8 mm de espessura, para cobrir coroamento de muretes, platibandas e caleiras, com pingadeira, fixado através de adesivo aplicado com espatula
ranhurada, sobre uma camada de regularizagdo de argamassa de cimento, confecionada em obra, com aditivo hidré6fugo, dosificagéo 1:6, de 4 cm de espessura, criando
uma pendente suficiente para drenar a agua, sobre a qual se aplica o adesivo betuminoso de aplicacéo a frio para chapas metalicas, que serve de base ao perfil de
protec@o prepatinado-pro cinzento (prepatinado de carbonato de zinco) e vedagéo das juntas entre pecas e, se for o caso, das uniées com 0s muros com adesivo
especial para metais.. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificages de projeto.

ARRANJOS EXTERIORES
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63 |4.1

Fornecimento e colocacédo de pavimento na passagem pedonal e passeio publico em Pavé de betdo iguais as do cemitério, acabamento superficial da face a vista,
colocadas com maceta sobre argamassa de cimento M-5 de 3 cm de espessura, deixando uma junta de separacao de entre 1,5 e 3 mm. Tudo realizado sobre pavimento
composto por base de betdo simples (C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)), de 10 cm de espessura, com acabamento com pré-execugdo de mestras e nivelado executada
segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundagédo com indice CBR > 5 (California Bearing Ratio). Inclusive juntas estruturais e de dilatacdo, cortes a
realizar para os ajustes aos bordos do confinamento ou as aberturas existentes no pavimento e enchimento de juntas com areia silica de tamanho 0/2 mm. Limpeza
geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéo de todas as ferramentas.

m2

343

64 |4.2

Fornecimento e execucgdo de areas ajardinadas. Incluindo preparagdo do terreno, isolamento e impermeabilizacdes, terra vegetal, adubos, plantas e arvores, tutores,
colocacao de relva em rolo e primeiro corte, delimitados com lancil flexivel do tipo PavEdge da GLOBLPAYV , sistema de rega sua programagéo e ensaios, tratamentos e
todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento. Conforme desenhos de pormenor do projeto de execugdo. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumacéao de todas as ferramentas.

m2

1006

65 |4.3

Preservacdo e recuperacéo de reboco existente dos muros, lavagem, descontaminagdo, tratamento e recuperacdo com acabamento por forma a ficar uniforme e
conforme o original e porterior pintura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumagao de todas as ferramentas.

m2

137

66 |4.4

Fornecimento, transporte e instalagdo de lancil de chapa ferro galvanizado 1 mm de espessura para remate do pavimento de pavé rectangular do tipo separador em
chapa galvanizada Plantox. Incluindo todos os acessorios, ferragem e ferramentas necessarias a sua correta instalagdo e funcionamento

50

67 |45

Transplantagdo de arvores existentes na actual entrada do cemitério para local devidamente identificado no projecto de arranjos exteriores. Incluindo todos os trabalhos
de transporte, de plantacédo, preservagdo de raizes e substrato inerente, regas, fertilizagbes para a correcta transplantagdo. Limpeza geral inerente aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumacgéo de todas as ferramentas.

UN

68 |4.6

Fornecimento, transporte e plantagdo de arvore do tipo Acer Platanoide ou Bordo da Noruega de 50 cm de perimetro de tronco a 2 metros do solo, em cova de 80x80x80
cm realizada com meios mecénicos; fornecimento em contentor. Inclusive terra vegetal crivada e substratos vegetais fertilizados.

UN

69 |4.7

Fornecimento, transporte e plantacdo de arvore do tipo Cipestre Comum ou Cipestre dos Cemitérios de 50 cm de perimetro de tronco a 2 metros do solo, em cova de
60x60x60 cm realizada com meios mecanicos; fornecimento em contentor. Inclusive terra vegetal crivada e substratos vegetais fertilizados.

UN

70 |4.8

Execucéo de lancil em rampa em betéo para concordancia entre a via de comunicacéo e o passeio, com tubagem PVC em no seu interior de encaminhamento das aguas
pluviais da valeta. Incluindo todos os trabalhos necessario a sua execucéo, ensaios e correcto funcionamento.

19

ESTABILIDADE

5.1

Movimentos de terras

71 (5.1.1

Execucéo de escavagdo em qualquer tipo de solo e condicdes para implantacdo das fundagdes e estruturas, elementos de fundacéo, vigas de fundacéo e pavimentos
térreos, com qualquer tipo de meios mecanicos, incluindo entivagdes, escoramentos, drenagem e bombagem se necessario, ensecadeiras e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a boa execucédo da obra, conforme especificagdes técnicas e desenhos. (Devem ser incluidos no preco da escavacao a
execucdo dos taludes necessarios, bem como os aterros posteriores resultantes da execucdo dos mesmos, uma vez que a medigdo considerada é apenas o volume
ocupado pelas fundacgées e solugdes).

Nota: A quantificacdo dos movimentos de terras devera ser avaliada in situ, com as reais condicdes do terreno e com os acidentes topograficos verificados in situ. A
existente de fragmentos de rochas de grandes dimensdes devera ser considerada em fase de apresentacéo de precos. Nesse sentido, e neste MQT apenas se indicam
valores globais para os processos de movimentos de terras.

m3

110,8

72 |5.1.2

Execucéo de aterro com solo proveniente da escavacdo ou de empréstimo na area das fundagdes, vigas de fundagdo e pavimento térreo, até atingir a cota final,
devidamente compactado, por camadas de espessura maxima 10cm e compactado a 98% do Proctor Modificado, garantindo que o topo desta camada fica a cota de
projecto e com as pendentes especificadas caso a caso, incluindo todas as operacdes relativas a execugdo de aterros, nomeadamente os trabalhos referentes a carga,
transporte, descarga, colocagao de terrenos, espalhamento e compactagéo, de acordo com as Condi¢des Técnicas.

m3

214

73 [5.1.3

Transporte de terras sobrantes, a qualquer distancia, incluindo encargos e todos os inerentes ao transporte (deve ser incluido no preco unitario o empolamento). O preco
relativo ao transporte de terras inclui carga, transporte e colocacédo dos produtos. Inclui-se ainda todos e quaisquer encargos e pagamentos de taxas e a remogao e
reencaminhamento a vazadouro autorizado e licenciado dos RCD de acordo com a legislacéo sobre residuos.

m3

89,4

5.2

Fundacbes
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74 |5.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza da classe C16/20 (XCO0), sob elementos de fundagdo (como betdo de limpeza e regularizagéo) com altura minima de [ m3 6,77
0,05m de espessura, sob elementos de fundacéo, incluindo preparacéo e compactacéo do fundo da caixa, armaduras se prescritas, moldes, cofragem, descofragem, e
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a boa execugéo da obra.

5.2.2 Fornecimento e aplicacao de betdo estrutural da classe C25/30, vibrado, incluindo cofragem, escoramentos, descofragem, (aquando de elementos de betdo a vista utilizar cofragens
especiais para esse efeito, livre de juntas, imperfeicdes e perfeitamente acabado e desempenado) armaduras de aco da classe A500NR, refor¢cos de armaduras gerais e localizados,
cimbres, plataformas de trabalho e de estabilizagdo temporaria dos elementos estruturais, juntas construtivas, juntas de retraccdo e de dilatagdo, juntas water-stop (quando
necessario), execugdo de negativos e aberturas, e todos os demais trabalhos, materiais, acessorios complementares necesséarios a boa execucdo da obra, em elementos
estruturais:

Nota 1: O fornecimento do betdo deverd incluir a impermeabilizagdo de elementos de betdo armado em contacto com o solo, através de pintura com tinta betuminosa de elevado
poder de penetracao e elevado rendimento, Sika Inertol F, ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e materiais acessérios complementares necessarios a boa execuc¢ao da
obra.
Nota 2: O fornecimento do betdo devera incluir aditivo hidrofugo tipo \"Plastocrete-N\", ou equivalente, no betdo de pecas estrutrais enterradas e em contacto com o solo, incluindo
75 |5.2.2.1 Em elementos Sapatas Isoladas e Sapatas Conjuntas m3 17,85
76 |5.2.2.2 Vigas de Fundacéo m3 7,23
5.3 Piso Térreo Com Desvéo Sanitario
77 15.3.1 Fornecimento, aplicagdo e execucéo de lajes aligeiradas de vigotas e blocos do tipo P5-BL33x21-25, da \"Presdouro\" ou equivalente, com a espessura total indicada nas | m2 113,33
pecas desenhadas da especialidade, inlcuindo armaduras conforme prescri¢do, zonas de macigamento, zonas de refor¢o, entregas minimas, tarugos de travamento e de
refor¢o, malhasol, escoramentos, cofragens e descofragens, e demais materiais, equipamentos e trabalhos acessérios e complementares necessarios a correta
execucao da tarefa.

54 Bet&o Estrutural

541 Fornecimento e aplicacdo de betdo estrutural da classe C25/30, vibrado, incluindo cofragem, escoramentos, descofragem, (aqguando de elementos de betdo a vista utilizar cofragens
especiais para esse efeito, livre de juntas, imperfei¢cdes e perfeitamente acabado e desempenado) armaduras de aco da classe A500NR, reforcos de armaduras gerais e localizados,
armaduras de ligacdo e conectores, cimbres, plataformas de trabalho e de estabilizagdo temporaria dos elementos estruturais, juntas construtivas, juntas de retracgédo e de
dilatagdo, juntas water-stop (quando necessario), execucédo de negativos e aberturas, argamassa néo retractil de alta resisténcia (\"Grout\") para assentamento de pecas de betdo
ligadas a estrutura existente, e todos os demais trabalhos, materiais, acess6rios complementares necessarios a boa execugéo da obra, em elementos estruturais:

Nota 1: O fornecimento do betdo deveré incluir a impermeabilizagdo de elementos de betdo armado em contacto com o solo, através de pintura com tinta betuminosa de elevado
poder de penetragéo e elevado rendimento, Sika Inertol F, ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e materiais acessorios complementares necessarios a boa execucédo da
obra.
Nota 2: O fornecimento do betdo devera incluir aditivo hidréfugo tipo \"Plastocrete-N\", ou equivalente, no betdo de pegas estrutrais enterradas e em contacto com o solo, incluindo
todos os trabalhos e materiais acessérios complementares necesséarios a hoa execugéo da obra.
78 15.4.1.1 Pilares m3 4,17
79 (5.4.1.2 Vigas Elevadas m3 5,17
80 |5.4.1.3 Lajes Macicas Elevadas m3 43,01
81 |5.4.14 Estrutura de Banco Exterior m3 4,11

5.5 Estruturas Metalicas

551 Fornecimento e montagem de estruturas constituidas por perfis laminados a quente normalizados, das classes indicadas no projeto, incluindo todas as operacdes relativas a
transformacdo, fabrico, transporte e montagem de estruturas.

O modo de preparagéo e tratamento da superficie dos elementos estruturais metalicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definicdo de esquemas de pintura para
protecédo anticorrosiva de estruturas de ago. A estrutura deverd estar preparada para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no minimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15 anos).

O executante da estrutura metalica deverd comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da soluc&o de protegdo anticorrosiva da estrutura.

Os perfis metalicos enformados a frio deverdo garantir também a mesma categoria de corrisividade indicada anteriormente.

A cor final da pintura da estrutura metalica devera ser confirmada pela Especialidade de Arquitetura previamente a preparacdo e execugado da estrutura, pelo que o Empreiteiro
devera comunicar e solicitar essa informagdo atempadamente a execugéo e preparagéo da estrutura metdlica.
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82 |55.1.1 Cruciforme 4xLNP100x100x10, Incluindo acabamento Cromado e todos os procedimentos e materiais necessarios para o correto acabamento na cor RAL e textura | kg 297
indicados no projeto de arquitetura
83 |5.5.2 Execucéo e fornecimento de ligagdes (sejam elas soldadas, aparafusadas, quimicas, mecanicas), fixagbes, cutelos, chapas de base, chapas de guia e chapas nas|vg 1
ligagbes e em ligagOes, chapas de reforco, cobrejuntas, bainhas em pilares de betédo, chumbadouros (classe 10.9), vardes em aco ou A500 NR e soldadura, conectores,
parafusos (10.9), porcas e contraporcas, anilhas, buchas quimicas, buchas mecanicas, selagens, pintura de acordo com o0 esquema preconizado em projeto,
contraflechas, estruturas auxiliares de montagem, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
84 |5.5.3 Fornecimento e aplicagdo de tinta intumescente em protecdo de elementos estruturais metalicos principais para um tempo de resisténcia indicado no projeto de | vg 1
Seguranca Contra Incéndio em Edificios, garantindo as especificacdes normativas, compatibilizacdes de acabamentos e aparéncia, incluindo todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessarios a correta execucao da obra.
5.8 Diversos Estrutura
85 |5.8.1 Fornecimento e colocagéo de argamassa de alta resisténcia nédo retractil, tipo \"GROUT\" ou equivalente para o preenchimento, selagem de furos, selagem de fixacéo de | vg 1
vardes roscados em ligacdes; selagens de ligacbes entre elementos estruturais de qualquer tipo, locais de assentamento de pecas estruturais, aplicacdo sob os pilares
metalicos. Incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios a boa execugao dos trabalhos.
86 |5.8.2 Fornecimento e colocagdo de argamassa de alta resisténcia néo retractil, tipo Sika Grout, para selagem e ligacGes entre elementos estruturais, incluindo todos os | vg 1
trabalhos acessérios e complementares necessarios a boa execugéo da obra.
87 |5.8.3 Execucéo de verificagdo da qualidade das ligacdes, quer se tratem de ligacbes aparafusadas quer se tratem de ligacdes soldadas, incluindo a realizagdo de testes | vg 1
visuais, fisicos, mecanicos e quimicos, e demais trabalhos acessdérios e complementares necessarios a correcta verificagdo de qualidade, de acordo com o Caderno de
Encargos
88 |5.8.4 Execucéo de retoques e reparacdes em elementos de estrutura metélica devido ao processo de transporte e montagem das pecas, incluindo todos os procedimentos, | vg 1
materiais, equipamentos e trabnalhos necessarios a correta reparacéo das pecas.
6 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
6.1 Tubagens
6.1.1 Todos os artigos relacionados com a especialidade de Rede de Abastecimento de Agua devem incluir e serem compreendidos e complementados com: todos os materiais, pecas,
mecanismos, maquinas, equipamentos, processos, acessorios necessarios e complementares, trabalhos, assentamento de caixas ou outros dispositivos, abertura e fecho de valas
ou ro¢cos mantendo a solucéo estrutural de acabamento existente ou prescrita agora no projeto de estabilidade ou arquitectura, incluindo ainda todos os procedimentos e materiais
adequados para os trabalhos em questéo, e a sua ligacéo as redes existentes publicas ou privadas.
Fornecimento e assentamento de tubagens e acessérios em PEAD rigido, PN10 atm, incluindo levantamento, abertura e fecho vala e reposi¢cdo do pavimento para tubagem
enterrada, ligagdo a rede publica existente, bem como todos os trabalhos e acessorios indispensaveis a perfeita execucdo da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes
89 [6.1.11 |[DN32 [ml | 50,05
6.1.2 Fornecimento e assentamento de rede de abastecimento de agua potavel, formado por tubo de polietileno e aluminio MULTICAMADA, PE-X/AI/PE-X, PN=10 atm incluindo
levantamento, abertura e fecho de vala e reposicdo do pavimento para tubagem enterrada, valvulas, acessoérios e pecas especiais, bem como todos os trabalhos e acessoérios
indispensaveis a perfeita execucéo da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diametros:
90 [6.1.2.1 DN 16 ml 21,01
91 ([6.1.2.2 DN 20 ml 18,48
92 (6.1.2.3 DN 32 ml 5,17
6.2 Valvulas
93 |6.2.1 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, em sanitas incluindo todos os pertences e todos os trabalhos complementares necessarios a boa execucéo | UN 2
da obra. (DN20)
94 16.2.2 Fornecimento e montagem de vélvulas de seccionamento, consoante pecas desenhadas incluindo todos os acessorios, ligacéo as tubagens, tal como definido nas pecas | UN 5
escritas do projecto, nos seguintes diametros: (DN22)
6.3 Aparelhos
95 ]6.3.1 Fornecimento e montagem de Termoacumulador, incluindo todas as valvulas, pecgas e todos os acessorios e ligagdes necessarios para a perfeita execugao da tarefa. | UN | 1
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6.4 Caixas
96 |6.4.1 Fornecimento e montagem de caixa de contador e suporte de contador, de acordo com empresa abastecedora, tubagem de ligacdo incluindo todas as valvulas e [ UN 1
acessorios de ligagdo e todos os trabalhos complementares necessarios a boa execugéo da obra.
6.5 Trabalhos Acessorios
97 |6.5.1 Trabalhos de apoio e acesso6rios complementares necessarios a boa execucao da obra vg 1
98 |6.5.2 Limpeza, verificacdo e ensaios conforme regulamentacéo em vigor da rede de acordo com as disposi¢des legais em vigor, incluindo trabalhos de apoio e acessorios | vg 1
complementares necessarios a correta execucao da obra.
Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessérios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislacdo em vigor, especificacdes técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condi¢cdes de execucao especificas e
extraordinarias que se venham a verificar em obra.
7 REDE DEDRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
7.1 Ramais de Descarga
7.1.1 Todos os artigos relacionados com a especialidade de Rede de Drenagem de Aguas Residuais devem incluir e serem compreendidos e complementados com: todos os materiais,
pecas, mecanismos, maquinas, equipamentos, processos, acessOrios necessarios e complementares, trabalhos, assentamento de caixas ou outros dispositivos, abertura e fecho
de valas ou ro¢os mantendo a solucéo estrutural de acabamento existente ou prescrita agora no projeto de estabilidade ou arquitectura, incluindo ainda todos os procedimentos e
materiais adequados para os trabalhos em questéo, e a sua ligacdo as redes existentes publicas ou privadas.
Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PVC-U série quente (NP EN 1329) com junta autoblocante, incluindo todos os acessorios, abertura e fecho de rogos, em ramais de
descarga individuais de diametro:
99 |7.1.11 DN 50 ml 7,26
100 |7.1.1.2 DN 90 ml 9,27
7.12 Fornecimento e aplicagdo de Ramais de Descarga Colectivos, incluindo todos os acessoérios, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos acessérios e complementares
101 [7.1.2.1 [DN75 [ml | 5,15
7.2 Tubagem
7.2.1 Escavacéo para abertura de valas de implantacdo de tubagem, com remocé&o dos produtos escavados por meios mecanicos ou manuais, incluindo, aplicacédo de areia limpa no
envolvimento integral das tubagens, entivacao e descida de nivel freatico se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0.20m de espessura devidamente compactadas,
remocao e transporte a vazadouro de todos os produtos removidos e fornecimento e aplicagcdo de tubagem de PVC-U em colectores prediais nos diametros:
102 |7.2.11 DN 110 ml 39,05
103 |7.2.1.2 DN 125 ml 1,43
7.3 Ventilagao
7.31 Fornecimento e aplicacdo de condutas de ventilacdo incluindo o seu prolongamento até a cobertura e respectivos chapéus de ventilagdo e todos os acessoérios, materiais e
trabalhos necessarios a correta execucéo da obra, nos seguintes diametros:
104 [7.3.1.1 [DN75 [ml 4,13
7.4 Caixas de Sifao
105 |7.4.1 Fornecimento e aplicagdo de Caixas de sifao de piso em PVC-U, incluindo tampa em latdo cromado, ligacGes, todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 2
106 |7.4.2 Fornecimento e aplicagéo de Ralo de pavimento sifonado de piso em PVC-U, incluindo tampa perfurada em latdo cromado, ligaces, todos os materiais e trabalhos | UN 1
necessarios.
7.5 Caixa de Visitas
107 (7.5.1 Fornecimento e aplicacéo de Camara de recepcgao estanque seccéo quadrada, com dimensdes de acordo com as pecas desenhadas, em alvenaria rebocada e cerzitada | UN 3
ou em betdo pré-fabricado, incluindo fundagcdo em betdo armado, tampo e aro em ferro fundido ddctil da classe B125 com vedagdo hidraulica e com a inscricéo
\"Esgotos\", ligacdes, todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugao.
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108 |7.5.2 Fornecimento e aplica¢@o de Caixa ramal de ligacdo (CRL) estanque seccédo quadrada, com dimensdes de acordo com as pecas desenhadas, em alvenaria rebocada e | UN 1
cerzitada ou em betdo pré-fabricado, incluindo fundagéo em betdo armado, tampo e aro em ferro fundido ddctil da classe B125 com vedacéao hidraulica e com a inscricéo
\"Residuais\", liga¢bes, todos os materiais e trabalhos necessérios a correta execugao.
7.6 Ligacdo a Rede
109 |7.6.1 Execucéo de Ligacéo a rede predial existente, incluindo abertura e fecho de vala, aterro da vala com areia limpa, corte e reposi¢éo de pavimentos e todos os materiais e | vg 1
trabalhos necessarios.
7.7 Trabalhos Acessoérios
110 |7.71 Trabalhos de apoio e acessoérios complementares necessarios a boa execugao da obra vg 1
111 |7.7.2 Limpeza, verificagdo, ensaios conforme regulamentagdo em vigor da rede de acordo com as disposi¢des legais em vigor, incluindo trabalhos de apoio e acessorios | vg 1
complementares necessarios a correta execucao da obra.
Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessorios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislagdo em vigor, especificagdes técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condigcbes de execucdo especificas e
extraordinarias que se venham a verificar em obra.
8 REDE DEDRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
8.1 Tubagens
8.11 Todos os artigos relacionados com a especialidade de Rede de Drenagem de Aguas Pluviais devem incluir e serem compreendidos e complementados com: todos os materiais,
pegas, mecanismos, maquinas, equipamentos, processos, acessorios necessarios e complementares, trabalhos, assentamento de caixas ou outros dispositivos, abertura e fecho
de valas ou rogos mantendo a solucéo estrutural de acabamento existente ou prescrita agora no projeto de estabilidade ou arquitectura, incluindo ainda todos os procedimentos e
materiais adequados para os trabalhos em questéo, e a sua ligagao as redes existentes publicas ou privadas.
Escavacgao para abertura de valas de implantagdo de tubagem, com remog¢ado dos produtos escavados por meios mecénicos ou manuais, incluindo, aplicagdo de areia limpa no
envolvimento integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel fredtico se necessério, aterro com areia limpa, em camadas de 0.20m de espessura devidamente compactadas,
remocao e transporte a vazadouro de todos os produtos removidos, fornecimento e aplicacao de tubagem de PVC em colectores prediais nos diametros:
112 [8.1.1.1 [DN 140 [mi | 5435
8.2 Tubos de queda
8.2.1 Fornecimento e aplicagdo de tubo de queda em PVC, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessérios a correta execugao, nos seguintes diametros:
113 |[8.2.1.1 DN 110 ml 8,14
114 |8.2.1.2 DN 1140 ml 8,14
8.3 Tubo drenante - Geodrenos
115 |[8.3.1 Fornecimento e aplicagdo de Tubo drenante periférico, camada drenante tipo Cordrain ou equivalente, manta geotéxtil 250g/m2 e brita 15/20, incluindo todos os trabalhos | ml 56,98
de abertura e fecho de vala, ligacdes a sistema drenagem, acessorios, materiais, reposi¢éo de pavimentos e acabamentos e trabalhos necessarios a correta execugao.
8.4 Ralos de drenagem
8.4.1 Fornecimento e aplicacdo de Ralos de drenagem em PVC sifonado com grelha plana de polipropileno, incluindo ralo de pinha, todos os acessorios, materiais e trabalhos
necessarios a correta execugao.
116 |8.4.11 DN 110 UN 2
117 |8.4.1.2 DN 1140 UN 2
8.5 Tubo de Ladréo
118 [8.5.1 Fornecimento e aplicagio de Tubo ladrdo com sec¢do 50mm, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a correta execugéo | ml | 1,43
8.6 Caleiras
119 (8.6.1 Fornecimento e aplicacéo de impermeabilizacdo de caleiras feitas na laje de betdo, para recolha das aguas pluviais da cobertura, todos os acessorios, fixagoes, telas de [ ml 18,72
impermeabilizacdo, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios.
8.7 Caixas de visita
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120 (8.7.1 Fornecimento e aplicagdo de Camara de recepgao estanque seccéo quadrada, com dimensdes de acordo com as pecas desenhadas, em alvenaria rebocada e cerzitada | UN 5
ou em betdo pré-fabricado, incluindo fundagdo em betdo armado, tampo e aro em ferro fundido ductil da classe B125 com vedagdo hidraulica e com a inscricéo
\"Pluviais\", ligagOes, todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugao.
121 |8.7.2 Fornecimento e aplicacdo de Caixa ramal de ligagao (CRL) estanque seccédo quadrada, com dimensdes de acordo com as pecas desenhadas, em alvenaria rebocada e | UN 1
cerzitada ou em betéo pré-fabricado, incluindo fundag&o em betdo armado, tampo e aro em ferro fundido ductil da classe B125 com vedacéo hidraulica e com a inscricéo
\"Pluviais\", ligacdes, todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugéo.
8.8 Ligacdo arede
122 |8.8.1 Ligacdo a rede existente no local, incluindo tubagem PVC-U DN 125 mm, abertura e fecho de vala, aterro da vala com areia limpa, corte de pavimentos betuminosos, | vg 1
reposicdo de pavimentos betuminosos, eventual entivacdo e bombagem de aguas se necessario, sinalizagdo da obra, todos os materiais e trabalhos necessarios.
8.9 Trabalhos Acessorios
123 |[8.9.1 Limpeza, verificagdo, ensaios conforme regulamentacéo em vigor da rede de acordo com as disposi¢des legais em vigor, incluindo trabalhos de apoio e acessorios | vg 1
complementares necessarios a correta execucao da obra.
Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessoérios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislagdo em vigor, especificagfes técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condigbes de execucdo especificas e
extraordinarias que se venham a verificar em obra.
9 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS
9.1 Detecéo e Alarme
Nota: Fornecimento, montagem e aplicacdo de equipamentos de deteccéo e alarme de incéndios, colocados em consonancia com as pecas desenhadas incluindo fornecimento e
enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados a vista sobre bragadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessorios, equipamentos e
trabalhos acessorios e complementares necessarios a correta execugao.
124 [9.11 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Central de Detecgdo de Incéndios, analégica enderecavel, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos | UN 1
de cabos ou colocados a vista sobre bragadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessoérios, equipamentos e trabalhos acessoérios e
complementares necessarios a correta execucao.
125 (9.1.2 Fornecimento, montagem e aplicag@o de Detector 6tico de Fumos, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados & vista | UN 5
sobre bracadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessorios, equipamentos e trabalhos acessérios e complementares necessarios a correta
execucgao.
126 (9.1.3 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Botdo de Alarme Manual, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados a vista | UN S
sobre bragadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessorios, equipamentos e trabalhos acessérios e complementares necessarios a correta
execucao.
127 (9.14 Fornecimento, montagem e aplicacdo de Sirene electronica bitonal interior, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados | UN 1
a vista sobre bragadeiras, de condutores e cabos eléctricos. Devem ser incluidos todos os materiais, acessorios, ligacdes, alimentacio energética, sistemas e cablagens
necessarios ao seu correto funcionamento e desempenho.
9.2 Meios de Primeira Intervencgéo
128 [9.21 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Extintor de ABC 6kg, incluindo o seu posicionamento e fixagdo nos elementos de base, e todos os materiais, fixagdes, | UN 3
equipamentos e trabalhos acessérios e complementares necessarios a boa execugéo da obra.
129 [9.2.2 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Extintor de Co2 2kg, incluindo o seu posicionamento e fixacdo nos elementos de base, e todos os materiais, fixaces, | UN 1
equipamentos e trabalhos acessérios e complementares necessarios a boa execugéo da obra.
9.3 Sinalizacao
9.3.1 Fornecimento e aplicacdo de Sinalizacdo Normalizada nos diversos compartimentos especificados de acordo com os seguintes blocos, incluindo fixagdo, nivelamento, e demais
materiais, acessorios, equipamentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios a correta execucao.
130 [9.3.1.1 Plantas de emergéncia UN 1
131 [9.3.1.2 Placas de indicacéo de botoneira de emergéncia UN 8
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132 [9.3.1.3 Placas de indicacéo de extintor ABC UN 3
133 [9.3.14 Placas de indicacédo de extintor CO2 UN 1
134 |9.3.1.5 Placas de indicacéo de ponto de encontro UN 1
135 |9.3.1.6 Placas de indicacé@o de \"Corte Geral de Energia\" UN 1
136 |9.3.1.7 Placas de indicagédo de \"Quadro Elétrico\" UN 1
137 |9.3.1.8 Pictogramas UN 7

9.4 lluminacdo de Emergéncia
138 [9.4.1 Fornecimento, montagem e aplicacéo de Bloco autbnomo permanente de montagem saliente em teto ou parede, equipado com sistema de telecomando de série, classe [ UN 4
Il de isolamento, IP42, modelo URA LED da marca Legrand ou equivalente, incluindo todas as cablagens, protec¢oes, fixagées, materiais, acessorios, ligagoes a rede
existente, e demais trabalhos acessorios necessarios a correta execugao.
139 [9.4.2 Fornecimento, montagem e aplicacédo de Bloco autbnomo ndo permanente de montagem saliente em teto ou parede, equipado com sistema de telecomando de série, | UN 3
classe Il de isolamento, IP42, modelo URA LED da marca Legrand ou equivalente, incluindo todas as cablagens, protecdes, fixacdes, materiais, acessorios, ligacdes a
rede existente, e demais trabalhos acessorios necessarios a correta execugao.
9.5 Trabalhos Acessoérios
140 [9.5.1 Ensaios de funcionamento de todo o sistema conforme legislagdo em vigor, fornecimento de toda documentacéo técnica dos equipamentos de seguranca e da sua|vg 1
instalcdo, de acordo com a legislacéo em vigor.
141 |9.5.2 Todos os trabalhos, materiais, acessoérios, equipamentos, fixagdes, meios elevatérios, inlcuindo todos os trabalhos de construcéo civil necessarios a boa execugéo da | vg 1
obra e conforme pecas desenhadas do projeto, e demais procedimentos e acessorios complementares necessarios a correcta execugao da obra.
142 [9.5.3 Execucéo de compatibilizagéo entre elementos e equipamentos respeitante ao projecto de seguranca contra incéndios que requerem alimentagao eléctrica e alimentagéo | vg 1
de dados, e o projecto elétrico e Ited, considerando todos as infraestruturas, cablagens, caminhos de cabos, ligacdes, e demais acessorios e trabalhos complementares
necessarios a correta execucao e funcionamento dos equipamentos de segurancga.
Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessérios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislacdo em vigor, especificacdes técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condi¢cdes de execucdo especificas e
extraordinarias que se venham a verificar em obra.
10 REDE ELETRICA
10.1 Circuitos de Alimentagédo, Forca Motriz e Tomadas de Usos Gerais
143 |10.1.1 Portinhola P100 da ELPOR ou equivalente UN 1
144 |10.1.2 Caixa para equipamento de contagem da ELPOR ou equivalente UN 1
145 |[10.1.3 Quadro Entrada - QE, de acordo com equema eléctrico modelo Universo da Hager ou Equivalente - a) UN 1
146 |(10.1.4 Botoneira de Emergéncia de Corte a Distancia com Dupla Sinalizagao da Legrand ou equivalente. UN 1
147 |10.1.5 Caixa de Utilizagéo da Efapel ou Equivalente UN 8
148 |10.1.6 Tomada Monoféasica Série MEC Q45 Cor Branca Efapel ou Equivalente UN 12
149 |10.1.7 Caixa de Derivagao / Aparelhagem da Legrand ou Equivalente UN 12
150 [10.1.8 Cabo H1XV-R2x25 da Cabelte ou equivalente m 42
151 [10.1.9 Cabo H1XV-U3G2,5 da Cabelte ou equivalente m 158
152 (10.1.10 Cabo SZ1(AS+)-U 5x1,5 da Cabelte ou equivalente m 5
153 (10.1.11 Tubo PEAD@90mm da JSL ou Equivalente em Vala Regulamentar - a) m 42
154 |10.1.12 Tubo PEAD@40mm da JSL ou Equivalente em Vala Regulamentar - a) m 39
155 |10.1.13 Tubo VD@20mm da JSL ou Equivalente - b) m 119
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156 (10.1.14 Sistema de Terra de Protec¢do de acordo com o apresentado nas pecas desenhadas do projeto elétrico vg 1

Notas:- No preco dos materiais devera ser incluido, o fornecimento, acessoérios e méo de obra para assentamento dos mesmos, bem como a respectiva abertura e

tapamento de rogos e valas.

- Para mais informagdes, sobre os varios tipos de materiais e/ou trabalhos a efectuar deve ser consultada a memdria/caderno de encargos.
a)Tubo do tipo PEAD, incluindo acessoérios (unides, curvas, etc.).
b)Tubo do tipo VD e/ou VRM e acessorios (unides, curvas, etc.).
10.2 lluminac&o Normal e lluminagéo de Seguranca

157 |10.2.1 Ponto de iluminagéo tipo Al, (caderno de encargos) UN 4
158 |[10.2.2 Ponto de iluminagéo tipo A2, (caderno de encargos) UN 10
159 |[10.2.3 Ponto de iluminagéo tipo A3, (caderno de encargos) UN 13
160 (10.2.4 Ponto de iluminagéo tipo A4, (caderno de encargos) UN 5
161 |10.2.5 Ponto de iluminagéo tipo A5, (caderno de encargos) m 15
162 |10.2.6 Ponto de iluminagéo tipo A6, (caderno de encargos) m 13
163 |[10.2.7 Ponto de iluminagéo tipo A7, (caderno de encargos) m 6,5
164 |10.2.8 Ponto de iluminagéo tipo A8, (caderno de encargos) m 3
165 |[10.2.9 Interruptor Série MEC Q45 Cor Branca Efapel ou Equivalente UN 2
166 |10.2.10 Comutador Lustre Série MEC Q45Cor Branca Efapel ou Equivalente UN 1
167 |10.2.11 Sensor Movimento 90° da Legrand ou Equivalente UN 2
168 |10.2.12 Caixa de Derivagao / Aparelhagem da Legrand ou Equivalente UN 6
169 (10.2.13 Bloco auténomo permanente de iluminacéo de seguranca da Legrand ou equivalente, com pictograma - a) UN 4
170 (10.2.14 Bloco auténomo ndo permanente de iluminagdo de seguranca da Legrand ou equivalente, com pictograma - a) UN 3
171 (10.2.15 Cabo H1XV-U3G1,5 da Cabelte ou equivalente m 246
172 (10.2.16 Cabo H1XV-U4G1,5 da Cabelte ou equivalente m 2
173 (10.2.17 Tubo VD@20mm da JSL ou Equivalente - b) m 156
174 |10.2.18 Tubo VD@25mm da JSL ou Equivalente - b) m 2
175 |10.2.19 Tubo PEAD@40mm da JSL ou Equivalente em Vala Regulamentar - b) m 92

Notas: - No pre¢o dos materiais devera ser incluido, o fornecimento, acessérios e méo de obra para assentamento dos mesmos, bem como a respectiva abertura e

tapamento de rogos e valas.

- Para mais informacdes, sobre os varios tipos de materiais e/ou trabalhos a efectuar deve ser consultada a meméria/caderno de encargos.
a) Incluindo autocolantes com pictogramas normalizados.
b) Tubo do tipo VD e/ou VRM e acessorios (unides, curvas, etc.).
11 ITED

176 [11.1 Camara de visita no pavimento tipo CVM, com tampa metdlica. UN 1
177 |11.2 Armario de Telecomunicacdes Individual Entrada - ATl (2C/2P) UN 1

Equipado de acordo com o descrito da Memoria Descritiva

Secundarios no minimo preparados para 2 tomadas PC, 2 tomadas CC, e 2 tomadas FO da Televés ou equivalente
178 (11.3 Tomada RJ45 (8 terminais) Categoria 6, Classe E da Série MEC Q45/SIZA VIEIRA Cor Branca da Efapel ou Equivalente UN 2
179 (114 Tomada Coaxial da Série MEC Q45/SIZA VIEIRA Cor Branca da Efapel ou Equivalente UN 2
180 (115 Tomada Dupla Fibra Otica da Série MEC Q45/SIZA VIEIRA Cor Branca da Efapel ou Equivalente UN 1
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181 (11.6 Caixa de aparelhagem, tipo |11 da Legrand ou Equivalente UN 5
182 |[11.7 Cabo para redes locais - Cat.6 - U/UTP - 4 pares m 18
183 [11.8 Cabo Coaxial TCD-C-H m 18
184 |[11.9 Cabo com 2 Fibras Oticas preconectorizadas monomodo tipo TG657.A1 m 18
185 |11.10 Tubo VD @25 mm - a) m 27
186 [11.11 Tubo VD @40 mm - a) m 10
187 [11.12 Tubo PEAD@40 mm, em vala regulamentar. m 46
188 (11.13 Terra de protec¢éo do sistema de recepgéo de sinal T.V., incluido no mastro da antena, interligada com a terra de protecgéo. UN 1
189 (11.14 Antena FM Circular G 1dBi, ref.1201, Televés ou equivalente UN 1
190 (11.15 Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON (Embalagem coletiva), ref.148920, Televés ou equivalente UN 1
191 (11.16 Suporte Mastro Zinco+RPR de Aparafusar \"L\" [90 x 300 x 90mm], ref.2401, Televés ou equivalente UN 2
192 (11.17 Conector \"F\" roscar c/ Protecgdo Intempérie (Bolsa B1), ref.4306, Televés ou equivalente UN 3
193 [11.18 Mastro Zinco+Branco @45 x 2000 x 2 mm, ref.307502, Televés ou equivalente UN 1
194 (11.19 Amplificador Minikom MATV 3e/1s \"EasyF\": FM-VHF-UHF G 15-(22||32)-(30||40)dB Vs 113-114-117dBpV, ref.562501, Televés ou equivalente UN 1
195 (11.20 Descarregador de Sobretensées Coaxial 90V (0-3GHz), ref.4947, Televés ou equivalente UN 1
196 (11.21 Etiqueta para identificagdo das tomadas UN 5
197 (11.22 Etiqueta para identificagdo dos cabos UN 5
198 (11.23 Relatérios de Ensaios de Funcionalidade (REF), tal como consta do Manual ITED - 4.2 edi¢cao UN 1
199 (11.24 Planta com indicacéo e numeracéo das tomadas. UN 1
200 |11.26 Formacé&o de pessoal. UN 1
201 |11.27 Acompanhamento de execugédo da obra por visita UN 1

Notas:- No preco dos materiais devera ser incluido, o fornecimento, acessérios e mao de obra para assentamento dos mesmos, bem como a respectiva abertura e
tapamento de rogos e valas.
- Para mais informac6es, sobre os varios tipos de materiais e/ou trabalhos a efectuar deve ser consultada a memaria/caderno de encargos.

a) Tubo do tipo VD e/ou VRM e acessorios (unides, curvas, etc.).

12 CLIMATIZACAO E VENTILACAO

202 (12.1 Fornecimento, montagem, execucéo e aplicacdo de sistemas para pré-instalagdo climatizagéo para aquecimento e arrefecimentos dos compartimentos e espacos, em | vg 1

sistema tipo Ar Condicionado com unidades interiores e exteriores
Encontra-se ainda incluido todo e qualquer tipo de infraestruturas, cablagem, condutas, rede de cobres, rede de condensados, tubos, isolamentos, impermeabilizacoes,
sistemas, fixag6es, drenagem e esgotos, controlos, comandos, e demais materiais, equipamentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios, de acordo com
as prescricdes técnicas do fornecedor e essenciais ao correto funcionamento do sistema.
Montagem - incluindo todos os equipamentos, ferramenta e meios humanos necessarios; 0os equipamentos e ferramentas deverdo ser dos modelos mais modernos
existentes no mercado e estarem de acordo com as normas, 0s meios humanos terdo que possuir formagéo adequada para a realizagcdo dos trabalhos que iréo realizar.

13 TELAS FINAIS E OBSERVACOES
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203 |13.1 Execucéo e fornecimento de Telas Finais de todas as Especialidades de todos os projectos a apresentar no final da obra em suporte informatico (ficheiros DWG) e duas | vg
copias em papel, bem como compilagdo técnica, incluindo o fornecimento dos manuais dos equipamentos instalados, especificaces técnicas dos materiais e demais
elementos.

Observacdes Finais:

1- Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessorios e demais equipamentos, de forma a
cumprir com a legislagdo em vigor, especificacdes técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condi¢cGes de execucao especificas e extraordinarias
que se venham a verificar em obra.

2- As quantificacdes dos elementos de fundacéo e os movimentos de terras associados poderdo sofrer alteragées, pelo que dever-se-a considerar como provisorio as
quantificacdes indicadas, aguardando as conclusdes dos resultados dos ensaios geoldgicos e geotécnicos a realizar.

3- O mobiliario de qualquer tipo dos espacgos e compartimentos, assim como os equipamentos, aparelhos e maquinas ndo se encontram englobados neste Mapa de
Trabalhos e Materiais e Estimativa Orcamental. Os encargos com mobiliario e equipamento seréo avaliados e decidios em fase de utilizacao;

4- Em todo os artigos deste documento deverdo ser considerados todos os trabalhos e materiais acessorios e complementares que garantam a correcta execugao e/ou
montagem de elementos, de forma a garantir a adequada exe
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