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Procedimento OM/CP/27/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO e SEGURANÇA E HIGIENE EM OBRA
 1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo processo de ligação de electricidade e rede de abastecimento de água para a execução de toda a

empreitada, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, bem como sua remoção total e limpeza da área no final
da obra. Inclui nomeadamente, a manutenção e desmontagem de máquinas, instalações provisórias do pessoal e da fiscalização, obtenção de licenças, proteção dos
elementos a manter, caixilharias e cobertura provisória, vedações das obras e estaleiros com tapumes metálicos (conforme Caderno de Encargos) e respectiva
sinalização provisória, colocação de placa identificadora, colocação da placa identificadora da equipa projetista, iluminação provisória, toda a sinalização necessária e
todos os trabalhos preparatórios necessários. Inclui todos os gastos relativos a abastecimento de água e electricidade necessários para a execução da obra e até à
recepção provisória da mesma

vg 1

2 1.1.2 Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da empreitada, incluindo a publicitação de comparticipações Comunitárias, que deverão ser executados
conforme o Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 1.2 Segurança e Higiene em obra
3 1.2.1 Elaboração e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da

consignação da obra). Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor, atendendo a: definição do projeto e das
suas condições de envolvência (programação de obra, coordenação da segurança, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra
e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalho, riscos especiais para os trabalhadores e outros) e
gestão e organização do estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalização e circulação, entre
outros), Inclui Técnico de Segurança com afectação total à obra, assim como a Compilação Técnica no final dos trabalhos.

vg 1

4 1.2.2 Sinalização temporária de trabalhos na zona da obra e nos percursos alternativos de circulação envolventes, nos termos da legislação em vigor e sujeita a prévia
aprovação da Fiscalização.

vg 1

5 1.2.3 Taxas de pedidos de interrupção do trânsito para cargas e descargas de materials ou resíduos, montagem de grua se necessário, e de serviços da Polícia para controle
e diversão de tráfego

vg 1

6 1.2.4 Execução continuada da limpeza de toda a obra, incluindo transporte dos produtos resultantes a aterro/operador licenciado, nas várias fases da obra, de forma a garantir
adequadas condições de higiene e adequação ambiental dos espaços.

vg 1

7 1.2.5 Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Contrução e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor, atendendo a:
caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem produção de resíduos de contrução e demolição.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS e REPARAÇÕES
 2.1 Demolições e Desmontagens
8 2.1.1 Desmonte/demolição de Pavimentos existentes na área de implantação de fundações, quer se trate de pavimentos vegetais, betão armado, betão betuminoso, pavimento

em terra ou tout-venant, e demais elementos construtivos que interferem na zona e área de construção das novas edificações, incluindo transporte para vazadouro
autorizado e licenciado a qualquer distância, o pagamento de qualquer tipo de taxa, e demais trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da
obra.

vg 1

9 2.1.2 Demolição de elementos de infraestruturas que interferiam de forma particular com a implementação da nova concepção de estrutura e de arquitectura, incluindo
remoção dos materiais demolidos e demais elementos e seu transporte a vazadouro autorizado a qualquer distância, e demais materiais, acessórios, processos,
maquinaria e trabalhos complementares necessários à boa execução da tarefa.

vg 1
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10 2.1.3 Demolição de todo e qualquer tipo de elementos arquitetónicos, estruturais, divisórias ou outros que tenham interferência com a implantação e construção do edificios e
conscretização dos arranjos exteriores previstos, incluindo remoção dos materiais demolidos e demais elementos e seu transporte a vazadouro autorizado a qualquer
distância, e demais materiais, acessórios, processos, maquinaria e trabalhos complementares necessários à boa execução da tarefa.

vg 1

 2.2 Reparações e Reposições
11 2.2.1 Desmonte, armazenamento em lugar seguro e posterior reposição de Infraestruturas existentes para reaproveitamento ou nos casos onde a aplicação de novos materiais

o impliquem (estacionamento de bicletas, luminárias de pavimentos, e outrso), incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da obra.
vg 1

 3 ARQUITETURA
 3.1 Alvenarias / Divisórias / Tectos

12 3.1.1 Execução de alvenarias em de paredes de fachada, em bloco térmico de 25 cm, para posterior aplicação de sistema etics pelo exterior e forras de tipo pladur pelo
interior, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4,  incluíndo execução de elementos estruturais de travamento vertical e horizontal em betão armado,
fornecimento, transporte, assentamento, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores
do projecto.

m2 186

13 3.1.2 Fornecimento e aplicação de forras de paredes exteriores em placagem dupla com placas com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura do tipo
Pladur, mod. Placa Pladur N ou equivalente, incluindo perfis portantes em chapa de aço galvanizada em forma de \"C\", perfis em chapa de aço galvanizada em forma de
\"U\".  Isolamento em painéis em Lã de Rocha de densidade e espessura de  acordo com o projeto térmico sob a forma de placas semirrígidas, de espessura uniforme,
constituídas de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente(colocada entre montantes). Cortes, remates e sancas,
fechamento de topos, acessórios, parafusos, fixações, execução de juntas com fita de papel própria, execução de esquinas com fita de arestas vivas, emassamento total,
lixagem, todos os trabalhos e materiais necessários, limpeza geral inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as
especificações de projeto. (Nota: substituição acordada com a equipa projetista do reboco projetado por forras de parede para garantir o melhor isolamento acústico)

m2 120,5

14 3.1.3 Fornecimento e aplicação de forras hidrófugas de paredes exteriores em placagem dupla com placas com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura
do tipo \"Pladur, mod. Placa hidrófuga Pladur H ou equivalente, incluindo perfis portantes em chapa de aço galvanizada em forma de \"C\", perfis em chapa de aço
galvanizada em forma de \"U\".  Isolamento em painéis em Lã de Rocha de densidade e espessura de  acordo com o projeto térmico sob a forma de placas semirrígidas,
de espessura uniforme, constituídas de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente(colocada entre montantes). Cortes,
remates e sancas, fechamento de topos, acessórios, parafusos, fixações, execução de juntas com fita de papel própria, execução de esquinas com fita de arestas vivas,
emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessários, limpeza geral inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e
ferramentas. De acordo com as especificações de projeto. (Nota: substituição acordada com a equipa projetista do reboco projetado por forras de parede para garantir o
melhor isolamento acústico)

m2 26,2

15 3.1.4 Fornecimento e execução de tabiques de paredes interiores de placas de gesso em  placagem dupla com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura
do tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur N\" ou equivalente, em ambos os lados, incluindo perfis portantes em chapa de aço galvanizada em forma de \"C\", perfis em chapa
de aço galvanizada em forma de \"U\" para reforço, isolamento em painéis em Lã de Rocha de densidade e espessura de  acordo com o projeto térmico sob a forma de
placas semirrígidas, de espessura uniforme, constituídas de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente(colocada entre
montantes), cortes, remates e sancas, fechamento de topos, acessórios, parafusos, fixações, execução de juntas com fita de papel própria, execução de esquinas com
fita de arestas vivas, emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessários, ficando pronto a receber pintura. Limpeza geral inerente aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificações de projeto.

m2 20,7

16 3.1.5 Fornecimento e execução de tabiques de paredes interiores de placas de gesso hidrófugo em placagem dupla placas com componentes em gesso e celulose com 13mm
de espessura do tipo \"Pladur, mod. Placa hidrófuga Pladur H ou equivalente, em ambos os lados, incluindo perfis portantes em chapa de aço galvanizada em forma de
\"C\", perfis em chapa de aço galvanizada em forma de \"U\" para reforço, isolamento em painéis em Lã de Rocha de densidade e espessura de  acordo com o projeto
térmico sob a forma de placas semirrígidas, de espessura uniforme, constituídas de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou
equivalente(colocada entre montantes), cortes, remates e sancas, fechamento de topos, acessórios, parafusos, fixações, execução de juntas com fita de papel própria,
execução de esquinas com fita de arestas vivas, emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessários, ficando pronto a receber pintura. Limpeza geral
inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificações de projeto.

m2 20,3
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17 3.1.6 Fornecimento e execução de tetos interiores em placas de gesso hidrófugos em placas com componentes em gesso e celulose com 13mm de espessura do tipo \"Pladur,
mod. Placa hidrófuga Pladur H ou equivalente, incluindo clips 20x30 de aço galvanizado, suspensão \"pivot T-45 Pladur\" ou equivalente, varão roscado de suspensão,
perfil \"U\" \"U45 Pladur\" ou equivalente, \"uniões T45 Pladur\" ou equivalente, isolamento em lã de Rocha de densidade e espessura de  acordo com o projeto térmico,
de espessura uniforme, constituídas de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, do tipo \"Sotecnisol\" ou equivalente cortes, remates e execução de
sancas, fechamento de topos, acessórios, parafusos, fixações, execução de juntas com fita de papel própria, execução de esquinas com fita de arestas vivas,
emassamento total, lixagem, todos os trabalhos e materiais necessários, ficando pronto a receber pintura. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificações de projeto.

m2 27,3

18 3.1.7 Fornecimento e execução de tetos interiores em painéis de madeira termo modificada, tipo painel Luna Triple Shadow 32x140 LunaWood. Incluíndo execução de sancas,
montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes, buchas, parafusos, fixações, uniões, juntas, remates, furações para as especialidades e todos os materiais e
trabalhos necessários executados conforme normas técnicas do fabricante, de acordo com os pormenores do projecto.

m2 67,6

19 3.1.8 Fornecimento e execução de revestimento de banco exterior com barramento de resina para superfícies exteriores com elevada resistência mecânica e à água, na cor
das fachadas do edifício (RAL a definir em obra) do tipo COLOR H2O, sobre superfície devidamente acabada e lisa. Seguir todas as recomendações constantes na ficha
técnica e informações do seu fornecedor. Incluindo todos os acessórios, ferramentas e componentes de preparação de superfícies necessários à perfeita aolicação e
funcionamento.  Limpeza geral inerente aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas.

m2 12

 3.2 Revestimentos e Acabamentos
20 3.2.1 Fornecimento e aplicação de sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior, em PAREDES, do tipo webertherm classic, com Sistema com Aprovação Técnica

Europeia (ETA), aplicado se necessário sobre reboco de regularização do tipo weberev dur, baseado em placas de poliestireno expandido EPS 100, do tipo webertherm
EPS, com 70mm de espessura, fixas por colagem com argamassa do tipo webertherm pro, fixação mecânica complementar por meio de buchas expansivas do tipo
webertherm bucha, no mínimo de 6 por m2, camada de regularização em argamassa de barramento do tipo webertherm pro, reforçada com uma camada de rede de fibra
de vidro com proteção anti-alcalina de 160 g/m2 e malha 4x5 mm x mm, do tipo webertherm rede normal, com uma espessura de 2 mm entre camadas. Seguir as
recomendações que constam na Ficha Técnica do sistema.

m2 198,6

21 3.2.2 Fornecimento e aplicação de argamassa bicomponente em espessura fina, em PAREDES, à base de resinas em dispersão, adjuvantes e cargas minerais + cimento, do
tipo weberev pasta (branco), aplicada em 3 camadas, armada na primeira com rede de fibra de vidro do tipo weberdry rede 90. Caso se pretenda manter o aspeto natural
(manchado), prever como medida de proteção da superfície a aplicação de um agente de hidrofugação do tipo weber hydrofuge. Caso se pretenda um acabamento
colorido homogéneo, prever a aplicação de pintura do tipo weberplast silcolor, em cor a definir, com aplicação prévia de primário weberprim silcolor, em cor equivalente à
do acabamento.

m2 222,1

22 3.2.3 Fornecimento e aplicação de argamassa bicomponente em espessura fina, em TETOS exteriores, à base de resinas em dispersão, adjuvantes e cargas minerais +
cimento, do tipo weberev pasta (branco), aplicada em 3 camadas, armada na primeira com rede de fibra de vidro do tipo weberdry rede 90. Caso se pretenda manter o
aspeto natural (manchado), prever como medida de proteção da superfície a aplicação de um agente de hidrofugação do tipo weber hydrofuge. Caso se pretenda um
acabamento colorido homogéneo, prever a aplicação de pintura do tipo weberplast silcolor, em cor a definir, com aplicação prévia de primário weberprim silcolor, em cor
equivalente à do acabamento.

m2 75

23 3.2.4 Fornecimento e execução de pavimento constituído por: ACABAMENTO FINAL: aplicação de tinta à base de resina epóxi para utilização em pavimentos gerais, através
da aplicação com rolo ou pistola de air-less de uma primeira demão de tinta de dois componentes, à base de resina epóxi e endurecedor amínico em emulsão aquosa,
cor cinzento RAL 9002 (a confirmar em obra), acabamento meio brilho, diluída com 10% de água, e uma segunda demão do mesmo produto sem diluir,
(rendimento: 0,225 kg/m² cada demão); REGULARIZAÇÃO: camada de betonilha de regularização, 3cm de espessura; ENCHIMENTO: camada de enchimento, 7cm de
espessura; ISOLAMENTO ACÚSTICO: tela de isolamento acústico do tipo Impactodan da Danosa com 1cm de espessura; ISOLAMENTO TÉRMICO: isolamento térmico
em poliestireno extrudido (XPS) tipo Floormate com 5cm de espessura. Inclusive  limpeza da superfície suporte e preparação da mistura. Limpeza geral inerentes aos
trabalhos realizados e desmonte e arrumo de todas as ferramentas. De acordo com as especificações de projeto garantindo o seu correcto funcionamento.

m2 97

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 3 de 17



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/27/21

24 3.2.5 Fornecimento e colocação de revestimento de paredes em cerâmico 7x14, cor cinza, tipo primus vitoria nas instalações sanitárias, colado ao suporte com cimento cola
melhorado, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado, tipo \"WEBERCOL FLEX L\". Enchimento de juntas com argamassa de juntas cimentosa, com
absorção de água reduzida, para junta mínima (entre 2 e 3 mm), com a mesma tonalidade das peças tipo \"WEBERCOLOR PREMIUM\". Inclusive  todos os trabalhos e
materiais necessários, preparação prévia das peças e do paramento de suporte, formação de caixas, cortes, remates de cantos, realização de encontros com outros
materiais, juntas, cruzetas de PVC e peças especiais. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo
com as especificações de projeto.

m2 49,6

 3.3 Pinturas
25 3.3.1 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores cor cinza RAL 9002. Tinta tipo CIN VINYLMATT a aplicar nos panos de parede interiores, incluindo transporte,

primário tipo CIN EP/GC 300 10-600(suportes novos) primário tipo CIN Cinolite (suportes existentes), demãos recomendadas pelo fabricante, todos os materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes , de acordo com os pormenores do projecto.

m2 176

26 3.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de tectos interiores cor cinza RAL 9002. Tinta tipo CIN VINYLMATT a aplicar nos tectos interiores, incluindo transporte, primário tipo
CIN EP/GC 300 10-600(suportes novos) primário tipo CIN Cinolite (suportes existentes) ,  demãos recomendadas pelo fabricante, todos os materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento, montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes , de acordo com os pormenores do projecto.

m2 28,6

 3.4 Equipamentos Sanitários e outros
27 3.4.1 Fornecimento e instalação de lavatório tipo Sanindusa New WcCare 65x58 com suporte pneumático

para o respectivo lavatório. Inclusive fixações próprias para lavatório, todos os materiais e acessórios correspondentes e necessários ao seu perfeito funcionamento e
acabamento, ligação á rede de drenagem, fixação e vedação com fio aprimorado de silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalado, ligado, testado e em
perfeito funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

28 3.4.2 Fornecimento e instalação de Lavatório + móvel: pia de lavatório em porcelana com móvel apoio ao chão + espelho do tipo OLI SALGAR modelo Urban dimensão 60
acabamento branco. Inclusive fixações próprias, todos os materiais e acessórios correspondentes e necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, ligação á
rede de drenagem, fixação e vedação com fio aprimorado de silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalados, ligados, testados e em perfeito
funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes
aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

29 3.4.3 Fornecimento e montagem de monocomando de lavatório tipo Sanindusa Basic a pilhas. Incluindo parafusos, fixações, clipes e elementos de ligação correspondentes.
Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se
sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

30 3.4.4 Fornecimento e montagem de monocomando de lavatório tipo  W7 Wenzo 001. Incluindo parafusos, fixações, clipes e elementos de ligação correspondentes. Totalmente
instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este
mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

31 3.4.5 Fornecimento e montagem de sanita suspensa tipo Sanindusa New WcCare + tampo softclose, estrutura e autoclismo de encastrar  tipo OLI 74 Plus autoportante e todas
as fixações correspondentes, com tanque de descarga dupla e mangueira flexível, tubo ondulado, acessórios, cotovelo, assento e tampo de sanita de queda amortecida.
Inclusive válvula de regulação, ligação à rede de água fria e à rede de drenagem, fixação da estrutura e posterior fixação da sanita por todas as peças correspondentes e
vedação com silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposição de acordo com os
desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

32 3.4.6 Fornecimento e montagem de sanita compacta tipo Sanindusa  Urb.y60c, todas as fixações correspondentes, com tanque de descarga dupla e mangueira flexível, tubo
ondulado, acessórios, cotovelo, assento e tampo de sanita de queda amortecida. Inclusive válvula de regulação, ligação à rede de água fria e à rede de drenagem,
fixação da sanita por todas as peças correspondentes e vedação com silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em
perfeito funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1
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33 3.4.7 Fornecimento e montagem de placa de descarga tipo  OLI SLIM inox mate, estrutura de encastrar  e todas as fixações e acessórios correspondentes. Inclusive fixação
das placas por todas as peças correspondentes. Totalmente instalada, ligada, vedada, testada e em perfeito funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de
planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas
as ferramentas.

UN 1

34 3.4.8 Fornecimento e colocação de espelho  incolor de 3 mm de espessura, com tinta de proteção, cor prata, pela sua face posterior, fixado mecanicamente ao paramento.
Incluindo tratamento perimetral dos bordos, furos, parafusos e grampos de fixação. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se
sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

35 3.4.9 Fornecimento e execução/montagem de base de duche, executada no pavimento,  kit de escoamento todas as fixações e acessórios correspondentes  tipo Olifilo
Standard. Inclusive ligação à rede de drenagem, impermeabilizações, montagem e  vedação  com membranas correspondentes e recomendadas e fio aprimorado de
silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalado, ligado, vedado, testado e em perfeito acabamento e funcionamento. Disposição de acordo com os
desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

36 3.4.10 Fornecimento e montagem de resguardo de duche em vidro incolor com 1m , estrutura e todas as fixações e acessórios correspondentes. Inclusive montagem, fixação
da estrutura, montagem de vidros, perfis,  vedação  com borrachas correspondentes e recomendadas e silicone antifungos de qualidade superior. Totalmente instalado,
vedado, afinado, testado e em perfeito acabamento e funcionamento. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem
a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

37 3.4.11 Fornecimento e montagem de sistema embutido de duche com chuveiro  tipo W7 Wenzo 003, incluindo bicha, com fixação à parede, acabamento cromado. Incluindo
caixa de encastre, parafusos, fixações, clipes e elementos de ligação correspondentes. Totalmente instalado, ligado, vedado, testado e em perfeito funcionamento.
Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

38 3.4.12 Fornecimento e montagem de secador de mãos eléctrico, de 1600 W de potência calorífica, com carcaça de aço inoxidável, com interruptor óptico por aproximação das
mãos com 1\' de tempo máximo de funcionamento, de 225x160x282 mm. Inclusive elementos de fixação. Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em
casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

39 3.4.13 Fornecimento e montagem de placas de identificação do sanitário (WC) de aço inoxidável 70x70mm. Inclusive elementos de fixação. Disposição de acordo com os
desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e
arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

40 3.4.14 Fornecimento e instalação de doseador de sabão líquido com disposição mural, para sabão a granel, de 0,8 l de capacidade, série do tipo Luxe da Sanindusa, carcaça
de aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante e botão de pressão de ABS cromado, de 199x142x102 mm. Disposição de acordo com os desenhos de
planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas
as ferramentas.

UN 1

41 3.4.15 Fornecimento e instalação de barras de apoio em aço inox nas paredes adjacentes à sanita, comprimento de 80cm, a 70cm do pavimento. Incluindo todos os acessórios
e ferragens de fixação para a sua correcta instalação e funcionamento Disposição de acordo com os desenhos de planificação que em casos de alteração se sobrepõem
a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 2

42 3.4.16 Fornecimento e instalação de dispensador de papel higiénico com disposição mural, para rolo de grandes dimensões, material em aço inox, do tipo Sanindusa Luxe
(ref.41544). Incluindo todos os acessórios e ferragens de fixação para a sua correcta instalação e funcionamento Disposição de acordo com os desenhos de planificação
que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as
ferramentas.

UN 1

43 3.4.17 Fornecimento e instalação de alarme sonora e luminoso com cabo de acionamento perimetral de acordo com as definições presentes no regulamento do DL 163/2006 de
8 de Agosto. Incluindo todos os acessórios e ferragens de fixação para a sua correcta instalação e funcionamento Disposição de acordo com os desenhos de
planificação que em casos de alteração se sobrepõem a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas
as ferramentas.

UN 1
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44 3.4.18 Fornecimento e instalação de cortinas e respectivos sistemas de suspensão e deslizamento em cortina onda perfeita com tecido leve (tipo linho) cor cinza do tipo Kvadart
Haikomo cor 0013 altura aproximada de 3,10 metros instalada em sanca. Incluindo todos os acessórios e ferragens de fixação para a sua correcta instalação e
funcionamento

m 8,2

 3.5 Caixilharia
 3.5.1 Fornecimento e montagem caixilharia em  alumínio anodizado sistema oscilobatente (tipo LT da SOSOARES), e sistema de correr (tipo JE da SOSOARES) com soleira em chapa de

alumínio   Texturado RAL910 SOSOARES . Inclusive silicone para vedação perimetral da junta entre a caixilharia exterior e o paramento, todos os trabalhos materiais, ganchos e
acessórios para a fixação da caixilharia por forma a garantir o seu perfeito funcionamento e acabamento. Com soleira em alumínio do tipo SOSOARES Texturado RAL9010 ou com
peça de compósito mineral cor cinza claro do tipo Silestone Kensho. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo
com as especificações de projeto nomeadamente o mapa de vãos que em caso de alteração se sobrepõe a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.45 3.5.1.1 6,65x2,30 UN 1

46 3.5.1.2 1,50x2,30 UN 1
47 3.5.1.3 3,40x0,70 UN 1
48 3.5.1.4 0,90x2,10 (soleira em compósito mineral do tipo Silestone Kensho) UN 1
49 3.5.1.5 2,00x0,70 UN 1
50 3.5.1.6 6,66x0,70 UN 1
51 3.5.1.7 2,80x0,70 UN 1
52 3.5.2 Fornecimento, transporte e montagem de Porta sistema de batente em alumínio cor branca do tipo Texturado RAL9010 sistema LT da SOSOARES na dimensão

2,00x2,30m, com fechadura de segurança composta por duas folhas. Com soleira em peça feita em compósito mineral cor cinza do tipo Silestone Kensho. Acabamento
interior e exterior: chapa lisa de alumínio tipo Texturado RAL9010 SOSOARES. Inclusive silicone para vedação perimetral da junta entre a caixilharia exterior e o
paramento, todos os trabalhos materiais, ganchos e acessórios para a fixação da caixilharia por forma a garantir o seu perfeito funcionamento e acabamento.  Incluindo
Puxadores para a porta de entrada da casa mortuária constituídos em chapa de ferro lisa pintada à cor branca RAL 9010 acabamento liso com inscrição da designação
do edifício com letras recortadas a laser na chapa. todos os trabalhos materiais, ganchos e acessórios para a fixação da caixilharia por forma a garantir o seu perfeito
funcionamento e acabamento. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo com as especificações de
projeto nomeadamente o mapa de vãos que em caso de alteração se sobrepõe a este mapa de quantidades.Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e
desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo com as especificações de projeto nomeadamente o mapa de vãos que em caso de alteração se sobrepõe a
este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos real

UN 1

53 3.5.3 Fornecimento, transporte e montagem de Portão de acesso ao cemitério, com estrutura em aço metalizado e  lacado a pó , acabamento na cor da caixilharia de alumínio,
RAL 9010 texturado, incluindo todos os materiais, tratamentos e limpezas para perfeito acabamento e manutenção.
Este vão prevê estrutura em tubos de aço metalizado, como referido a cima, nas dimensões de 80x80mm e 2mm de espessura, e tubos de vedação na mesma qualidade
mas na dimensão 50x20mm e 2mm de espessura.
Prevê também puxador em chapa de aço metalizada, no mesmo acabamento, com 2mm de espessura, com recorte em laser da designação  Cemitério de Oliveirinha .
Inclui fechadura  Bico de papagaio , calha inferior em aço inox e rolamentos e aço inox. Em tudo conforme ficha técnica dos produtos. Limpeza geral inerentes aos
trabalhos realizados e desmonte de andaimes e todas as ferramentas. De acordo com as especificações de projeto nomeadamente o mapa de vãos que em caso de
alteração se sobrepõe a este mapa de quantidades.

UN 1

 3.6 Carpintarias
54 3.6.1 Fornecimento e montagem de rodapé em PVC tipo Profilpas Line 8612, cor cinza mate RAL igual as paredes a definir, com tinta tipo CIN AC Thane Satinado sobre duas

demãos de Primário Subcapa Acrílico Madeira. Embutidos na parede e fixos por os acessórios correspondentes. Incluíndo cortes, remates, silicones, todos os materiais e
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

m 54,5

 3.6.2 Fornecimento e montagem de portas interiores, de correr de 1 folha, de painel de alveloar com orla de madeira maciça e forra de contraplacado revestido a folha de pinho natural
com velatura aproximada à madeira termo modificada. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente alisares e
guarnições em mdf lacado cor cinza, kit ferragem com fechadura com chave incluída e puxador concha de embutir do tipo Batista Gomes F.KIT.30.  De acordo com as
especificações de projeto nomeadamente o mapa de vãos que em caso de alteração se sobrepõe a este mapa de quantidades.  Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e
desmonte e arrumação de todas as ferramentas.55 3.6.2.1 0,85x2,30 UN 2
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56 3.6.2.2 2,55x2,30 UN 1
 3.6.3 Fornecimento e montagem de portas interiores, de batente de 1 folha, de painel alveolar com orla em madeira maciça e revestimento em folha contraplacado pintado a cinza Ral

9010 (a confirmar em obra). Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente alisares e guarnições em mdf lacado
cor cinza, kit ferragem  puxador em inox do tipo Batista Gomes P.IN.8216.  De acordo com as especificações de projeto nomeadamente o mapa de vãos que em caso de alteração se
sobrepõe a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

57 3.6.3.1 0,80x2,10 UN 1
 3.6.4 Fornecimento e montagem de portas interiores, de correr de 1 folha, de painel de mdf revestido a folha de pinho natural com velatura aproximada à madeira termo modificada, com

vidro translúcido incolor. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente alisares e guarnições em mdf lacado
cor cinza, kit ferragem com fechadura com chave incluída e puxador concha de embutir do tipo Batista Gomes F.KIT.30.  De acordo com as especificações de projeto
nomeadamente o mapa de vãos que em caso de alteração se sobrepõe a este mapa de quantidades. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de
todas as ferramentas.58 3.6.4.1 1,50x2,30 UN 1

59 3.6.5 Fornecimento e montagem de painel de revestimento de parede em mdf lacado a cor cinza médio RAL 9010 acabamento mate conforme as paredes interiores. Painel
conforme desenhos com 0,80 metros de comprimento e 2.30  metros de altura, com sistema de encaixe que possibilite a sua remoção quando necessário aceder aos
tubos de queda das águas pluviais. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamneto nomeadamente peças de remate e
composição com igual acabamento. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 1

60 3.6.6 Fornecimento e montagem de painéis de revestimento de parede para ocultar QE e ATI em mdf lacado a cor cinza médio RAL 9010 acabamento mate conforme as
paredes interiores. Tramo apainelado composto por dois painéis conforme desenhos com 0,50 metros de comprimento e 2.30  metros de altura, com sistema de abertura
de batente, duas folhas com sistema tic-tac. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento nomeadamente peças de
remate e composição com igual acabamento, e ferragens necessárias. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as
ferramentas.

UN 1

 3.7 Cobertura
61 3.7.1 Fornecimento e execução de cobertura plana não acessível, não ventilada, com godo, tipo invertida, pendente de 1,5%-2% (aprox). CAMADA DE PROTECÇÃO:

Camada godo componentes rolados lavados, com uma espessura média de 5 cm. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as
ferramentas. CAMADA SEPARADORA SOB PROTECÇÃO: geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas, (200 g/m²) sobreposição de 10cm;
ISOLAMENTO TÉRMICO: painel rígido de poliestireno extrudido (XPS), de superfície lisa e bordo lateral a meia madeira, de 60 mm de espessura, resistência à
compressão >= 300 kPa, tipo Roofmate; IMPERMEABILIZAÇÃO: tipo monocamada, não colada, formada por uma lâmina impermeabilizante flexível de PVC-P, (fv), com
armadura de véu de fibra de vidro, e com resistência à intempérie, fixada em sobreposição e bordos através de soldadura termoplástica, tipo Danopol FV 1,5; CAMADA
DE REGULARIZAÇÃO: camada de betonila para regularização espessura de 3cm. FORMAÇÃO DE PENDENTES: com guias de rincões, laroz e juntas com mestras de
tijolo cerâmico furado duplo e camada de argila expandida, descarregada a seco e consolidada na superfície com leitada de cimento, proporcionando uma resistência à
compressão de 1 MPa e com uma condutibilidade térmica de 0,087 W/(m°C), com espessura média de 10 cm; com camada de regularização de argamassa de cimento,
confecionada em obra, dosificação 1:6 de 3-4 cm de espessura mínima, acabamento afagado; Incluindo limpe

m2 187

62 3.7.2 Fornecimento e montagem de capeamento de chapa de zincotitânio, no coberto comum, tipo RHEINZINK Peto Protect System 190, acabamento prepatinado-pro
cinzento, de 0,8 mm de espessura, para cobrir coroamento de muretes, platibandas e caleiras, com pingadeira, fixado através de adesivo aplicado com espátula
ranhurada, sobre uma camada de regularização de argamassa de cimento, confecionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:6, de 4 cm de espessura, criando
uma pendente suficiente para drenar a água, sobre a qual se aplica o adesivo betuminoso de aplicação a frio para chapas metálicas, que serve de base ao perfil de
proteção prepatinado-pro cinzento (prepatinado de carbonato de zinco) e vedação das juntas entre peças e, se for o caso, das uniões com os muros com adesivo
especial para metais.. Limpeza geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumo de andaimes e ferramentas. De acordo com as especificações de projeto.

m 77

 4 ARRANJOS EXTERIORES
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63 4.1 Fornecimento e colocação de pavimento na passagem pedonal e passeio público em Pavê de betão iguais ás do cemitério, acabamento superficial da face à vista,
colocadas com maceta sobre argamassa de cimento M-5 de 3 cm de espessura, deixando uma junta de separação de entre 1,5 e 3 mm. Tudo realizado sobre pavimento
composto por base de betão simples (C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)), de 10 cm de espessura, com acabamento com pré-execução de mestras e nivelado executada
segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação com índice CBR > 5 (California Bearing Ratio). Inclusive juntas estruturais e de dilatação, cortes a
realizar para os ajustes aos bordos do confinamento ou às aberturas existentes no pavimento e enchimento de juntas com areia sílica de tamanho 0/2 mm.  Limpeza
geral inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

m2 343

64 4.2 Fornecimento e execução de áreas ajardinadas. Incluindo preparação do terreno, isolamento e impermeabilizações, terra vegetal, adubos, plantas e árvores, tutores,
colocação de relva em rolo e primeiro corte, delimitados com lancil flexivel do tipo PavEdge da GLOBLPAV , sistema de rega sua programação e ensaios, tratamentos e
todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. Conforme desenhos de pormenor do projeto de execução. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

m2 1006

65 4.3 Preservação e recuperação de reboco existente dos muros, lavagem, descontaminação, tratamento e recuperação com acabamento por forma a ficar uniforme e
conforme o original e porterior pintura, incluíndo  todos os materiais e trabalhos necessários,  montagem e desmontagem de cavaletes/andaimes. Limpeza geral
inerentes aos trabalhos realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

m2 137

66 4.4 Fornecimento, transporte e instalação de lancil de chapa ferro galvanizado 1 mm de espessura para remate do pavimento de pavê rectangular do tipo separador em
chapa galvanizada Plantox. Incluindo todos os acessórios, ferragem e ferramentas necessárias à sua correta instalação e funcionamento

m 50

67 4.5 Transplantação de árvores existentes na actual entrada do cemitério para local devidamente identificado no projecto de arranjos exteriores. Incluindo todos os trabalhos
de transporte, de plantação, preservação de raízes e substrato inerente, regas, fertilizações para a correcta transplantação. Limpeza geral inerente aos trabalhos
realizados e desmonte e arrumação de todas as ferramentas.

UN 2

68 4.6 Fornecimento, transporte e plantação de árvore do tipo Acer Platanoide ou Bordo da Noruega de 50 cm de perímetro de tronco a 2 metros do solo, em cova de 80x80x80
cm realizada com meios mecânicos; fornecimento em contentor. Inclusive terra vegetal crivada e substratos vegetais fertilizados.

UN 2

69 4.7 Fornecimento, transporte e plantação de árvore do tipo Cipestre Comum ou Cipestre dos Cemitérios de 50 cm de perímetro de tronco a 2 metros do solo, em cova de
60x60x60 cm realizada com meios mecânicos; fornecimento em contentor. Inclusive terra vegetal crivada e substratos vegetais fertilizados.

UN 3

70 4.8 Execução de lancil em rampa em betão para concordância entre a via de comunicação e o passeio, com tubagem PVC em no seu interior de encaminhamento das águas
pluviais da valeta. Incluindo todos os trabalhos necessário à sua execução, ensaios e correcto funcionamento.

m 19

 5 ESTABILIDADE
 5.1 Movimentos de terras

71 5.1.1 Execução de escavação em qualquer tipo de solo e condições para implantação das fundações e estruturas, elementos de fundação, vigas de fundação e pavimentos
térreos, com qualquer tipo de meios mecânicos, incluindo entivações, escoramentos, drenagem e bombagem se necessário, ensecadeiras e todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários à boa execução da obra, conforme especificações técnicas e desenhos. (Devem ser incluídos no preço da escavação a
execução dos taludes necessários, bem como os aterros posteriores resultantes da execução dos mesmos, uma vez que a medição considerada é apenas o volume
ocupado pelas fundações e soluções).
Nota: A quantificação dos movimentos de terras deverá ser avaliada in situ, com as reais condições do terreno e com os acidentes topográficos verificados in situ. A
existente de fragmentos de rochas de grandes dimensões deverá ser considerada em fase de apresentação de preços. Nesse sentido, e neste MQT apenas se indicam
valores globais para os processos de movimentos de terras.

m3 110,8

72 5.1.2 Execução de aterro com solo proveniente da escavação ou de empréstimo na área das fundações, vigas de fundação e pavimento térreo, até atingir a cota final,
devidamente compactado, por camadas de espessura máxima 10cm e compactado a 98% do Proctor Modificado, garantindo que o topo desta camada fica à cota de
projecto e com as pendentes especificadas caso a caso, incluindo todas as operações relativas à execução de aterros, nomeadamente os trabalhos referentes a carga,
transporte, descarga, colocação de terrenos, espalhamento e compactação, de acordo com as Condições Técnicas.

m3 21,4

73 5.1.3 Transporte de terras sobrantes, a qualquer distância, incluindo encargos e todos os inerentes ao transporte (deve ser incluído no preço unitário o empolamento). O preço
relativo ao transporte de terras inclui carga, transporte e colocação dos produtos. Inclui-se ainda todos e quaisquer encargos e pagamentos de taxas e a remoção e
reencaminhamento a vazadouro autorizado e licenciado dos RCD de acordo com a legislação sobre resíduos.

m3 89,4

 5.2 Fundações
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74 5.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C16/20 (XC0), sob elementos de fundação (como betão de limpeza e regularização) com altura mínima de
0,05m de espessura, sob elementos de fundação, incluindo preparação e compactação do fundo da caixa, armaduras se prescritas, moldes, cofragem, descofragem, e
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.

m3 6,77

 5.2.2 Fornecimento e aplicação de betão estrutural da classe C25/30, vibrado, incluindo cofragem, escoramentos, descofragem, (aquando de elementos de betão à vista utilizar cofragens
especiais para esse efeito, livre de juntas, imperfeições e perfeitamente acabado e desempenado) armaduras de aço da classe A500NR, reforços de armaduras gerais e localizados,
cimbres, plataformas de trabalho e de estabilização temporária dos elementos estruturais, juntas construtivas, juntas de retracção e de dilatação, juntas water-stop (quando
necessário), execução de negativos e aberturas, e todos os demais trabalhos, materiais, acessórios complementares necessários à boa execução da obra, em elementos
estruturais:
Nota 1: O fornecimento do betão deverá incluir a impermeabilização de elementos de betão armado em contacto com o solo, através de pintura com tinta betuminosa de elevado
poder de penetração e elevado rendimento, Sika Inertol F, ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e materiais acessórios complementares necessários à boa execução da
obra.
Nota 2: O fornecimento do betão deverá incluir aditivo hidrófugo tipo \"Plastocrete-N\", ou equivalente, no betão de peças estrutrais enterradas e em contacto com o solo, incluindo
todos os trabalhos e materiais acessórios complementares necessários à boa execução da obra.
Nota 3: O fornecimento do betão deverá incluir, sempre que necessário em elementos estruturais com possibilidade de existência de água (negativos, fossos, caves, rebaixos técn

75 5.2.2.1 Em elementos Sapatas Isoladas  e Sapatas Conjuntas m3 17,85
76 5.2.2.2 Vigas de Fundação m3 7,23
 5.3 Piso Térreo Com Desvão Sanitário

77 5.3.1 Fornecimento, aplicação e execução de lajes aligeiradas de vigotas e blocos do tipo P5-BL33x21-25, da \"Presdouro\" ou equivalente, com a espessura total indicada nas
peças desenhadas da especialidade, inlcuindo armaduras conforme prescrição, zonas de maciçamento, zonas de reforço, entregas mínimas, tarugos de travamento e de
reforço, malhasol, escoramentos, cofragens e descofragens, e demais materiais, equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários à correta
execução da tarefa.

m2 113,33

 5.4 Betão Estrutural
 5.4.1 Fornecimento e aplicação de betão estrutural da classe C25/30, vibrado, incluindo cofragem, escoramentos, descofragem, (aquando de elementos de betão à vista utilizar cofragens

especiais para esse efeito, livre de juntas, imperfeições e perfeitamente acabado e desempenado) armaduras de aço da classe A500NR, reforços de armaduras gerais e localizados,
armaduras de ligação e conectores, cimbres, plataformas de trabalho e de estabilização temporária dos elementos estruturais, juntas construtivas, juntas de retracção e de
dilatação, juntas water-stop (quando necessário), execução de negativos e aberturas, argamassa não retráctil de alta resistência (\"Grout\") para assentamento de peças de betão
ligadas à estrutura existente, e todos os demais trabalhos, materiais, acessórios complementares necessários à boa execução da obra, em elementos estruturais:
Nota 1: O fornecimento do betão deverá incluir a impermeabilização de elementos de betão armado em contacto com o solo, através de pintura com tinta betuminosa de elevado
poder de penetração e elevado rendimento, Sika Inertol F, ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e materiais acessórios complementares necessários à boa execução da
obra.
Nota 2: O fornecimento do betão deverá incluir aditivo hidrófugo tipo \"Plastocrete-N\", ou equivalente, no betão de peças estrutrais enterradas e em contacto com o solo, incluindo
todos os trabalhos e materiais acessórios complementares necessários à boa execução da obra.
Nota 3: O fornecime78 5.4.1.1 Pilares m3 4,17

79 5.4.1.2 Vigas Elevadas m3 5,17
80 5.4.1.3 Lajes Maciças Elevadas m3 43,01
81 5.4.1.4 Estrutura de Banco Exterior m3 4,11
 5.5 Estruturas Metálicas
 5.5.1 Fornecimento e montagem de estruturas constituídas por perfis laminados a quente normalizados, das classes indicadas no projeto, incluindo todas as operações relativas à

transformação, fabrico, transporte e montagem de estruturas.
O modo de preparação e tratamento da superfície dos elementos estruturais metálicos deve seguir o especificado na Norma EN ISO 12944 - Definição de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de estruturas de aço. A estrutura deverá estar preparada para a Categoria de Corrosividade C4 (Alta), no mínimo, e Classe de Durabilidade Alta (>15 anos).
O executante da estrutura metálica deverá comprovar e apresentar os certificados de garantia e durabilidade da solução de proteção anticorrosiva da estrutura.
Os perfis metálicos enformados a frio deverão garantir também a mesma categoria de corrisividade indicada anteriormente.
A cor final da pintura da estrutura metálica deverá ser confirmada pela Especialidade de Arquitetura previamente à preparação e execução da estrutura, pelo que o Empreiteiro
deverá comunicar e solicitar essa informação atempadamente à execução e preparação da estrutura metálica.
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82 5.5.1.1 Cruciforme 4xLNP100x100x10, Incluindo acabamento Cromado e todos os procedimentos e materiais necessários para o correto acabamento na cor RAL e textura
indicados no projeto de arquitetura

kg 297

83 5.5.2 Execução e fornecimento de ligações (sejam elas soldadas, aparafusadas, químicas, mecânicas), fixações, cutelos, chapas de base, chapas de guia e chapas nas
ligações e em ligações, chapas de reforço, cobrejuntas, baínhas em pilares de betão, chumbadouros (classe 10.9), varões em aço ou A500 NR e soldadura, conectores,
parafusos (10.9), porcas e contraporcas, anilhas, buchas químicas, buchas mecânicas, selagens, pintura de acordo com o esquema preconizado em projeto,
contraflechas, estruturas auxiliares de montagem, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

vg 1

84 5.5.3 Fornecimento e aplicação de tinta intumescente em proteção de elementos estruturais metálicos principais para um tempo de resistência indicado no projeto de
Segurança Contra Incêndio em Edifícios, garantindo as especificações normativas, compatibilizações de acabamentos e aparência, incluindo todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários à correta execução da obra.

vg 1

 5.8 Diversos Estrutura
85 5.8.1 Fornecimento e colocação de argamassa de alta resistência não retráctil, tipo \"GROUT\" ou equivalente para o preenchimento, selagem de furos, selagem de fixação de

varões roscados em ligações; selagens de ligações entre elementos estruturais de qualquer tipo, locais de assentamento de peças estruturais, aplicação sob os pilares
metálicos. Incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução dos trabalhos.

vg 1

86 5.8.2 Fornecimento e colocação de argamassa de alta resistência não retráctil, tipo Sika Grout, para selagem e ligações entre elementos estruturais, incluindo todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.

vg 1

87 5.8.3 Execução de verificação da qualidade das ligações, quer se tratem de ligações aparafusadas quer se tratem de ligações soldadas, incluindo a realização de testes
visuais, físicos, mecânicos e químicos, e demais trabalhos acessórios e complementares necessários à correcta verificação de qualidade, de acordo com o Caderno de
Encargos

vg 1

88 5.8.4 Execução de retoques e reparações em elementos de estrutura metálica devido ao processo de transporte e montagem das peças, incluindo todos os procedimentos,
materiais, equipamentos e trabnalhos necessários à correta reparação das peças.

vg 1

 6 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1 Tubagens
 6.1.1 Todos os artigos relacionados com a especialidade de Rede de Abastecimento de Água devem incluir  e serem compreendidos e complementados com: todos os materiais, peças,

mecanismos, máquinas, equipamentos, processos, acessórios necessários e complementares, trabalhos, assentamento de caixas ou outros dispositivos, abertura e fecho de valas
ou roços mantendo a solução estrutural de acabamento existente ou prescrita agora no projeto de estabilidade ou arquitectura, incluindo ainda todos os procedimentos e materiais
adequados para os trabalhos em questão, e a sua ligação às redes existentes públicas ou privadas.

Fornecimento e assentamento de tubagens e acessórios em PEAD rigido, PN10 atm, incluindo levantamento, abertura e fecho vala e reposição do pavimento para tubagem
enterrada, ligação à rede pública existente, bem como todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes
diâmetros.89 6.1.1.1 DN 32 ml 50,05

 6.1.2 Fornecimento e assentamento de rede de abastecimento de água potável, formado por tubo de polietileno e alumínio MULTICAMADA, PE-X/Al/PE-X, PN=10 atm incluindo
levantamento, abertura e fecho de vala e reposição do pavimento para tubagem enterrada, valvulas, acessórios e peças especiais, bem como todos os trabalhos e acessórios
indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:

90 6.1.2.1 DN 16 ml 21,01
91 6.1.2.2 DN 20 ml 18,48
92 6.1.2.3 DN 32 ml 5,17
 6.2 Válvulas

93 6.2.1 Fornecimento e montagem de válvula  de seccionamento,  em sanitas  incluindo todos os pertences e todos os trabalhos complementares necessários à boa execução
da obra. (DN20)

UN 2

94 6.2.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, consoante peças desenhadas incluindo todos os acessórios, ligação às tubagens, tal como definido nas peças
escritas do projecto, nos seguintes diâmetros: (DN22)

UN 5

 6.3 Aparelhos
95 6.3.1 Fornecimento e montagem de Termoacumulador, incluindo todas as válvulas, peças e todos os acessórios e ligações necessários para a perfeita execução da tarefa. UN 1
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 6.4 Caixas
96 6.4.1 Fornecimento e montagem de caixa de contador e suporte de contador, de acordo com empresa abastecedora, tubagem de ligação incluindo todas as válvulas e

acessórios de ligação e todos os trabalhos complementares necessários à boa execução da obra.
UN 1

 6.5 Trabalhos Acessórios
97 6.5.1 Trabalhos de apoio e acessórios complementares necessários à boa execução da obra vg 1
98 6.5.2 Limpeza, verificação e ensaios conforme regulamentação em vigor da rede de acordo com as disposições legais em vigor, incluindo trabalhos de apoio e acessórios

complementares necessários à correta execução da obra.

Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessórios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislação em vigor, especificações técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condições de execução especificas e
extraordinárias que se venham a verificar em obra.

vg 1

 7 REDE DEDRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 7.1 Ramais de Descarga
 7.1.1 Todos os artigos relacionados com a especialidade de Rede de Drenagem de Águas Residuais devem incluir  e serem compreendidos e complementados com: todos os materiais,

peças, mecanismos, máquinas, equipamentos, processos, acessórios necessários e complementares, trabalhos, assentamento de caixas ou outros dispositivos, abertura e fecho
de valas ou roços mantendo a solução estrutural de acabamento existente ou prescrita agora no projeto de estabilidade ou arquitectura, incluindo ainda todos os procedimentos e
materiais adequados para os trabalhos em questão, e a sua ligação às redes existentes públicas ou privadas. 

Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC-U série quente (NP EN 1329) com junta autoblocante, incluindo todos os acessórios, abertura e fecho de roços, em ramais de
descarga individuais de diâmetro:

99 7.1.1.1 DN 50 ml 7,26
100 7.1.1.2 DN 90 ml 9,27

 7.1.2 Fornecimento e aplicação de Ramais de Descarga Colectivos, incluindo todos os acessórios, abertura e fecho de roços e demais trabalhos acessórios e complementares
necessários.101 7.1.2.1 DN 75 ml 5,15

 7.2 Tubagem
 7.2.1 Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem, com remoção dos produtos escavados por meios mecânicos ou manuais, incluindo, aplicação de areia limpa no

envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nivel freático se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0.20m de espessura devidamente compactadas,
remoção e transporte a vazadouro de todos os produtos removidos e fornecimento e aplicação de tubagem de PVC-U em colectores prediais nos diâmetros:

102 7.2.1.1 DN 110 ml 39,05
103 7.2.1.2 DN 125 ml 1,43

 7.3 Ventilação
 7.3.1 Fornecimento e aplicação de condutas de ventilação incluindo o seu prolongamento até à cobertura e respectivos chapéus de ventilação e  todos os acessórios, materiais e

trabalhos necessários à correta execução da obra, nos seguintes diâmetros:
104 7.3.1.1 DN 75 ml 4,13

 7.4 Caixas de Sifão
105 7.4.1 Fornecimento e aplicação de Caixas de sifão de piso em PVC-U, incluindo tampa em latão cromado, ligações, todos os materiais e trabalhos necessários. UN 2
106 7.4.2 Fornecimento e aplicação de Ralo de pavimento sifonado de piso em PVC-U, incluindo tampa perfurada em latão cromado, ligações, todos os materiais e trabalhos

necessários.
UN 1

 7.5 Caixa de Visitas
107 7.5.1 Fornecimento e aplicação de Câmara de recepção estanque secção quadrada, com dimensões de acordo com as peças desenhadas, em alvenaria rebocada e cerzitada

ou em betão pré-fabricado, incluindo fundação em betão armado, tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe B125 com vedação hidráulica e com a inscrição
\"Esgotos\", ligações, todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução.

UN 3
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108 7.5.2 Fornecimento e aplicação de Caixa ramal de ligação (CRL) estanque secção quadrada, com dimensões de acordo com as peças desenhadas, em alvenaria rebocada e
cerzitada ou em betão pré-fabricado, incluindo fundação em betão armado, tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe B125 com vedação hidráulica e com a inscrição
\"Residuais\", ligações, todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução.

UN 1

 7.6 Ligação à Rede
109 7.6.1 Execução de Ligação à rede predial existente, incluindo abertura e fecho de vala, aterro da vala com areia limpa, corte e reposição de pavimentos e todos os materiais e

trabalhos necessários.
vg 1

 7.7 Trabalhos Acessórios
110 7.7.1 Trabalhos de apoio e acessórios complementares necessários à boa execução da obra vg 1
111 7.7.2 Limpeza, verificação, ensaios conforme regulamentação em vigor da rede de acordo com as disposições legais em vigor, incluindo trabalhos de apoio e acessórios

complementares necessários à correta execução da obra.

Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessórios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislação em vigor, especificações técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condições de execução especificas e
extraordinárias que se venham a verificar em obra.

vg 1

 8 REDE DEDRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Tubagens
 8.1.1 Todos os artigos relacionados com a especialidade de Rede de Drenagem de Águas Pluviais devem incluir  e serem compreendidos e complementados com: todos os materiais,

peças, mecanismos, máquinas, equipamentos, processos, acessórios necessários e complementares, trabalhos, assentamento de caixas ou outros dispositivos, abertura e fecho
de valas ou roços mantendo a solução estrutural de acabamento existente ou prescrita agora no projeto de estabilidade ou arquitectura, incluindo ainda todos os procedimentos e
materiais adequados para os trabalhos em questão, e a sua ligação às redes existentes públicas ou privadas.

Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem, com remoção dos produtos escavados por meios mecânicos ou manuais, incluindo, aplicação de areia limpa no
envolvimento integral das tubagens, entivação e descida de nível freático se necessário, aterro com areia limpa, em camadas de 0.20m de espessura devidamente compactadas,
remoção e transporte a vazadouro de todos os produtos removidos, fornecimento e aplicação de tubagem de PVC em colectores prediais nos diâmetros:

112 8.1.1.1 DN 140 ml 54,35
 8.2 Tubos de queda
 8.2.1 Fornecimento e aplicação de tubo de queda em PVC, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à correta execução, nos seguintes diâmetros:

113 8.2.1.1 DN 110 ml 8,14
114 8.2.1.2 DN 1140 ml 8,14

 8.3 Tubo drenante - Geodrenos
115 8.3.1 Fornecimento e aplicação de Tubo drenante periférico, camada drenante tipo Cordrain ou equivalente, manta geotêxtil 250g/m2 e brita 15/20, incluindo todos os trabalhos

de abertura e fecho de vala, ligações a sistema drenagem, acessórios, materiais,  reposição de pavimentos e acabamentos e trabalhos necessários à correta execução.
ml 56,98

 8.4 Ralos de drenagem
 8.4.1 Fornecimento e aplicação de Ralos de drenagem em PVC sifonado com grelha plana de polipropileno, incluindo ralo de pinha, todos os acessórios, materiais e trabalhos

necessários à correta execução.
116 8.4.1.1 DN 110 UN 2
117 8.4.1.2 DN 1140 UN 2

 8.5 Tubo de Ladrão
118 8.5.1 Fornecimento e aplicação de Tubo ladrão com secção 50mm, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à correta execução ml 1,43

 8.6 Caleiras
119 8.6.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de caleiras feitas na laje de betão, para recolha das águas pluviais da cobertura, todos os acessórios, fixações, telas de

impermeabilização, remates e todos os materiais e trabalhos necessários.
ml 18,72

 8.7 Caixas de visita
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120 8.7.1 Fornecimento e aplicação de Câmara de recepção estanque secção quadrada, com dimensões de acordo com as peças desenhadas, em alvenaria rebocada e cerzitada
ou em betão pré-fabricado, incluindo fundação em betão armado, tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe B125 com vedação hidráulica e com a inscrição
\"Pluviais\", ligações, todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução.

UN 5

121 8.7.2 Fornecimento e aplicação de Caixa ramal de ligação (CRL) estanque secção quadrada, com dimensões de acordo com as peças desenhadas, em alvenaria rebocada e
cerzitada ou em betão pré-fabricado, incluindo fundação em betão armado, tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe B125 com vedação hidráulica e com a inscrição
\"Pluviais\", ligações, todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução.

UN 1

 8.8 Ligação à rede
122 8.8.1 Ligação à rede existente no local,  incluindo tubagem PVC-U DN 125 mm, abertura e fecho de vala, aterro da vala com areia limpa, corte de pavimentos betuminosos,

reposição de pavimentos betuminosos, eventual entivação e bombagem de águas se necessário, sinalização da obra, todos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

 8.9 Trabalhos Acessórios
123 8.9.1 Limpeza, verificação, ensaios conforme regulamentação em vigor da rede de acordo com as disposições legais em vigor, incluindo trabalhos de apoio e acessórios

complementares necessários à correta execução da obra.

Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessórios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislação em vigor, especificações técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condições de execução especificas e
extraordinárias que se venham a verificar em obra.

vg 1

 9 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS
 9.1 Deteção e Alarme

Nota: Fornecimento, montagem e aplicação de equipamentos de detecção e alarme de incêndios, colocados em consonância com as peças desenhadas incluindo fornecimento e
enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados à vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessórios, equipamentos e
trabalhos acessórios e complementares necessários à correta execução.

124 9.1.1 Fornecimento, montagem e aplicação de Central de Detecção de Incêndios, analógica endereçável, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos
de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos acessórios e
complementares necessários à correta execução.

UN 1

125 9.1.2 Fornecimento, montagem e aplicação de Detector ótico de Fumos, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista
sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários à correta
execução.

UN 5

126 9.1.3 Fornecimento, montagem e aplicação de Botão de Alarme Manual, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista
sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos, e demais materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários à correta
execução.

UN 3

127 9.1.4 Fornecimento, montagem e aplicação de Sirene electrónica bitonal interior, incluindo fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados
à vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos eléctricos. Devem ser incluídos todos os materiais, acessórios, ligações,  alimentação energética, sistemas e cablagens
necessários ao seu correto funcionamento e desempenho.

UN 1

 9.2 Meios de Primeira Intervenção
128 9.2.1 Fornecimento, montagem e aplicação de Extintor de ABC 6kg, incluindo o seu posicionamento e fixação nos elementos de base, e todos os materiais, fixações,

equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.
UN 3

129 9.2.2 Fornecimento, montagem e aplicação de Extintor de Co2 2kg, incluindo o seu posicionamento e fixação nos elementos de base, e todos os materiais, fixações,
equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.

UN 1

 9.3 Sinalização
 9.3.1 Fornecimento e aplicação de Sinalização Normalizada nos diversos compartimentos especificados de acordo com os seguintes blocos, incluindo fixação, nivelamento, e demais

materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários à correta execução.
130 9.3.1.1 Plantas de emergência UN 1
131 9.3.1.2 Placas de indicação de botoneira de emergência UN 3
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132 9.3.1.3 Placas de indicação de extintor ABC UN 3
133 9.3.1.4 Placas de indicação de extintor CO2 UN 1
134 9.3.1.5 Placas de indicação de ponto de encontro UN 1
135 9.3.1.6 Placas de indicação de \"Corte Geral de Energia\" UN 1
136 9.3.1.7 Placas de indicação de \"Quadro Elétrico\" UN 1
137 9.3.1.8 Pictogramas UN 7

 9.4 Iluminação de Emergência
138 9.4.1 Fornecimento, montagem e aplicação de Bloco autónomo permanente de montagem saliente em teto ou parede, equipado com sistema de telecomando de série, classe

II de isolamento, IP42, modelo URA LED da marca Legrand ou equivalente, incluindo todas as cablagens, proteções, fixações, materiais, acessórios, ligações à rede
existente, e demais trabalhos acessórios necessários à correta execução.

UN 4

139 9.4.2 Fornecimento, montagem e aplicação de Bloco autónomo não permanente de montagem saliente em teto ou parede, equipado com sistema de telecomando de série,
classe II de isolamento, IP42, modelo URA LED da marca Legrand ou equivalente, incluindo todas as cablagens, proteções, fixações, materiais, acessórios, ligações à
rede existente, e demais trabalhos acessórios necessários à correta execução.

UN 3

 9.5 Trabalhos Acessórios
140 9.5.1 Ensaios de funcionamento de todo o sistema conforme legislação em vigor, fornecimento de toda documentação técnica dos equipamentos de segurança e da sua

instalção, de acordo com a legislação em vigor.
vg 1

141 9.5.2 Todos os trabalhos, materiais, acessórios, equipamentos, fixações, meios elevatórios, inlcuindo todos os trabalhos de construção civil necessários à boa execução da
obra e conforme peças desenhadas do projeto, e demais procedimentos e acessórios complementares necessários à correcta execução da obra.

vg 1

142 9.5.3 Execução de compatibilização entre elementos e equipamentos respeitante ao projecto de segurança contra incêndios que requerem alimentação eléctrica e alimentação
de dados, e o projecto elétrico e Ited, considerando todos as infraestruturas, cablagens, caminhos de cabos, ligações, e demais acessórios e trabalhos complementares
necessários à correta execução e funcionamento dos equipamentos de segurança.

Notas finais: Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessórios e demais equipamento, de
forma a cumprir com a legislação em vigor, especificações técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condições de execução especificas e
extraordinárias que se venham a verificar em obra.

vg 1

 10 REDE ELÉTRICA
 10.1 Circuitos de Alimentação, Força Motriz e Tomadas de Usos Gerais

143 10.1.1 Portinhola P100 da ELPOR ou equivalente UN 1
144 10.1.2 Caixa para equipamento de contagem da ELPOR ou equivalente UN 1
145 10.1.3 Quadro Entrada - QE, de acordo com equema eléctrico modelo Universo da Hager ou Equivalente - a) UN 1
146 10.1.4 Botoneira de Emergência de Corte à Distância com Dupla Sinalização da Legrand ou equivalente. UN 1
147 10.1.5 Caixa de Utilização da Efapel ou Equivalente UN 8
148 10.1.6 Tomada Monofásica Série MEC Q45 Cor Branca Efapel ou Equivalente UN 12
149 10.1.7 Caixa de Derivação / Aparelhagem da Legrand ou Equivalente UN 12
150 10.1.8 Cabo H1XV-R2x25 da Cabelte ou equivalente m 42
151 10.1.9 Cabo  H1XV-U3G2,5 da Cabelte ou equivalente m 158
152 10.1.10 Cabo SZ1(AS+)-U 5x1,5 da Cabelte ou equivalente m 5
153 10.1.11 Tubo PEADØ90mm da JSL ou Equivalente em Vala Regulamentar - a) m 42
154 10.1.12 Tubo PEADØ40mm da JSL ou Equivalente em Vala Regulamentar - a) m 39
155 10.1.13 Tubo VDØ20mm da JSL ou Equivalente - b) m 119
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156 10.1.14 Sistema de Terra de Protecção de acordo com o apresentado nas peças desenhadas do projeto elétrico

Notas:- No preço dos materiais deverá ser incluído, o fornecimento, acessórios e mão de obra para assentamento dos mesmos, bem como a respectiva abertura e
tapamento de roços e valas.
              - Para mais informações, sobre os vários tipos de materiais e/ou trabalhos a efectuar deve ser consultada a memória/caderno de encargos.  

a)Tubo do tipo PEAD, incluindo acessórios (uniões, curvas, etc.).
b)Tubo do tipo VD e/ou VRM e acessórios (uniões, curvas, etc.).

vg 1

 10.2 Iluminação Normal e Iluminação de Segurança
157 10.2.1 Ponto de iluminação tipo A1, (caderno de encargos) UN 4
158 10.2.2 Ponto de iluminação tipo A2, (caderno de encargos) UN 10
159 10.2.3 Ponto de iluminação tipo A3, (caderno de encargos) UN 13
160 10.2.4 Ponto de iluminação tipo A4, (caderno de encargos) UN 5
161 10.2.5 Ponto de iluminação tipo A5, (caderno de encargos) m 15
162 10.2.6 Ponto de iluminação tipo A6, (caderno de encargos) m 13
163 10.2.7 Ponto de iluminação tipo A7, (caderno de encargos) m 6,5
164 10.2.8 Ponto de iluminação tipo A8, (caderno de encargos) m 3
165 10.2.9 Interruptor  Série MEC Q45 Cor Branca Efapel ou Equivalente UN 2
166 10.2.10 Comutador Lustre Série MEC Q45Cor Branca Efapel ou Equivalente UN 1
167 10.2.11 Sensor Movimento 90º da Legrand ou Equivalente UN 2
168 10.2.12 Caixa de Derivação / Aparelhagem da Legrand ou Equivalente UN 6
169 10.2.13 Bloco autónomo permanente de iluminação de segurança da Legrand ou equivalente, com pictograma - a) UN 4
170 10.2.14 Bloco autónomo não permanente de iluminação de segurança da Legrand ou equivalente, com pictograma - a) UN 3
171 10.2.15 Cabo  H1XV-U3G1,5 da Cabelte ou equivalente m 246
172 10.2.16 Cabo  H1XV-U4G1,5 da Cabelte ou equivalente m 2
173 10.2.17 Tubo VDØ20mm da JSL ou Equivalente - b) m 156
174 10.2.18 Tubo VDØ25mm da JSL ou Equivalente - b) m 2
175 10.2.19 Tubo PEADØ40mm da JSL ou Equivalente em Vala Regulamentar - b)

Notas: - No preço dos materiais deverá ser incluído, o fornecimento, acessórios e mão de obra para assentamento dos mesmos, bem como a respectiva abertura e
tapamento de roços e valas.
               - Para mais informações, sobre os vários tipos de materiais e/ou trabalhos a efectuar deve ser consultada a memória/caderno de encargos.  

a) Incluindo autocolantes com pictogramas normalizados.
b) Tubo do tipo VD e/ou VRM e acessórios (uniões, curvas, etc.).

m 92

 11 ITED
176 11.1 Câmara de visita no pavimento tipo CVM, com tampa metálica. UN 1
177 11.2 Armário de Telecomunicações Individual Entrada  - ATI (2C/2P)

Equipado de acordo com o descrito da Memoria Descritiva
Secundários no mínimo preparados para 2 tomadas PC, 2 tomadas CC, e 2 tomadas FO da Televés ou equivalente

UN 1

178 11.3 Tomada RJ45 (8 terminais) Categoria 6, Classe E da Série MEC Q45/SIZA VIEIRA Cor Branca  da Efapel ou Equivalente UN 2
179 11.4 Tomada Coaxial da Série MEC Q45/SIZA VIEIRA Cor Branca da Efapel ou Equivalente UN 2
180 11.5 Tomada Dupla Fibra Ótica da Série MEC Q45/SIZA VIEIRA Cor Branca  da Efapel ou Equivalente UN 1
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181 11.6 Caixa de aparelhagem, tipo I1 da Legrand ou Equivalente UN 5
182 11.7 Cabo para redes locais - Cat.6 - U/UTP - 4 pares m 18
183 11.8 Cabo Coaxial TCD-C-H m 18
184 11.9 Cabo com 2 Fibras Óticas preconectorizadas monomodo tipo TG657.A1 m 18
185 11.10 Tubo VD Ø25 mm - a) m 27
186 11.11 Tubo VD Ø40 mm - a) m 10
187 11.12 Tubo PEADØ40 mm, em vala regulamentar. m 46
188 11.13 Terra de protecção do sistema de recepção de sinal T.V., incluido no mastro da antena, interligada com a terra de protecção. UN 1
189 11.14 Antena FM Circular G 1dBi, ref.1201, Televés ou equivalente UN 1
190 11.15 Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON (Embalagem coletiva), ref.148920, Televés ou equivalente UN 1
191 11.16 Suporte Mastro Zinco+RPR de Aparafusar \"L\" [90 x 300 x 90mm], ref.2401, Televés ou equivalente UN 2
192 11.17 Conector \"F\" roscar c/ Protecção Intempérie (Bolsa B1), ref.4306, Televés ou equivalente UN 3
193 11.18 Mastro Zinco+Branco Ø45 x 2000 x 2 mm, ref.307502, Televés ou equivalente UN 1
194 11.19 Amplificador MiniKom MATV 3e/1s \"EasyF\": FM-VHF-UHF G 15-(22||32)-(30||40)dB Vs 113-114-117dBµV, ref.562501, Televés ou equivalente UN 1
195 11.20 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz), ref.4947, Televés ou equivalente UN 1
196 11.21 Etiqueta para identificação das tomadas UN 5
197 11.22 Etiqueta para identificação dos cabos UN 5
198 11.23 Relatórios de Ensaios de Funcionalidade (REF), tal como consta do Manual ITED - 4.ª edição UN 1
199 11.24 Planta com indicação e numeração das tomadas. UN 1
200 11.26 Formação de pessoal. UN 1
201 11.27 Acompanhamento de execução da obra por visita

Notas:- No preço dos materiais deverá ser incluído, o fornecimento, acessórios e mão de obra para assentamento dos mesmos, bem como a respectiva abertura e
tapamento de roços e valas.
               - Para mais informações, sobre os vários tipos de materiais e/ou trabalhos a efectuar deve ser consultada a memória/caderno de encargos.  

a)  Tubo do tipo VD e/ou VRM e acessórios (uniões, curvas, etc.).

UN 1

 12 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
202 12.1 Fornecimento, montagem, execução e aplicação de sistemas para pré-instalação climatização para aquecimento e arrefecimentos dos compartimentos e espaços, em

sistema tipo Ar Condicionado com unidades interiores e exteriores

Encontra-se ainda incluído todo e qualquer tipo de infraestruturas, cablagem, condutas, rede de cobres, rede de condensados, tubos, isolamentos, impermeabilizações,
sistemas, fixações, drenagem e esgotos, controlos, comandos, e demais materiais, equipamentos e trabalhos acessórios e complementares necessários, de acordo com
as prescrições técnicas do fornecedor e essenciais ao correto funcionamento do sistema.

Montagem - incluindo todos os equipamentos, ferramenta e meios humanos  necessários; os equipamentos e ferramentas deverão ser dos modelos mais modernos
existentes no mercado e estarem de acordo com as normas, os meios humanos terão que possuir formação adequada para a realização dos trabalhos que irão realizar.

vg 1

 13 TELAS FINAIS E OBSERVAÇÕES
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203 13.1 Execução e fornecimento de Telas Finais de todas as Especialidades de todos os projectos a apresentar no final da obra em suporte informático (ficheiros DWG) e duas
cópias em papel, bem como compilação técnica, incluindo o fornecimento dos manuais dos equipamentos instalados, especificações técnicas dos materiais e demais
elementos.
Observações Finais:
1- Os valores globais apresentados consideram o fornecimento e montagem dos produtos compostos, incluindo todos os acessórios e demais equipamentos, de forma a
cumprir com a legislação em vigor, especificações técnicas de projeto e de fabricante, atravancamentos de obra e condições de execução especificas e extraordinárias
que se venham a verificar em obra.
2- As quantificações dos elementos de fundação e os movimentos de terras associados poderão sofrer alterações, pelo que dever-se-á considerar como provisório as
quantificações indicadas, aguardando as conclusões dos resultados dos ensaios geológicos e geotécnicos a realizar.
3- O mobiliário de qualquer tipo dos espaços e compartimentos, assim como os equipamentos, aparelhos e máquinas não se encontram englobados neste Mapa de
Trabalhos e Materiais e Estimativa Orçamental. Os encargos com mobiliário e equipamento serão avaliados e decidios em fase de utilização;
4- Em todo os artigos deste documento deverão ser considerados todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares que garantam a correcta execução e/ou
montagem de elementos, de forma a garantir a adequada exe

vg 1
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