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RESUMO  
 
 

A. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA; 

B. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS; 

C. LISTA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA E DO 

RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES; 

D. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO; 

E. FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; 

F. PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO; 

G. PRAZOS DE GARANTIA; 

H. PEÇAS DESENHADAS. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


