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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES
 1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária
1 1.1.1 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde vg 1
3 1.1.3 Implementação do Plano de Gestão de Residuos de Demolição e Construção vg 1
4 1.1.4 Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos,  incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior

levantamento.
vg 1

5 1.1.5 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\", incluindo abertura
de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da Recepção
Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

UN 1

 2 DRENAGENS
6 2.1 Limpeza de valetas e bermas de plataforma em terreno natural. ml 460
 3 PAVIMENTAÇÃO
7 3.1 Escavação em pavimento numa profundidade média de 0,30m, com remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos escavados. m3 187,8
8 3.2 Fornecimento e aplicação de herbicida (principio ativo por glifosato),  incluindo desmatação, remoção de raízes,  na plataforma da estrada junto as bermas e bermas,

respeitando a legislação em vigor para aplicação deste tipo de produtos fitofarmacêuticos, em duas aplicações desfazadas de 7 dias.
m2 1035

9 3.3 Fornecimento e aplicação de manta geotextil, com densidade  300 gr/m2, (para minimizar problemas de ervas daninhas), incluindo todos os trabalhos necessários
preparatórios e ao seu perfeito acabamento.

m2 1027

10 3.4 Fornecimento e aplicação de camada de material granular britado de granumetria extensa, com caracteriticas de base, com granulometria 0/30mm, com abertura de
caixa (excluindo abertura de caixa nas zonas  saneadas),  incluindo fornecimento, transporte e aplicação, com transporte dos produtos sobrantes  a vazadouro
devidamente licenciado em zonas saneadas, com 0,20m de espessura total apos compactação, em duas camadas (0,10+0,10), sendo cada uma delas regada e
individualmente bem compactada, impregnada (rega com emulsão betuminosa lenta a taxa de 1Kg/m2)

m2 1027,22

11 3.5 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB),
incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2. com Extração/recolha de provetes/carotes, in situ, em pavimento
betuminoso, com reposição do pavimento, em zonas a defenir pela fiscalização, com 0,04m de espessura média após recalque

m2 1027

 3.6 Fornecimento e aplicação de  Camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza previa do
pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2 incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o pavimento existente e
Extração/recolha de provetes/carotes, in situ, em pavimento betuminoso, com reposição do pavimento, em zonas a defenir pela fiscalização e de acordo com meória descritiva, com
0,05m de espessura média após recalque

12 3.6.1 Rua das Murteiras, Serra, freguesia de Buarcos e S Julião m2 1035
13 3.7 Enchimento e regularização final de bermas, com base em material britado de granulometria extensa, de 1ª qualidade,  com granulometria 0/30mm, 0,25m de espessura

média após compactação, com uma largura média de 0,50m, incluindo preparação do terreno com abertura de caixa,   fornecimento, transporte e aplicação, com
transporte dos produtos sobrantes  a vazadouro devidamente licenciado, (não é permitida adição de reciclados).

m2 210

 4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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 4.1 Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superficie, de acordo com Dec. Reg. n.º 22-A/98 de 1/10 e demais
alterações, incluido se necessário microfresagem da linha existente (na direcção longitudinal paralela ao eixo,sem danificar a camada betuminosa existente, partir ou causar outro
tipo de danos nas juntas ou outras singularidades)

14 4.1.1 Linha axial contínua com 0,12m de largura (LBC-0,12) ml 20
15 4.1.2 Linha axial contínua com 0,15m de largura (LBC-0,15) (guias) ml 460
 5 CONTROLO QUALIDADE

16 5.1 Extração de carotes, para determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas incluindo reposição imediata do pavimento betuminoso. UN 2
 5.2 Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório CERTIFICADO a indicar pela FISCALIZAÇÃO.

17 5.2.1 Determinação da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superfície seca - EN 12697-6:2012 UN 2
18 5.2.2 Determinação da baridade máxima teórica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 UN 2
19 5.2.3 Determinação da percentagem de betume solúvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 2
20 5.2.4 Análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 UN 2
21 5.2.5 Determinação das características dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) UN 2
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