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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES
 1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária
1 1.1.1 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde vg 1
3 1.1.3 Implementação do Plano de Gestão de Residuos de Demolição e Construção vg 1
4 1.1.4 Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos,  incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior

levantamento.
vg 1

5 1.1.5 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\", incluindo abertura
de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da Recepção
Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

UN 2

 2 DRENAGENS
6 2.1 Limpeza de valetas e bermas de plataforma em terreno natural. ml 942
7 2.2 Valetas revestidas em betão C16/20 com uma largura variável, 0.10m de espessura incluindo demolição das existentes e reconstrução com remoção e transporte a

vazadouro licenciado dos produtos escavados, largura variável 0,30/0,40m
ml 200

 3 PAVIMENTAÇÃO
8 3.1 Escavação em pavimento numa profundidade média de 0,26m, com remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos escavados. m2 496,8
9 3.2 Fornecimento e aplicação de manta geotextil, com densidade  300 gr/m2, aplicado, entre o betuminoso existente e o pavimento novo, em arruamentos com problemas de

ervas daninhas, incluindo todos os trabalhos necessários preparatórios e ao seu perfeito acabamento.
m2 496,8

10 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de material granular britado de granumetria extensa, com caracteriticas de base, com granulometria 0/30mm, com abertura de
caixa (excluindo abertura de caixa nas zonas  saneadas),  incluindo fornecimento, transporte e aplicação, com transporte dos produtos sobrantes  a vazadouro
devidamente licenciado em zonas saneadas, com 0,20m de espessura total apos compactação, em duas camadas (0,10+0,10), sendo cada uma delas regada e
individualmente bem compactada, impregnada (rega com emulsão betuminosa lenta a taxa de 1Kg/m2)

m2 496,8

11 3.4 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB),
incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2. com Extração/recolha de provetes/carotes, in situ, em pavimento
betuminoso, com reposição do pavimento, em zonas a defenir pela fiscalização, com 0,04m de espessura média após recalque

m2 901,6

 3.5 Fornecimento e aplicação de  Camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza previa do
pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2 incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o pavimento existente e
Extração/recolha de provetes/carotes, in situ, em pavimento betuminoso, com reposição do pavimento, em zonas a defenir pela fiscalização e de acordo com meória descritiva, com
0,05m de espessura média após recalque

12 3.5.1 com 0,06m de espessura média após recalque m2 1246,6
13 3.5.2 com 0,07m de espessura média após recalque m2 1020
 4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 4.1 Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superficie, de acordo com Dec. Reg. n.º 22-A/98 de 1/10 e demais

alterações, incluido se necessário microfresagem da linha existente (na direcção longitudinal paralela ao eixo,sem danificar a camada betuminosa existente, partir ou causar outro
tipo de danos nas juntas ou outras singularidades)

14 4.1.1 Linha axial contínua com 0,12m de largura (LBC-0,12) ml 100
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15 4.1.2 Linha axial contínua com 0,15m de largura (LBC-0,15) (guias) ml 942
16 4.1.3 Inscrições de STOP UN 1
17 4.1.4 Barras de paragem em todo o atravessamento c/ 0,60m (tipo M 11) em STOP m2 6
 5 Diversos

18 5.1 Levantamento  das tampas e aros das caixas das infraextruras existentes, para a cota do pavimento acabado, na plataforma da estrada, incluindo levantamento dos
sumidouros existentes, mais profundos, com fixação com argamassa de cimento ao traço 1:3 e acabamento em pavimento betuminoso  com características de desgaste,
executado em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB) e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 6

 6 CONTROLO QUALIDADE
19 6.1 Extração de carotes, para determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas incluindo reposição imediata do pavimento betuminoso. UN 3
 6.2 Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório CERTIFICADO a indicar pela FISCALIZAÇÃO.

20 6.2.1 Determinação da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superfície seca - EN 12697-6:2012 UN 3
21 6.2.2 Determinação da baridade máxima teórica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 UN 3
22 6.2.3 Determinação da percentagem de betume solúvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 3
23 6.2.4 Análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 UN 3
24 6.2.5 Determinação das características dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) UN 3
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