Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.ADRG/74/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalizagao temporaria
1 1.2 Montagem, exploracédo e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.3 Implementagao do Plano de Seguranca e Saude vg 1
3 14 Implementagéo do Plano de Gestdo de Residuos de Demoligédo e Construgao vg 1
4 1.5 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantagdo, manutengdo e posterior | vg 1
levantamento.
5 1.6 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com trés prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforcado de @ 2\\\", incluindo | UN 1
abertura de caboucos e fundagdo em betdo simples, fornecimento, implantacdo, manutengdo e posterior levantamento das placas de obras em curso, aguando da
Recepcéo Provisdria da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

2 PAVIMENTACAO
6 21 Fresagem do Pavimento betuminoso com esp.0.03 média | m2 | 559
2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada betuminosa com caracteristicas de regularizacdo executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), incluindo rega de
colagem executada com emulsdo betuminosa, de rotura rapida, a taxa de 0,50Kg/m2. em reperfilamento, com 0,04m de espessura média ap6s recalque
7 |221 Rua Ator Almeida Cruz [m2 | 37227
2.3 Fornecimento e aplicacdo de Camada betuminosa com caracteristicas de desgaste, executada em betdo betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza previa do

pavimento, rega de colagem executada com emulsdo betuminosa, de rotura rapida, a taxa de 0,50Kg/m2 incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o pavimento existente,
com 0,05m de espessura média apoés recalque

8 [23.1 Rua Ator Almeida Cruz [m2 | 2093,73
3 DIVERSOS
9 3.1 Levantamento das tampas e aros das caixas e grelhas das infraestruras existentes, para a cota do pavimento acabado, na plataforma da estrada, com fixagdo com | UN 26

argamassa de cimento ao trago 1:3 e acabamento em pavimento betuminoso com caracteristicas de desgaste, executado em betdo betuminoso a quente AC 14 surf
35/50 (BB) e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

4 SINALIZAGAO HORIZONTAL

4.1 Materializagdo de marcas rodoviarias, a termoplastico branco, incluindo pré-marcacdo e preparacao geral da superficie, de acordo com Dec. Reg. n.° 22-A/98 de 1/10 e demais
alteracdes, incluido se necessario microfresagem da linha existente (na direccdo longitudinal paralela ao eixo,sem danificar a camada betuminosa existente, partir ou causar outro
tipo de danos nas juntas ou outras singularidades)

10 (4.1.1 Linha continua de parque com 0,10 m ml 483,5
11 [4.1.2 Inscricdes de STOP UN 1
12 1413 Barras de paragem em todo o atravessamento ¢/ 0,60m (tipo M 11) em STOP m2 6
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