Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPE/2019/89

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Implementacao e instalagdo dos meios de protecdo e seguranga em obra, nos termos da legislagéo em vigor aplicavel. | UN | 1
12 Estaleiro
2 1.2.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execucéo da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Maquinas, de Instalacdes Provisorias | UN 1

de Fiscalizac&o, do Pessoal e Oficinas. Instalacéo, ligacdo e desmontagem de Redes provisérias de Aguas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Agua, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedagéo da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalacdo de sinalizacdo de
seguranca e de salde no trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor aplicavel. Instalacéo de painel publicitando a empreitada, com caracteristicas de divulgacéo da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio. Deve ser garantida a pavimentagdo proviséria em base granulométrica que
assegurar condic6es adequadas para a execugao da obra.

1.3 Demoligdes e remocgdes

1.3.1 Execucéo de demoligdes, incluindo a remogéo e transporte de material sobrante para vazadouro (de acordo com instrugdes do \"PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO\"). A execucgdo deste item deve respeitar as pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto (nomeadamente as pecas de vermelhos e
amarelos), de modo a cumprir na integra todo o projecto de execucéo. Este artigo contempla os seguintes trabalhos:

1.3.11 Demoligdo parcial do existente (demolicdo de paredes interiores em alvenaria;revestimento de pisos e base pisos; remocdo de equipamento sanitario; remocdo de portas e
restantes carpintarias interiores; remocédo; remog¢ao serralharias interiores; remocdo de infraestruturas eléctricas e de aguas e esgotos; remocédo de caixilharias exteriores;
remocao de caleiras e tubos de queda exteriores; incluindo corte de paredes, lajes, vigas e pilares).

3 1.3.1.1.1 | Pisos interiores por meios mecanicos até a uma profundidade de 10 cm. m2 214,48
4 1.3.1.1.2 | Demolicao de paredes exteriores m2 101,55
5 1.3.1.1.3 |Demoli¢do de paredes interiores m2 81,108
6 1.3.1.1.4 | Demoligdo do pértico de entrada UN 1
7 1.3.1.1.5 [Remocéao de janelas exteriores UN 10
8 1.3.1.1.6 |Remocéo de janelas interiores UN 4
9 1.3.1.1.7 |Remocao portas exteriores UN 4
10 |1.3.1.1.8 |Remocéo de portdes exteriores UN 1
11 |1.3.1.1.9 |Remocéo de portas interiores UN 13
12 |1.3.1.1.10 | Remocéo de equipamentos sanitarios e respetivos acessorios e ligacdes UN 14
13 |1.3.1.1.11 | Remogéo de equipamento mobiliario e equipamento de cozinha UN 1
14 [1.3.1.1.12 | Desmonte e remoc¢ao de azulejo dos paramentos existentes (WC e Cozinha), incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos m2 57,998
15 (1.3.2 Desmonte, remocéo das coberturas composta por telhas de fibrocimento, acessorios de fixacdo, estrutura de apoio, caleiras, rufos e os demais elementos (tendo em | m2 190,37

atencéo a libertacao de fibras perigosas pode ocorrer em materiais fridveis contendo amianto, através de presséo manual, ou em materiais ndo friaveis contendo amianto

através de corte ou friccdo). Nesse sentido a remogao, acondicionamento e transporte destes materiais sera efetuada, logo que autorizado pela ACT, de forma cuidada e

controlada, seguindo uma metodologia adequada, no que respeita as normas de seguranca e saude dos trabalhadores e normas ambientais em vigor. (medido em

planta)

1.3.3 Picar, lavar a jato de &gua removendo eventuais areias soltas e poeiras em paredes exteriores.

16 |1.3.3.1 alcado principal existente m2 92,05
17 |1.3.3.2 algado lateral direito existente m2 55,14
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18 ]1.3.3.3 alcado lateral esquerdo existente m2 58,66
19 (1.3.34 alcado posterior m2 92,05
20 |1.34 Desmonte e remogéo de todas as infraestruturas elétricas e de comunicagéo existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos vg 1
21 |1.35 Desmonte de todas as infraestruturas e equipamentos de agua e saneamento existentes, incluindo remogéo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | vg 1
removidos.

2 ALVENARIAS

21 Alvenarias exteriores
22 211 Execucéo de paredes simples exteriores, constituidas por um pano de blocos térmicos de cimento, dim. 50x20x30 cm, ref. BTE300, assentes com argamassa ao trago | m2 161,765

1:5, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto.

2.2 Alvenarias interiores
23 221 Execucéo de paredes simples interiores, constituidas por um pano de tijolo vazado 30x20x11 cm, assentes com argamassa ao traco 1:5, incluindo todos os trabalhos e [ m2 67,83
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicag8es das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
2.3 Padeeiras
231 Execucdo de padeeiras em betdo ligeiramente armado, com rede em PVC, aplicado em todas as ligagcdes com elementos de betéo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.
24 12311 Interiores com secg&o 20x15 cm. ml 8
25 |23.1.2 Exteriores com a secgéo 20x30 cm ml 10,9
3 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
3.1 Paramentos exteriores
3.11 Fornecimento e aplicagédo de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo \"BARBOTHERM\" ou equivalente, sistema tipo \"ETICS\", ou equivalente executado com colagem

de placas de EPS 30 Kg/m3 a alvenaria exterior, com 60 mm de espessura, utilizando o método de colagem por pontos e/ou por cordédo ao longo do perimetro da placa de EPS com
\"MASSA tipo BARBOTHERM PO\", ou de qualidade equivalente, aplicando, sempre que necessario, perfil de arranque. As placas de EPS deverdo ser fixas mecanicamente com
rebites de PVC utilizando o método a definir em obra. As arestas deverao ser protegidas com cantoneira de PVC com rede 150 gr/m2. Nas ligacBes do sistema com as caixilharias,
peitoris ou outras saliéncias existentes na fachada, devera existir uma folga com cerca de 5 mm, para realizacdo da masticagem com produto do tipo \"BARBOT\" ou qualidade
equivalente. A rede a incorporar na \"MASSA tipo BARBOTHERM\" ou de qualidade equivalente devera ser a rede Ml 166 150gr/m2. A tinta do tipo \"BARBOCRIL\" ou equivalente,
100% acrilica, afinada a cor do revestimento final, devera ser aplicada numa demaéo diluida com agua até 15% de modo a funcionar como regulador de fundo. Inclui a aplicagdo de
massa de revestimento final média hidr6fuga (cor branca com afinagdo RAL9010) do tipo \"BARBOT\" ou equivalente de modo a executar o acabamento decorativo final. Inclui

26 |3.1.11 alcado principal m2 89,8

27 13.1.1.2 alcado lateral direito m2 68,35

28 [3.1.1.3 alcado lateral esquerdo m2 68,6

29 |3.1.14 alcado posterior m2 89,8
3.2 Paramentos interiores

30 [3.21 Isolamento acustico da parede de separagéo entre a Camarata Masculina e Sala de Estar, com revestimento interior direto, realizada com placa de gesso laminado de [ m2 20,44

13 mm, ancorada ao paramento vertical através perfis tipo Omega; 50 mm de espessura total, separagéo entre mestras 600 mm, incluindo |& de rocha (MW) com 50 mm
de espessura, aplicada.

3.3 Coberturas nédo acessiveis
31 |3.3.1 Execucgdo em coberturas de betonilhas de regularizagdo com 3 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, para posterior revestimento de acordo | m2 50,4
com pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a um perfeito acabamento.
32 |3.3.2 Cobertura dos terracos. Com a aplicacdo de placas de espuma rigida de poli-isocianurato, sobre a laje, com 6 cm de espessura, para posterior aplicacdo de telas | m2 50,4

asféltica superiormente.

Praca Ferreira Tavares
Telef. 234529300 / Fax. 234522225
www.cm-albergaria.pt Pagina 2 de 18



Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPE/2019/89

33 [3.33 Impermeabilizacdo de coberturas em terrago, executada com camada de betume modificado com elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, fixada com emulsdo asfaltica | m2 50,4
anibnica sem cargas, ao suporte de argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N tipo M-5, confeccionada em obra, com espessura média de 4 cm e pendente de 1% a 5%,
acabamento afagado, e protegida com camada separadora
3.4 Pisos
34 |34.1 Fornecimento e aplicacdo de isolamento no pisos com espuma de borracha com 10 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu bom | m2 242,46
funcionamento.
3.4.2 Fornecimento e colocacgdo de isolamento térmico sob pisos com em aVGomerado de corti¢ca negro, resisténcia térmica 0,65 m2°C/W, condutibilidade térmica 0,036 W/(m°C), com 20
mm de espessura.
35 |3.4.21 sala de transmissdes m2 9,5
36 |3.4.2.2 Sala do comando m2 20,45
37 13.4.23 Quarto do comando m2 9,61
38 [3.4.24 camarata feminina m2 30,58
39 |3.4.25 camarata masculina m2 32,84
40 (3.4.2.6 hall de distribuicéo m2 10,88
4 REVESTIMENTO DE PAREDES
4.1 Regularizacédo de paramentos exteriores
41.1 Execucéo de salpico, cerzite, emboco e reboco com argamassa de cimento, areia devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo de latex polimérico ou de

gualidade equivalente (para reduzir a absor¢do de agua, melhorar a compactacédo e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicacéo das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.

41 [4111 [paredes novas [m2 | 161,77
4.2 Regularizac&o de paramentos interiores
42.1 Execucdo de salpico, emboco e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traco 1:6:1, devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo de latex polimérico,

(para reduzir a absorgdo de agua, melhorar a compactagdo e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.

42 14211 paredes para pintar m2 391,66
43 (4.2.1.2 paredes com mosaico m2 220,85
4.3 Paramentos interiores em estanhado
431 Acabamento de paredes interiores em estanhado, executado com argamassa de cimento, cal gorda e areia fina ao trago 1:1:6, aplicado sobre reboco de desempeno, incluindo

alheta com peca de PVC para remate de cantos e com o lambrim e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, pronto a pintar. tudo de acordo com a
indicacéo das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.

44 143.1.1 hall m2 16,128
45 [4.3.1.2 sala de transmissoes m2 35,28
46 (4.3.1.3 Sala de comando m2 52,92
47 14.3.1.4 Quarto comando m2 31,92
48 14.3.1.5 camarata feminina m2 65,52
49 14.3.1.6 camarata masculina m2 66,528

4.4 Paramentos interiores ceramicos

441 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico, do tipo \"REVIGRES\" ref.2 Abslut Black Peak ou equivalente, dim. 60x60 cm, aplicado com adesivo cimentoso da

classe C2 E, com junta de colocagao cor do azulejo, com aplicacdo de pecas de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

50 |4.4.1.1 WC comando m2 23,24

51 |4.4.1.2 Instalag6es sanitarias masculinos m2 51,678
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4.5 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico, do tipo \"REVIGRES\" ref.2 Abslut Modulos ou equivalente, dim. 60x60 cm, aplicado com adesivo cimentoso da classe
C2 E, com junta de colocacédo cor do azulejo, com aplicacdo de pecas de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e
fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento.

52 [45.1 WC de mobilidade condicionada [ m2 | 32,9

4.6 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico, do tipo \"REVIGRES\" ref.2 Abslut Black Hera ou equivalente, dim. 60x60 cm, aplicado com adesivo cimentoso da
classe C2 E, com junta de colocagao cor do azulejo, com aplicacdo de pecas de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

53 [4.6.1 Instalagdes sanitarias femininas [m2 | 51072

4.7 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico, do tipo \"REVIGRES\" ref.2 Retro Oliva ou equivalente, dim. 20x40 cm, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2 E,
com junta de colocacdo cor do azulejo, com aplicacdo de pegas de PVC para remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

54 [4.71 cozinha [ m2 | 61,964
4.8 Execucgéo de isolamento térmico pelo interior executado de acordo com pormenor do projeto da especialidade, incluindo, pregagem, fixac6es e os demais trabalhos necessarios
para o seu bom funcionamento.
48.1 paredes interiores na separacédo de compartimentos, com manta de |1a de rocha (MLR) de 50 mm + placa de gesso cartonado (PGC) de 13 mm.
55 |4.8.1.1 sala de estar m2 74,088
56 [4.8.1.2 camarata masculina m2 66,528
5. REVESTIMENTO DE TETOS
5.1 Execucéo de salpico, emboco e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traco 1:6:1, devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo de latex polimérico,

(para reduzir a absorcdo de agua, melhorar a compactacéo e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.

57 |5.1.1 Instalag6es sanitarias masculinos m2 17,54
58 |5.1.2 WC de mobilidade condicionada m2 7,3
59 |5.1.3 Instalag6es sanitarias femininas m2 18,25
60 |5.1.4 WC comando m2 3,15
5.2 tetos interiores em estanhado
61 |5.2.1 Instalagbes sanitarias masculinos m2 17,54
62 |5.2.2 WC de mobilidade condicionada m2 7,3
63 |5.2.3 Instalag6es sanitarias femininas m2 18,25
64 |5.24 WC comando m2 3,15
5.3 Tetos interiores em gesso cartonado
5.3.1 Fornecimento e montagem de teto falso continuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, acustico D127.es, formado por uma placa acuUstica, com perfuragdo continua

circular rectilinea 6/18 com um véu de fibra de vidro no seu dorso aparafusada a uma estrutura metalica de ago galvanizado de mestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000
mm entre eixos e suspensas da laje ou elemento de suporte através de suspensdes combinadas cada 900 mm, e mestras secundarias fixadas perpendicularmente a os perfis
primérios através de cavaletes e colocadas com uma modulagdo maxima de 320 mm entre eixos, inclusive fixagdes, parafusos, resolugédo do perimetro e pontos singulares, massa
de juntas, fita de juntas e acesso6rios de montagem. Totalmente terminado e preparado para aplicagdo de primario, pintar ou revestir.

65 |5.3.1.1 sala de transmissdes m2 9,5
66 |5.3.1.2 sala de comando m2 20,45
5.4 Fornecimento e montagem de teto falso continuo suspenso, situado a uma altura até 3 m, com estrutura metalica de aco galvanizado de mestras primarias 60/27 mm separadas

cada 1000 mm entre eixos e suspensas da laje ou elemento de suporte através de suspensdes combinadas cada 900 mm, e mestras secundarias fixadas perpendicularmente a os
perfis primarios através de cavaletes e colocadas com uma modulagdo méaxima de 320 mm entre eixos, inclusive fixacdes, parafusos, resolugcdo do perimetro e pontos singulares,
massa de juntas, fita de juntas e acessorios de montagem. Totalmente terminado e preparado para aplicacdo de primario, pintar ou revestir.

67 [5.4.1 hall [UN | 3,86
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68 [5.4.2 sala de estar UN 43,02
69 (5.4.3 Quarto comando UN 9,61
70 |5.4.4 camarata feminina UN 30,58
71 |[5.45 camarata masculina UN 32,84
72 |5.4.6 hall de distribuicéo UN 10,88

6 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

6.1 Regularizagdes

6.1.1 Execucdo de betonilhas de regularizagdo em pavimentos exteriores, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um

perfeito acabamento.

6.1.1.1 Com espessura média de 6 cm

73 |6.1.1.1.1 (hall m2 3,86
74 16.1.1.1.2 |Salade estar m2 43,02
75 16.1.1.1.3 [sala de transmissdes m2 9,5
76 |6.1.1.1.4 |Salade comando m2 20,45
77 (6.1.1.1.5 [Quarto comando m2 9,61
78 ]6.1.1.1.6 |[WC comando m2 3,15
79 16.1.1.1.7 |Cozinha m2 29,42
80 |6.1.1.1.8 |Instalagbes sanitarias de Mobilidade condicionada m2 7,3
81 |6.1.1.1.9 |Instalagdes sanitarias masculinas m2 17,54
82 |6.1.1.1.10 | Instalagdes sanitarias femininas m2 18,25
83 |6.1.1.1.11 | camarata feminina m2 30,58
84 ]6.1.1.1.12 | Camarata masculina m2 32,84
85 |6.1.1.1.13 | hall de distribuicdo m2 10,88
6.2 Pavimentos ceramicos
6.2.1 Fornecimento e assentamento de pegas de grés porcelanico, dim. 60x60 cm, do tipo Tuscana Beje polido da Revigrés ou de qualidade equivalente aplicado com adesivo cimentoso
daclasse C2 E, com junta de colocacdo da classe CG2 cor do ceramico, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
86 |6.2.1.1 hall m2 3,86
87 16.2.1.2 Sala de estar m2 43,02
6.3 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico, dim. 60x60 cm, do tipo Glaciar Flint Estruturado da Revigrés ou de qualidade equivalente aplicado com adesivo

cimentoso da classe C2 E, com junta de colocacdo da classe CG2 cor do ceramico, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.

88 |6.3.1 WC comando m2 3,15
89 [6.3.2 Cozinha m2 29,42
90 |6.3.3 Instalagbes sanitarias de Mobilidade condicionada m2 7,3
91 |6.34 Instalag6es sanitarias masculinas m2 17,54
92 16.3.5 Instalag6es sanitarias femininas m2 18,25
6.4 Pavimentos com revestimento em madeira
6.4.1 Fornecimento e colocagao de soalho tradicional formado por tdbuas com ligagdo macho-fémea de madeira macica de carvalho, de 70x22 mm, colocadas a mata-juntas sobre ripas

de madeira de pinho de 50x25 cm, fixas mecanicamente ao suporte cada 25 cm. Inclusive p/p de juntas, afagamento, lixadela, correc¢do de imperfei¢gdes, aplicacao de fundos,
envernizamento final com trés demé&os de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de nivelacdo e elementos de fixagéo.

93 |6.4.1.1 camarata feminina m2 30,58
94 (6.4.1.2 camarata masculina m2 32,84
95 16.4.1.3 circulacdes m2 10,88
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96 (6.4.1.4 Quarto do comando m2 9,61
97 16.4.15 Sala do comando m2 20,45
98 |6.4.1.6 sala de transmissdes m2 9,5

7 CANTARIAS

7.1 Soleiras e peitoris

7.1.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra \"GRANITO AMARELO REAL\" de 12 qualidade, com acabamento amaciado, lisas, com tiras de PVC corta humidades,

assentes sobre betonilha de regularizagédo, aplicado com adesivo cimentoso da classe C2 E, com junta de colocagdo cor cinza, incluindo impermeabilizagéo, cortes, remates,
refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagcdo das pecgas escritas e desenhadas

99 |7.1.11 Soleiras portas exteriores ml 5,16
100 |7.1.1.2 Peitoris janelas exteriores ml 24,07
8 CARPINTARIAS
8.1 Vaos interiores
8.1.1 Fornecimento e colocacao de porta interior cega, de painel de avVGomerado, contraplacado com madeira de carvalho, envernizada em oficina, com molduras sobrepostas de forma

recta; aro de madeira maciga. Incluindo guarnicdo do mesmo material e acabamento que a folha, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre espelho quadrado de ago
inoxidavel, série basica. Ajuste da folha, fixacdo das ferragens e ajuste final. Totalmente montada e testada. ), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um

101 [8.1.1.1 [Porta P3 (2,10x0,85)x11 [uN | 11
8.2 Diversos
8.2.1 Fornecimento e montagem de armarios em madeira com portas em contraplacado HPL DECORATIVO EM CARVALHO\" com interiores em folhas desenroladas, com revestimento a

laminado (HPL) decorativo com 0,8 mm, com acabamento mate, portas encabecadas com 42 mm (uma folha de 30 mm e outra de 12 mm, com classe de colagem D2), com
fechaduras, ferragens em aco inoxidavel e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

102 |8.2.1.1 Armério 1 (LxH) 3,75x2,70 m2 10,125
103 (8.3 Fornecimento e montagem de divisérias de WC,s dos balnearios e portas interiores em fendlicas de 13 mm de espessura em cor azul, ferragens em aco inoxidavel, | m2 30,69
incluindo fixagdes, com pés em aco inoxidavel, suporte superior em aco inoxidavel todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com a indicagao das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
104 (8.4 Fornecimento e montagem de divisérias entre mictérios e lavatério em fendlicas de 13 mm de espessura em cor azul, ferragens em aco inoxidavel, incluindo fixa¢oes, | m2 1
com pés em aco inoxidavel, suporte superior em ago inoxidavel todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a
indicacdo das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
8.5 Fornecimento e aplicagdo de rodapé em madeira macica de carvalho, envernizadas com acabamento mate, com 22 mm de espessura e 100 mm de altura, incluindo cortes, remates
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
105 |[8.5.1 camarata feminina ml 23,7
106 [8.5.2 Camarata masculina ml 24,06
107 [8.5.3 Corredor ml 18,2
108 |8.5.4 Quarto comando ml 13,3
109 (8.5.5 Sala de estar ml 32,26
110 (8.5.6 Sala de comando ml 19,8
111 |8.5.7 sala de transmissdes ml 12,9
8.6 Fornecimento e aplicacdo de apainelados de janelas em madeira macica de carvalho, envernizadas com acabamento mate, com 20 mm de espessura, incluindo cortes, remates e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
112 |8.6.1 J1 (2,30x1,20) UN 1
113 |8.6.2 J2 (2,60x1,20) UN 1
114 [8.6.3 J3 (3,75x1,20) UN 1
115 [8.6.4 J4 (2,70x1,20) UN 1
116 |8.6.5 J5 (1,30x1,20) UN 2
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117 |8.6.6 J6 (0,50x0,50) UN 2
118 |8.6.7 J7 (2,00x0,70) UN 2
119 (8.6.8 J8 (1,30x0,70) UN 1
120 (8.6.9 J9 (1,00x0,70) UN 1
121 |8.6.10 J10 (2,30x0,70) UN 1
122 |8.6.11 P1 exterior (0,80x2,10) UN 2
123 |8.6.12 P2 exterior (1,70x2,10) UN 2
8.7 Fornecimento e aplicacdo de portadas interiores em janelas em madeira macica de carvalho, envernizadas com acabamento mate, com 20 mm de espessura, incluindo cortes,
remates, ferragens e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
124 18.7.1 J1 (2,30x1,20) UN 1
125 |8.7.2 J2 (2,60x1,20) UN 1
126 |8.7.3 J4 (2,70x1,20) UN 1
127 |8.7.4 J5 (1,30x1,20) UN 2
9. CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS
9.1 Caixilharias de aluminio
9.11 Fornecimento e montagem de caixilharias de aluminio anodizado e termolacado, de cor cinza escuro, com corte térmico e com vidro duplo de baixa emissividade e camara de ar de
16 mm de espessura, valor maximo de condutibilidade térmica (U= 3,30 W/m2°C), e os requisitos acusticos deverdo ter Rw > ou = a 33 dB, incluindo ferragens, vedantes e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
9.11.1 Portas
128 |9.1.1.1.1 |P1 exterior (0,80x2,10)x2 m2 3,36
129 |9.1.1.1.2 |P2 exterior (1,70x2,10)x2 m2 7,14
9.1.1.2 Janelas
130 |9.1.1.2.1 |J1(2,30x1,20)x1 m2 2,76
131 |9.1.1.2.2 |J2(2,60x1,20)x1 m2 3,12
132 |9.1.1.2.3 |J3(3,75x1,20)x1 m2 4,5
133 |9.1.1.2.4 |J4(2,70x1,20)x1 m2 3,24
134 19.1.1.25 |J5(1,30x1,20)x2 m2 3,12
135 |9.1.1.2.6 |J6 (0,50x0,50)x2 m2 0,5
136 |9.1.1.2.7 |J7 (2,00x0,70)x2 m2 2,8
137 |9.1.1.2.8 |J8 (1,30x0,70)x1 m2 0,91
138 [9.1.1.2.9 |J9 (1,00x0,70)x1 m2 0,7
139 |9.1.1.2.10 | J10 (2,30x0,70)x1 m2 1,61
9.3 Fornecimento e aplicagdo de estores em tela do tipo black-out, incluindo todos os acessorios de fixagéo.
140 |9.3.3 J3 (3,75x1,20)x1 m2 4,5
141 |9.3.6 J6 (0,50%0,50)x2 m2 0,5
10. FUNILARIAS
10.1 Caleiras e tubos de queda
142 [10.1.1 Fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco n.° 12, com espessura de 0,8 mm, com desenvolvimento de 0,60 m, para recolha de aguas pluviais das | ml 23
coberturas, incluindo aplicac&o sub as caleiras de poliestireno extrudido com 30 mm de espessura, perfis de fixacédo, soldas, remates, tampos, saidas, juntas de dilatacéo
neoprene e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento,.
10.2 Rufos
10.2.1 Fornecimento e montagem de rufos de pingadeira, em chapa de zinco n.° 12, com espessura de 0,8 mm, com desenvolvimento de 60 cm, para vedacédo lateral de platibandas,
incluindo soldas, remates, presilhas de fixagcao, juntas de dilatagdo, membrana pitonada em polietileno de alta densidade e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
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143 |[10.2.1.1 |No remate do capoto ml 82,41
144 |10.2.1.2 |Noremate dos muros da cobertura interior ml 19,95
10.3 Tubos de queda e algerozes
145 [10.3.1 Fornecimento e aplicacéo e tubos de queda em PVC de 125 mm, aplicados, incluindo protecdo mecéanica até 1,50m de altura em tubo de ferro galvanizado de 160 mm e [ ml 34
respetiva ligacdo a rede de aguas pluviais existente.
146 |10.3.2 Fornecimento e aplicagéo de algerozes em chapa de zinco de 0,8 mm, incluindo ligagdo a caleira interior e aos tubos de queda, elementos de suporte e os demais | UN 4
trabalhos necessarios.
11. COBERTURA
147 |11 Revestimento de cobertura com painel de cobertura, com chapa galvanizada e pré-lacada de cor de tijolo, com 60 mm de espessura, com chapa pré-lacada no interior e | m2 212

exterior, isolamento no interior a poliuretano extrudido, inclui cumeeiras, beirais, estrutura metalica, madres de apoio ao painel, todos os acessoérios de fixacdo e
vedacao necessarios para um bom desempenho, muretes de apoio, fornecimento, transportes, carga, descarga, de acordo com os desenhos. Inclui todos os trabalhos
auxiliares de pedreiro (remates dos beirais da telha com muretes e outros), aplicado nas lajes planas. Medido em planta.

148 (11.2 Fornecimento e aplicacéo de esteira no desvéo sob a cobertura em chapa de XPS de 8 cm de espessura, incluindo fixagdes e todos os trabalhos necessarios para o seu | m2 212
bom funcionamento.
12 LOUCAS E EQUIPAMENTO SANITARIO
12.1 Loucgas
149 [12.1.1 Fornecimento e montagem de sanitas em louga ceramica vitrificada,, de cor branca, com descarga na parede, tampo da mesma cor, incluindo acessérios e ligagfes as | UN 9
redes de aguas e esgotos, pronto a funcionar.
150 |12.1.2 Fornecimento e montagem de urindis em louga ceramica vitrificada, de cor branca, com descarga na parede, incluindo fixacGes e acessorios e ligacdes as redes de [ UN 2
aguas e esgotos, pronto a funcionar.
12.1.3 Fornecimento e montagem de lavatorios em louga ceramica vitrificada, do, incluindo fixagGes necessérias, sifdo de garrafa, valvula cromada, fixagdes, acessorios e ligagdes as
redes de aguas e esgotos, pronto a funcionar.
151 |12.1.3.1 |Com fixacdo a parede. UN 6
152 (12.1.4 Fornecimento e montagem de bases de duche em louca ceramica vitrificada, 80x90 com kit e valvula cromada, incluindo acessoérios e ligacdes as redes de esgotos, | UN 9
pronto a funcionar.
153 [12.1.4.1 |Fornecimento e montagem de bases de duche em louca ceramica vitrificada, 80x1,15 com kit e valvula cromada, incluindo acessorios e ligacdes as redes de esgotos, | UN 1
pronto a funcionar.
154 |12.1.5 Fornecimento e montagem de lavatérios em louca ceramica vitrificada para deficientes, do tipo \"SANINDUSA\" ou equivalente, série \"NEW WCCARE\", ref. 129320 | UN 1

(\"LAVATORIO 65\", de cor branca, incluindo fixagdes necessarias, sifdio correspondente, acessorios e ligacdes as redes de aguas e esgotos, pronto a funcionar.

12.2.5.1 |Torneiras

155 |[12.1.6 Fornecimento e montagem de torneiras electronicas cromadas, para aplicar em lavatérios, do tipo \"DMP\" da \"ZENIT\" ou equivalente, modelo \"UNO 21 BT\" ref. 82506, | UN 6
com caixa, com pilha de litio, incluindo filtros, acessorios e ligacdes a rede de aguas, pronto a funcionar.

156 |12.1.7 Fornecimento e aplicacdo de duches individuais do tipo \"ZENITE\" ou equivalente, com braco de chuveiro de pinha ref. 75401014 e torneira de duche temporizada de | UN 10
encastrar ref. SM033 ECO com regulador de temperatura, incluindo acessoérios e ligacdes as redes de aguas, pronto a funcionar.

157 |12.1.8 Fornecimento e aplicagdo de misturadoras de encastrar para bases de duche, com tubo flexivel de 1,75 m, com chuveiro e suporte orientavel, incluindo acessérios e | UN 10
ligacdes as redes de aguas, pronto a funcionar.

158 [12.1.9 Fornecimento e montagem de torneiras misturadoras, para aplicar em lavatério de bancas de trabalho, do tipo \"GROHE\" ou equivalente, série \"MINTA\", incluindo | UN 6
acessorios e ligacdes a rede de aguas, pronto a funcionar.

12.2 Equipamento e acessorios

159 |12.2.1 Fornecimento e montagem de secadores de maos electrénicos,, com caixa em aco inoxidavel, incluindo fixacdes e ligacéo a rede eléctrica, pronto a funcionar. UN 3

160 |12.2.2 Fornecimento e aplicagéo de dispensadores de sabao liquido, em aco inoxidavel, incluindo fixagdes. UN 3

161 |12.2.3 Fornecimento e aplicagéo de dispensadores de papel higiénico industrial, em aco inoxidavel, incluindo fixagoes. UN 9

162 (12.2.4 Fornecimento e aplicagdo de porta piagcabas de parede, em ago inoxidavel, incluindo fixagoes. UN 9
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163 |12.2.5 Fornecimento e aplicagdo de barras rebativeis de rotacéo vertical, em aco inoxidavel, incluindo fixacoes. UN 1
164 |12.2.6 Fornecimento e aplicagdo de separadores de urindéis, incluindo fixagdes. UN 1
165 |[12.2.7 Fornecimento e aplicagdo de caixa de VGunto de montagem universal para urindis, com entrada de agua por tras, com tubo de descarga com sistema de descarga | UN 2
electrénico por infravermelhos, com tampa anti-vandalismo, pronto a funcionar.
13 PINTURAS
13.1 Paramentos interiores em estanho
13.1.1 Execucgdo de pintura em paredes interiores estanhadas, efectuada com primario aquoso branco opacificante conferindo uma 6ptima adesao ao substrato pelo seu grande poder de
penetragdo, aplicado numa demaéao diluida até 10%, e acabamento com aplicacdo de tinta de esmalte semi-acetinado, baseado em copolimeros vinilicos, pigmentos e cargas
seleccionadas, aplicado em duas deméaos, devendo a primeira ser diluida com cerca de 15% com agua e as restantes diluidas com cerca de 10% de agua, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicacdo das pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto. Em cor branca
166 |13.1.1.1 hall m2 16,128
167 [13.1.1.2 |sala de transmissbes m2 35,28
168 |13.1.1.3 |Sala de comando m2 52,92
169 [13.1.1.4 |Quarto comando m2 31,92
170 |[13.1.1.5 |camarata feminina m2 65,52
171 |13.1.1.6 |camarata masculina m2 66,528
172 |13.1.1.7 |sala de transmissdes m2 34,83
173 [13.1.1.8 |salade estar m2 74,088
174 113.1.1.9 |camarata masculina m2 66,528
13.2 Paramentos exteriores
13.2.1 Execucao de pintura em paredes exteriores, efectuada com primario fixador de base solvente, baseado numa resina acrilica, caracterizado pelo seu grande poder de penetragéo e
elevada resisténcia a alcalinidade, aplicado numa demao diluida até 40%, e acabamento com aplicacdo de tinta aquosa especial baseada em resinas de silicone, que apresenta
muito boa adeséo, actuando simultaneamente como hidrorepelente mas permitindo permeabilidade ao vapor de 4gua, aplicada em duas a trés demaos, diluidas com cerca de 10%
de agua, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
13.2.1.1 |Em cor branca, com afinagédo para RAL 9010,
175 [13.2.1.1.1 | al¢ado principal m2 89,8
176 (13.2.1.1.2 | al¢ado lateral direito m2 68,35
177 [13.2.1.1.3 | algado lateral esquerdo m2 68,6
178 |[13.2.1.1.4 | alcado posterior m2 89,8
13.3 Tetos interiores
13.3.1 Execucdo de pintura em tectos interiores, efectuada com primario aquoso branco opacificante, conferindo uma éptima ades&o ao substrato pelo seu grande poder de penetracéo, e
acabamento com aplicagdo de tinta de, baseada em copolimeros 100% acrilicos da mais alta qualidade, dotada de alta resisténcia aos fungos, aplicada em duas a trés demaos,
sendo a 12 diluida a 15% com agua e as restantes até 10%, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
13.3.1.1 [Em cor branca, com afinagédo para RAL 9010,
179 |13.3.1.1.1 | hall m2 3,86
180 (13.3.1.1.2 | sala de estar m2 43,02
181 |[13.3.1.1.3 | sala de transmissfes m2 9,5
182 |13.3.1.1.4 | sala de comando m2 20,45
183 [13.3.1.1.5 | Quarto comando m2 9,61
184 |13.3.1.1.6 | WC comando m2 3,15
185 [13.3.1.1.7 | Cozinha m2 29,42
186 [13.3.1.1.8 | Instalagdes sanitarias deficientes m2 7,3
187 [13.3.1.1.9 | Instalagdes sanitarias masculinas m2 17,54
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188 [13.3.1.1.1 | Instalagdes sanitarias femininas m2 18,25
0
189 [13.3.1.1.1 | camarata feminina m2 30,58
2
190 |13.3.1.1.1 | camarata masculina m2 32,84
3
191 (13.3.1.1.1 | hall de distribuigdo m2 10,88
4
14. VIDROS E ESPELHOS
14.1 Fornecimento e colocacdo nas paredes de espelhos qualidade 1/2 cristal, com 6 mm de espessura e arestas biseladas,, assentes com silicone neutro, embutido na parede,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
192 |14.1.1 Espelhos dim. 1,50 (larg.)x0,60 (alt.) m, aplicados nas instala¢des sanitarias senhoras. | UN | 2
14.2 Fornecimento e aplicagéo de vidro laminado nos resguardos dos duches, com porta de 80 cm de largura e 2,00 de altura, incluindo fixagdes, ferragens, apoio em ago inox e todos
os elementos necessarios para o seu bom funcionamento.
193 [14.2.1 Balnearios masculinos (5,50x2,00), com duas portas m2 11
194 |14.2.2 Balneéarios femininos (2,80x2,00 cm0 uma porta m2 5,6
195 |[14.2.3 Duche do WC do comando, porta de 1,00x2,00 m2 2
15 EQUIPAMENTO HOTELEIRO
196 (15.1 Lavadouro de 1000x7000x850 mm com cubo 500x400x300 mm, tampo 40 mm espessura e alcado 100 mm, prateleiras inferior lisa com reforgo, ralo e siféo; pés em PVC [ UN 1

regulaveis em altura, pernas em inos 40x40 com nivelador; lateral mesas 700x590x610; porta de abrir simples 700x610, incluindo misturadora monocomando aguas fria e
guente tipo Prado, ou equivalente.

197 |[15.2 Mesa neutra com duas prateleiras com 2350x700x850, aba de 100 mm, portas de correr, laterais, frontais, pés regulaveis. UN 1
198 |15.3 Idem com 5000x700x850. UN 2
199 |[15.4 Mesa neutra central, para aplicacéo de placa de vitrocéramica ou a gas, com 2400x90x850. UN 1
200 (15.5 Armario mural de 4000x400x600, porta, prateleiras intermédia, lisa regulaveis, orelhas de fixagdo a parede, portas suspensas dupla face c/ rodizios esfera UN 1
201 (15.6 Placa a vitrioceramica e/ou as gas com 4 bicos. UN 1
202 |15.7 Exaustor de ilha em ago inox, com trés velocidades, incluindo chaminé em ago inox. UN 1

16. DIVERSOS

16.1 Sinalética interior

16.1.1 Fornecimento e colocacéo de sinalética interior, em placas de vidro transparente com 8 mm de espessura, decorada a vinil, com sistema de fixacdo atraves de suportes de parede

em aco inoxidavel AISI 304 (quatro parafusos por placa), incluindo criagdo, design grafico e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento,
(observagédo: o design grafico ficara sujeito a aprovagao do arquitecto projectista).

203 |16.1.1.1 |Placas 15x15cm, (aplicado nas instalacdes sanitarias). UN 3
204 |16.1.1.2 |Placas 30x15cm, ref. IN.26.600. (camaratas) UN 2
16.2 Telas e ensaios
16.2.1 Telas finais, ensaios, pagamento de taxas e outros
205 |16.2.1.1 |Elaboragédo e apresentagao de relatérios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificagdes e ensaios necessarios. UN 1
206 [16.2.1.2 |Pagamento de taxas para certificacdo/vistoria da instalagdo e acompanhamento técnico responsavel pela execugdo, na vistoria a obra (a efectuar pelos servigos | UN 1
municipalizados/entidade acreditada).
207 |16.2.1.3 |Apoio de construcao civil as empreitadas de instalages especiais, (abertura e tapamento de rogos ou valas, assentamento de caixas ou outros dispositivos, etc. ), ndo [ UN 1
considerados nos artigos anteriores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
17 CABINES
208 (17.1 Execucédo de cabine para duas botijas de gas industrial, incluindo portdes ventilados e os demais elementos de acordo com pormenor apresentado. | UN | 1
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209 (17.2 Execucéo de cabine para apoio dos painéis solares, incluindo portées ventilados e os demais elementos de acordo com pormenor apresentado. | m2 | 1
18 ESTABILIDADE
18.1 Trabalhos preparatdérios

210 [18.1.1 Demoli¢Bes de pavimentos exteriores [ m2 | 58
18.2 Movimento de terras
18.2.1 Movimentacéo inicial

211 |18.2.1.1 |Desmatacao e decapagem do terreno, profundidade minima de 25 cm, meios mecanicos incluindo remogao, carga, descarga e transporte a vazadouro a uma distancia | m2 58

média de 10 km.

18.2.2 Escavacao para fundacgdes

212 [18.2.2.1 |Escavacao para fundagfes de elementos estruturais e regulariza¢éo do fundo, de terreno de qualquer natureza, incl.° remogéao, carga, descarga e transporte a vazadouro [ m3 72,08

a uma distancia média de 10 km.

18.2.3 Aterros

213 |18.2.3.1 |Execucéo de aterro com solos seleccionados com saibros para execugdo do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm [ m3 69,99
de material de empréstimo, e posterior compactacéo através de equipamento mecanico até alcangar um grau de compactacéo néo inferior a 95% da maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, desde a cota do cimo das sapatas até a cota -0,12. Inclusive carga, transporte e descarga no local de
trabalho do material e humedecimento do mesmo.

18.3 Betdo sob fundagdes

214 (18.3.1 Betdo regularizacdo B15 com uma espessura de 0,10 m | m3 | 2,09
18.4 Betdo e Ago
18.4.1 C25/30 e A400, incluindo todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu

perfeito acabamento

18.4.1.1 |[Elementos de fundacéo

215 (18.4.1.1.1 | Viga de Fundacéo e Linteis m3 3,07
216 [18.4.1.1.2 | Sapatas m3 7,34
217 |[18.4.1.1.3 | Pilares m3 3,5
218 |[18.4.1.1.4 |Vigas m3 3,5
219 |18.4.2 Laje macica, horizontal, espessura até 20 cm, cofragem e descofragem continua com prumos, travessas metalicas e superficie cofrante reforcada e escorada. Inclusive [ m3 55
p/p de nervuras e vigas de bordadura e aberturas. Sem incluir repercusséo de pilares.
18.5 Piso Térreo Interior
220 (18.5.1 Massame armado com 10 cm de espessura, incluindo armadura \"Malhasol\" CQ38, aditivo hidr6fugo e acabamento para receber revestimento final. m2 58
221 (18.5.2 Camada de enrocamento com 30 cm de espessura, formado por brita, incluindo sub-base, quando necessario, como solos escolhidos na profundidade minima de 20 cm | m2 58
compactados a 95% Proctor modificado.
222 (18.5.3 Impermeabiliza¢éo do tipo DERBIGUM 4 m/m. m2 58
223 |18.5.4 Betonilha de regularizagdo com 0,04 de espessura. m2 58
224 (18.55 Camada de enchimento com 0,08 m de espessura em todos os pavimentos m2 58
18.6 Impermeabilizacbes
18.6.1 Aplicacado de duas deméos cruzadas de \"FLINTKOTE\" em elementos enterrados (Sapatas e Vigas de Fundagéo)
225 (18.6.1.1 |Sapatas de pilares e Muros, Vigas e Linteis de Fundacéo | m2 | 30
19. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
19.1 Coletores Prediais
19.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC duro corrugado abobadado, ligagdes e envolvimento em manta geotéxtil abertura e tapamento de valas, remogéo a vazadouro
de material sobrante, incluindo curvas, acessdrios e reposi¢céo do pavimento igual ao existente, (passeios em betdo).
226 [19.1.1.1 [- diametro 200 mm [mI | 79,8
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19.2 Caixas
19.2.1 Execugdo de caixa de visita com aro e tampa metalica quadrada D125
227 [19.2.11 0,60x0,60 UN 6
228 |19.2.1.2 |Execucdo de caixa tipo avenida, executada em betdo B25 e Aco A400, encimada com cone diametro 1.25 de betéo pré-fabricada e com tampa de ferro fundido, incluindo | UN 2
movimento de terras, ligages e os demais trabalhos inerentes, para profundidades superiores a 1,60 m
20. REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS
20.1 Trabalhos de apoio de construcéo civil a instalagdo da Rede de Drenagem de Esgotos e ligagdo a rede existente, conforme projecto da especialidade:
20.1.1 Abertura e tapamento da vala para instalag@o dos colectores prediais (tubagem em PVC) para saneamento:
229 (20.1.1.1 |a) Exterior, incluindo reposi¢éo de pavimentos | ml 63,6615
20.2 Execucdo de Caixas de visita construidas em alvenaria de blocos macigos, assente sobre fundo em betdo, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia, meias canas
necessarias, tampa em ferro fundido com vedacgao hidraulica com prote¢cdo com pintura anticorrusao, para revestir com o mesmo acabamento do pavimento, com:
20.2.1 Camaras de visita
230 [20.2.1.1 |50x50mm [ UN | 10
20.3 Fornecimento e montagem de tubagem em colectores prediais de PVC rigido, incluindo assentamento e todos os acessorios na rede de drenagem de esgotos enterradas entre as

caixas de visita

20.3.1 Tubagem em PVC:

231 [20.3.1.1 @110 mm ml 19,1625
232 [20.3.1.2 @125 mm ml 2,436
233 [20.3.1.3 |@140 mm ml 48,7515

20.4 Tubagem em PVC rigido em ramais de descarga individuais ou coletivos, tubos de queda e ventilagdes, incluindo abertura, tapamento de rogos e carotes, montagem com todas as

ligagdes, acessorios e juntas na rede de drenagem de esgotos no interior das instalag8es até as caixas de visita ou de pavimento ou aos tubos de queda e verticais até a cobertura
com bengala superior para ventilagdo dos sistemas

234 (20.4.1 @50 mm ml 12,8205
235 (20.4.2 @75 mm ml 16,0335
236 [20.4.3 @90 mm ml 13,0935
237 [20.4.4 @110 mm ml 3,2865
238 |20.5 Fornecimento e montagem de caixas e ralos de pavimento em diametro 125 mm em PVC rigido, incluindo tampa de roscar em latdo cromado UN 5
239 (20.6 Execucédo de valetas com secgdo méaxima de 0,125 x 0,15 m2 betonadas, com aro e fixagdo metélicas, conforme pormenor, incluindo grelha em PVC e siféo, situadas em [ ml 8,5
balneéarios.
240 (20.7 Execucdo de ramal de ligagdo domiciliario de aguas residuais, em PPC (polipropileno corrugado segundo a EN-13476-3) da classe SN 8, incluindo forquilha (se [ ml 10
necessario), levantamento e reposicéo de pavimentos, movimento de terras inerente nas condi¢cdes da vala das redes gerais em diametro 160mm.
241 (20.8 Fornecimento e instalagcdo de caixa de ramal domiciliario em Polipropileno de diametro D 400 mm e com uma extensao de PVC SN8 de diametro 400 mm, incluindo | UN 1
escavacéao, aterro em camada de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho tipo das pegas desenhadas.
242 120.9 Fornecimento e assentamento de tampas metalicas em ferro fundido ddtil, anti-roubo, com as dimensdes de 0,50x0,50 m2 da classe D 400 ( NP EN 124), incluindo aro | UN 1
metalico sifonado e inscrigdo de \"Aguas residuais\" e logotipo da Entidade Gestora conforme desenho de pormenor.
20.10 Ensaios e telas finais
243 (20.10.1 Elaboracéo de Telas Finais vg 1
244 (20.10.2 Realizagdo de Ensaios e certificacao de rede de drenagem de esgotos vg 1
21. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
21.1 MOVIMENTO DE TERRAS
245 121.1.1 Abertura e fecho de valas no exterior, utilizando o material da prépria vala, com reposi¢cdo dos pavimentos, para assentamento das tubagens de abastecimento com | ml 63,965
remocao das terras sobrantes a vazadouro para fora do local da obra.
21.2 Tubagem - rede exterior de abastecimento de agua

Praca Ferreira Tavares
Telef. 234529300 / Fax. 234522225

www.cm-albergaria.pt Pagina 12 de 18



Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPE/2019/89

21.2.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD, PN16, incluindo todos os acessérios de ligacdo e derivagdo, assentamento de tubagem em leito de areia, e todos os trabalhos
inerentes ao seu bom funcionamento e demais acessorios, e também execucgdo das derivagGes a jusante do contador para a instalagdo de nova rede, assente de:
246 [21.2.1.1 |DN20 ml 4,74
247 |21.2.1.2 |DN 25 ml 10,34
248 |21.2.1.3 |DN 32 ml 7,48
249 |[21.2.1.4 |DN 40 ml 21,34
250 [21.2.1.5 |DN50 ml 21,065
21.3 Tubagem - rede interior de abastecimento de agua
21.3.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PP- RCT, na rede de agua fria, incluindo acessérios de ligacdo, derivagdo de compressdao e fixagao, instalada a vista e em ro¢os no
banho individual, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e demais acessorios, assente de:
251 |21.3.1.1 |DN 20 ml 28,38
252 [21.3.1.2 |DN25 ml 16,06
253 [21.3.1.3 |DN32 ml 13,2
254 [21.3.1.4 |DN 40 ml 0,77
21.4 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PP-RCT, na rede de agua quente, incluindo isolamento térmico com espuma elastomérica com espessura superior a 11mm e com pintura

de protegdo a cor branca, acessérios de ligacao, derivagdo de compresséao e fixagao, instalada a vista e em rogos no banho individual e todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento e demais acessoérios, assente de:

255 (21.4.1 DN 20 ml 27,17
256 |21.4.2 DN 25 ml 10,23
257 (21.4.3 DN 32 ml 18,81
258 (21.4.4 DN 40 ml 6,27
215 Diversos acessdrios/valvulas e equipamentos
259 (2151 Fornecimento e instalagdo de valvulas de seccionamento, incluindo caixa para alojamento de valvulas e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e [ UN 11
demais acessorios
260 (21.5.2 Fornecimento e montagem de torneiras em latdo cromado de 1/2\" (de servico exterior e para maquina de louga) UN 2
261 |21.5.3 Desmontagem e posterior Montagem de Caldeira e Sistema Solar Térmico (constituido por deposito acumulador e coletores solares com estrutura de suporte) por [ UN 1

empresa certificada, incluindo ensaios e teste de sistemas e substituicio de componentes, onde necessario. Aquando do concurso da empreitada terdo que ser
identificados todos os componentes do sistema e avaliado o seu estado para posterior montagem, de forma a garantir o funcionamento correto dos sistemas de producéo
de dgua quente sanitaria.

262 (21.5.4 Execucéo de nicho de contador no muro de vedagédo e de novo ramal domiciliario em tubagem de PEAD-1,0 MPa incluindo, movimento de terras inerente, tomada de | vg 1
carga, valvula de seccionamento, fita sinalizadora e demais acessorios, com reposicdo de pavimento, conforme pormenor, no didmetros 50mm. nota: estes trabalhos
serdo a executar no caso de se verificar que o existente ndo apresenta condi¢des de satisfazer as necessidades do presente projeto.

21.6 Ensaios e telas finais
263 |21.6.1 Elaboragéo de Telas Finais vg 1
264 |21.6.2 Realizagdo de Ensaios e certificagdo de rede de abastecimento de aguas vg 1
22 INSTALACAO ELETRICA
221 Infraestruturas Diversas
265 (22.11 Abertura e tapamento de vala, para receber tubos, com dimensdes 40x100 cm, incluindo maci¢co em betéo pobre para envolver os tubos, com reposi¢do de piso, de | ml 44

acordo com as condic¢des previstas em projeto, ndo estando dispensada a verificagdo prévia das condicdes de execugao no local, com todos os materiais, componentes
adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.

266 |22.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de passagem 30x30x80 cm, incluindo tampas e aros em ferro fundido (D400), ndo estando dispensada a verificacdo prévia das | UN 3
condi¢des de execucdo no local, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
267 (22.1.3 Fornecimento e montagem de tubo corrugado @63mm, vermelho, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mado-de-obra e trabalhos incluidos. ml 50
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268 |22.1.4 Fornecimento e montagem de portinhola normalizada tipo P100, classe Il de isolamento, completamente equipada, incluindo fusiveis, de acordo com o projeto, com todos | UN 1
0s materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
269 (22.15 Fornecimento e montagem de caixa para Contador, de acordo com o projeto, classe Il de isolamento, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 1
méo-de-obra e trabalhos incluidos.
270 |22.1.6 Execucédo de murete para alojamento de caixa de portinhola e caixa de contador (incluindo macico de suporte), de acordo com o projeto, ndo estando dispensada a | UN 1
verificagdo prévia das condigdes de execugdo no local, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
22.2 Quadros
271 (22.21 Fornecimento e montagem de quadro elétrico designado por \"Q.E\", de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 1
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
272 (22.2.2 Fornecimento e montagem de quadro elétrico designado por \"Q.P.1 (em substituicdo de quadro eléctrico existente), ndo estando dispensada a verificagdo prévia das | UN 1
condicdes de execucao no local, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
273 122.2.3 Fornecimento e montagem de terra de protecao, com elétrodos, cabos, tubos, ligador amovivel, barramento de terras, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 1
acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
274 122.2.4 Fornecimento e colocagédo de etiquetas com a designagao de todos os quadros elétricos na porta exterior dos mesmos e etiqueta de identificagdo na porta de armarios | UN 1
técnicos (no caso dos quadros alojados dentro dos mesmos).
22.3 Tubos e Caixas
275 (2231 Fornecimento e montagem de tubo do tipo VD ou Isogris @16mm, incluindo unides, com todos os acessorios e trabalhos incluidos ml 550
276 [22.3.2 Idem, tubo VD ou Isogris @ 20mm, idem, idem ml 25
277 (22.3.3 Idem, tubo VD ou Isogris @ 25mm, idem, idem ml 155
278 2234 Idem, tubo VD ou Isogris @ 32mm, idem, idem ml 10
279 (2235 Fornecimento e montagem de Calha técnica, para aplicacdo nas paredes, cumprindo com a directiva \"ROHS\", 900x50mm, ou equivalente, com separadores para 2 [ ml 60
canais, e tampa, de acordo com o previsto no projecto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos.
280 (22.3.6 Idem, caixas de aparelhagem fundo duplo, para aplicacdo embebida em parede, com todos os acessorios e trabalhos incluidos UN 87
281 (22.3.7 Idem, caixas de derivacéo, para aplicacao embebida em parede, com todos os acessoérios e trabalhos incluidos UN 6
282 |22.3.8 Idem, caixas de derivacéo salientes, com todos os acessorios e trabalhos incluidos UN 1
283 [22.3.9 Fornecimento e montagem de sistemas de fixacdo dos tubos VD aos tectos, para os circuitos de iluminagéo que irdo ficar & vista, com todos os materiais, acessorios e | UN 1
trabalhos incluidos.
22.4 Cabos e Condutores
284 (22.4.1 Fornecimento e montagem de cabo XV 2x1,5mm2, incluindo terminais, mangas, fixacdes, com todos os acessorios e trabalhos incluidos. ml 1
285 [22.4.2 Idem, cabo XV3G1,5mm2, idem ml 135
286 (22.4.3 Idem, cabo XV 4G1,5mmz2, idem ml 1
287 [22.4.4 Idem, cabo XV 5G1,5mm2, idem ml 1
288 |[22.45 Idem, cabo XV 2x2,5mm2, idem ml 1
289 |22.4.6 Idem, cabo XV 3G2,5mmz2, idem ml 195
290 (22.4.7 Idem, cabo XV 4G2,5mmz2, idem ml 1
291 (22.4.8 Idem, cabo XV 5G2,5mmz2, idem ml 1
292 (22.4.9 Idem, cabo XV 5G6mm2, idem ml 10
293 [22.4.10 Idem, cabo XV 5G10mm2, idem ml 48
294 (22411 Idem, condutor HO7V-U1,5mm2, idem ml 820
295 [22.4.12 Idem, condutor HO7V-U2,5mm2, idem ml 980
296 |22.4.13 Idem, condutor HO7V-U6mm2, idem ml 1
22.5 Aparelhos de lluminagéo
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297 (2251 Fornecimento e montagem de luminaria tipo \"L1\", cor 4.000°K, de acordo com o previsto no projecto (partes escritas, desenhos e anexos), com todos os materiais, | UN 6
acessorios e trabalhos incluidos.

298 [22.5.2 Idem, Tipo \"L2\", idem UN 6

299 (2253 Idem, Tipo \"L3\", idem UN 8

300 [22.5.4 Idem, Tipo \"L4\", idem UN 4

301 |22.5.5 Idem, Tipo \"L5\", idem UN 4

302 |22.5.6 Idem, Tipo \"L6\", idem UN 8

303 [225.7 Idem, Tipo \"L7\", idem UN 1

304 [22.5.8 Idem, Tipo \"L8\", idem UN 8

305 [22.5.9 Fornecimento e montagem de Luminaria tipo BA1 - Bloco autbnomo de iluminagdo de seguranga, para aplicagéo saliente em parede, do tipo permanente, Led, com fluxo | UN 8
luminoso minimo 100 Lm, IP42-IK07, classe Il de isolamento, série URA-21, modelo 661602, da Legrand, ou equivalente, incluindo placa fotoluminescente com indicacéo
de sentido de saida (com dimensdes 200x100mm ou equivalente) aplicada na parede por baixo do bloco auténomo (adjacente a este), de acordo com o previsto no
projecto , com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos.

306 |22.5.10 Fornecimento e montagem de Luminéria tipo BA2 - Bloco auténomo de iluminagdo de seguranca, para aplicagdo saliente em parede, do tipo ndo permanente, Led, com [ UN 4
fluxo luminoso minimo 100 Lm, IP42-1K07, classe Il de isolamento, série URA-21, modelo 661602, da Legrand, ou equivalente, incluindo placa fotoluminescente com
indicagdo de sentido de saida (com dimens6es 200x100mm ou equivalente) aplicada na parede por baixo do bloco auténomo (adjacente a este), de acordo com o
previsto no projecto , com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos.

307 [22.5.11 Fornecimento e montagem de Luminaria tipo BA3 - Bloco autbnomo de iluminagdo de seguranga, para aplicagdo saliente em parede, do tipo permanente, Led, com fluxo | UN 2
luminoso minimo 100 Lm, IP65-IK07, classe Il de isolamento, série B65, modelo 661431, da Legrand, ou equivalente, incluindo placa fotoluminescente com indicacéo de
sentido de saida (com dimensdes 200x100mm ou equivalente) aplicada na parede por baixo do bloco autbnomo (adjacente a este), de acordo com o previsto no projecto
, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos.

22.6 Aparelhagem

308 (22.6.1 Fornecimento e montagem de interruptor, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em caixa de aparelhagem embebida em parede, com todos os | UN 6
acessorios e trabalhos incluidos.

309 (22.6.2 Fornecimento e montagem de comutador de lustre, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em caixa de aparelhagem embebida em parede, com | UN 1
todos os acessorios e trabalhos incluidos.

310 |22.6.3 Fornecimento e montagem de comutador de escada, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em caixa de aparelhagem embebida em parede, com | UN 8
todos os acessdrios e trabalhos incluidos.

311 (22.6.4 Fornecimento e montagem de comutador de escada duplo, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em caixa de aparelhagem embebida em parede, | UN 4
com todos os acessorios e trabalhos incluidos.

312 (22.6.5 Fornecimento e montagem de inversosr de grupo, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em caixa de aparelhagem embebida em parede, com | UN 3
todos os acessorios e trabalhos incluidos.

313 |22.6.6 Fornecimento e montagem de Detetor de movimentos 360° (com deteccédo e regulacéo de fluxo luminoso), para aplicacdo saliente em tecto + caixa para aplicagéo | UN 3
saliente, incluindo configurac@o, com todos os acessorios e trabalhos incluidos.

314 (22.6.7 Fornecimento e montagem de Tomada 2P+T, 16A, tipo schuko, com alvéolos protegidos, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em caixa de | UN 60
aparelhagem embebida em parede, com todos os acessérios e trabalhos incluidos.

315 (22.6.8 Fornecimento e montagem de Tomada 2P+T, 16A, tipo schuko, com alvéolos protegidos, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, aplicado em calha técnica, | UN 17
com todos os acessorios e trabalhos incluidos.

316 (22.6.9 Fornecimento e montagem de Tomada 2P+T, 16A, tipo schuko, com alvéolos protegidos, com acessorio IP44, série Quadro 45, branco, da Efapel, ou equivalente, | UN 5
aplicado em caixa de aparelhagem embebida em parede, com todos os acessorios e trabalhos incluidos.

22.7 SINALIZACAO WC - PMC

317 (22.71 Fornecimento e montagem de sistema completo de sinalizagdo de WC-PMC KIT, incluindo o sistema de cordé&o isolante colocado na horizontal, de acordo com o previsto | UN 1

no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
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22.8 AR CONDICIONADO

318 (22.8.1 Fornecimento e montagem de conjunto de unidade interior de aplicagdo na parede + unidade exterior, do tipo inverter, de 9.000 BTU, incluindo todos os circuitos de | UN 2
alimentacao e circuitos de interligacéo das 2 unidades (tubos e cabos) incluindo rede de tubagem de condensados, de acordo com o definido e referenciado no projecto,
com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos, ndo estando dispensada a verificag@o prévia das condi¢des de execugao no local.

319 |22.8.2 Fornecimento e montagem de conjunto de unidade interior de aplicacdo na parede + unidade exterior, do tipo inverter, de 12.000 BTU, incluindo todos os circuitos de [ UN 1
alimentacéo e circuitos de interligacéo das 2 unidades (tubos e cabos) incluindo rede de tubagem de condensados, de acordo com o definido e referenciado no projecto,
com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos, ndo estando dispensada a verificagdo prévia das condi¢cdes de execugado no local.

320 (22.8.3 Fornecimento e montagem de conjunto de unidade interior de aplicagdo na parede + unidade exterior, do tipo inverter, de 18.000 BTU, incluindo todos os circuitos de | UN 2
alimentacao e circuitos de interligacéo das 2 unidades (tubos e cabos) incluindo rede de tubagem de condensados, de acordo com o definido e referenciado no projecto,
com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos, ndo estando dispensada a verificagéo prévia das condi¢cdes de execucao no local.

321 |22.84 Fornecimento e montagem de conjunto de unidade interior de aplicacdo na parede + unidade exterior, do tipo inverter, de 24.000 BTU, incluindo todos os circuitos de [ UN 1
alimentacéo e circuitos de interligacéo das 2 unidades (tubos e cabos) incluindo rede de tubagem de condensados, de acordo com o definido e referenciado no projecto,
com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos, ndo estando dispensada a verificagao prévia das condicdes de execugdo no local.

322 |22.85 Parametrizacéo do sistema instalado com ensaios efetuados para a verificagdo da sua correta operacionalidade, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 1
acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
323 (22.8.6 Formacdo técnica de 2 pessoas, a indicar pelo dono de obra, sobre o funcionamento do sistema e procedimentos associados a manutengdo do seu correto | UN 1
funcionamento.
22.9 Ligagdo das instalagbes
324 |229.1 Elaboracéo de toda a documentacéo para solicitacdo de ramal & EDP, com todos os trabalhos e acompanhamento de todo o processo, até a sua concluséo. Sera de ter | UN 1
em conta que os custos do ramal serdo a suportar pelo requerente, embora todo o0 acompanhamento do processo esta incluido nesta empreitada, por parte do instalador.
325 (22.9.2 Certificacdo das instalagbes, com todos os documentos e trabalhos incluidos, dando o processo por concluido junto do dono de obra e apoio junto deste com [UN 1
fornecimento de todos os dados para poder ser elaborado contrato de fornecimento de energia.
22.10 Diversos
326 (22.10.1 Execucéo de todos os trabalhos de desmontagem das instalacdes eléctricas existentes no espaco de intervencdo do presente projecto que irdo ser desactivadas, com | UN 1

acondicionamento e listagem de todos os materiais, com entrega ao dono de obra dos materiais com viabilidade de aproveitamento (critério a definir pelo dono de obra)
ou envio para empresa credenciada para efectuar reciclagem dos restantes materiais, com todos os trabalhos e documentag&o incluidos.

327 |22.10.2 Apoio de construcéo civil para todas as instalages constantes deste projeto (abertura e tapamento de rogos, valas, etc.), incluindo todos os acessaérios e trabalhos. UN 1

328 [22.10.3 Execucéo de ligagGes equipotenciais suplementares em casas de banho de acordo com o definido nas partes escritas do projeto, em observancia do disposto na secgéo | UN 1
701.413.1.6 e respetivos anexos | e Il das RTIEBT, com todos os materiais, acessoérios e trabalhos incluidos, necesséarios a boa execugdo dos trabalhos, para a
totalidade do edificio.

329 (22.10.4 Assessoria técnica com formagédo de utilizadores e/ou responsaveis a indicar pelo dono de obra, sobre os equipamentos e sistemas instalados incluindo informagéo | UN 1
sobre os sistemas de ligagao/desligacdo/comando da iluminagéo.
330 [22.10.5 Fornecimento de telas finais em formato digital autocad (extensdo DWG) UN 1
331 |22.10.6 Fornecimento de fichas técnicas do material instalado e respetivas garantias e certificados, organizados numa pasta UN 1
23. INSTALACAO DE TELECOMUNICACOES (ITED)
23.1 Infraestruturas Diversas
332 (23.11 Fornecimento e montagem de caixa de passagem em alvenaria 0,30x0,30x0,50 m (LxAxP) com tampa em ferro fundido D400, de acordo com o previsto no projeto, com | UN 3
todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
333 (23.1.2 Abertura e tapamento de vala, incluindo todos os inertes, fita plastica, rede de sinalizacéo, acondicionamento de tubos, transporte a vazadouro apropriado de materiais | ml 50
sobrantes, dimensdes 30x80cm, sem reposicao de piso, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
334 |23.1.3 Fornecimento e montagem de tubo corrugado @63mm, verde, com todos 0s materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos. ml 165
23.2 TUBAGENS E CAIXAS
335 [23.21 Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 20 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos | ml 120

Praca Ferreira Tavares
Telef. 234529300 / Fax. 234522225

www.cm-albergaria.pt Pagina 16 de 18



Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPE/2019/89
336 |23.2.2 Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 25 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos ml 1
337 [23.2.3 Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 32 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos ml 1
338 [23.24 Fornecimento e montagem de tubo tipo VD ou isogris @ 40 mm, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos ml 6
339 (23.25 Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda [minimo 53x53x55(LxAxP)], com todos os acessorios e trabalhos incluidos. UN 9

23.3 CABOS
340 |23.3.1 Fornecimento e montagem de cabo UTP cat.6, isento de halogéneos, certificado, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos | ml 252
incluidos
341 (23.3.2 Fornecimento e montagem de cabo coaxial, com revestimento PVC branco (para interior), com todos os acessorios e trabalhos incluidos. ml 21
342 (23.3.3 Fornecimento e montagem de cabo coaxial, com revestimento PE Preto (para exterior), com todos os acessarios e trabalhos incluidos. ml 1
23.4 Tomadas
343 (23.4.1 Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, simples, para cabo UTP, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, de acordo com o | UN 4
previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
344 123.4.2 Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, dupla, para cabo UTP, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, de acordo com o | UN 3
previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos
345 (23.4.3 Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, simples, para cabo UTP, aplicada em calha técnica, de acordo com o previsto no projeto, com todos | UN 4
0s materiais, acessorios e trabalhos incluidos
346 (23.4.4 Fornecimento e montagem de tomada para voz/dados RJ45 Cat. 6, dupla, para cabo UTP, aplicada em calha técnica, de acordo com o previsto no projeto, com todos os | UN 8
materiais, acessorios e trabalhos incluidos
347 (23.45 Fornecimento e montagem de tomada para cabo coaxial, aplicada em caixa de aparelhagem embebida na parede, de acordo com o previsto no projeto, com todos os | UN 2
materiais, acessarios e trabalhos incluidos
235 BASTIDOR
348 [23.5.1 Fornecimento e montagem de Bastidor, com minimo de 21U s, 1.022 x 600 x 600 mm (altura x largura x profundidade), Painéis equipados com conectores RJ 45 Cat6, | UN 1
(para cabo UTP) no minimo com 48 conectores, Painéis passa-fios (1 por cada painel de conectores), Grelhas guia-cabos (para gestdo de cablagem dentro do armario),
2 Prateleiras para colocacao de equipamentos activos, 1 régua com minimo de 6 tomadas e protecg¢édo por disjuntor, Placa de ventilagdo (com 2 ventiladores e termostato
incluido), 30 Chicotes STP Cat6 com 1 metro, com todos os equipamentos descritos, incluindo todos os acessodrios complementares necessarios, ligacédo e identificacéo
de todos os cabos, de acordo com o previsto no projeto, com todos os materiais, acessorios e trabalhos incluidos.
23.6 Diversos
349 (23.6.1 Execucéo de todos os trabalhos de desmontagem das instalagbes e equipamentos (no espago de intervencédo do presente projecto) que irdo ser desactivados, com | UN 1
acondicionamento e listagem de todos os materiais, com entrega ao dono de obra dos materiais com viabilidade de aproveitamento (critério a definir pelo dono de obra)
ou envio para empresa credenciada para efectuar reciclagem dos restantes materiais, com todos os trabalhos e documentagéo incluidos.
350 (23.6.2 Apoio de construcéo civil para todas as instalages projectadas (abertura e tapamento de rogos, valas, etc, etc.), com todos os acessorios e trabalhos incluidos UN 1
351 (23.6.3 Certificagdo das instalagcbes com relatérios de ensaios técnicos (relatorio de ensaio de funcionalidades), com todos os testes a todas as cablagens, equipamentos e [ UN 1
redes, incluindo todos os documentos e termo de responsabilidade
352 |23.6.4 Fornecimento de telas finais, em formato digital autocad (extensdo DWG) em suporte informatico e 1 copia em papel UN 1
353 [23.6.5 Fornecimento de fichas técnicas do material instalado e respectivas garantias e certificados, organizados numa pasta e também em base informatica (pdf). UN 1
24. \"INSTALACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM EDIFICIOS\"
354 (24.1 Fornecimento e montagem de central de detegdo de incéndios, com dois loops, enderecavel, com display em portugués, bateria com autonomia de 72 horas, em situagéo | UN 1
de emergéncia, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto de SCIE.
355 (24.2 Fornecimento e montagem de central de detecd@o gas, para controlo, alerta e alarme, junto da Central de Incéndios, com display em portugués, bateria com autonomia de | UN 1
72 horas, em situacdo de emergéncia, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto de SCIE.
356 |24.3 Fornecimento e montagem de detetores épticos enderegaveis, com a respetiva base e acessorios de fixagao, de acordo com as pegas desenhadas. UN 8
357 |24.4 Fornecimento e montagem de detetores termovelocimétricos enderegaveis, com a respetiva base e acessorios de fixacdo, de acordo com as pecas desenhadas. UN 1
358 (24.5 Fornecimento e montagem de detetores de gas natural, com a respetiva base e acessorios de fixacéo e respectiva ligacdo UN 1
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359 |24.6 Fornecimento e montagem de botoneiras enderecaveis, com inscricdo em portugués, para semi-embutir, de acordo com as pecas desenhadas. UN 3

360 (24.7 Fornecimento e montagem de sirene de alarme, com todos os materiais, componentes adicionais, acessdrios, de acordo com as pegas desenhadas. UN 1

361 (24.8 Fornecimento e montagem de extintores do tipo ABC de 6Kg para colocagéo em suporte préprio, de acordo com as pegas desenhadas. UN 3

362 (24.9 Fornecimento e montagem de extintores do tipo CO2 de 2Kg para fixagdo em suporte proprio, de acordo com as pegas desenhadas. UN 1

363 |24.10 Fornecimento e montagem de manta ignifuga 1,20 x 1,20, para a cozinha, de acordo com o projeto de SCIE. UN 1

364 |24.11 Fornecimento de um dossier, com toda a documentacéo técnica dos materiais, certificados, catalogos, referéncia e outras especificagées. UN 1

365 |24.12 Producéo, fornecimento e montagem de plantas de emergéncia e instru¢cdes de seguranca, em material fotoluminescente, do tipo SINALUX ou equivalente, a colocar nos | UN 2
locais indicados no projeto e normalizados, de acordo com a lei atual, portaria e DL n°® 220/2008 na atual redacéo dada pelo DL 224/2015.

366 |24.13 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizagéo de extintores, com 150x150mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou | UN 4
equivalente.

367 |24.14 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizagéo de manta ignifuga, com 150x150mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, [ UN 1
ou equivalente.

368 |24.15 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizagéo de botoneiras de alarme incéndio, com 150x150mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 [ UN 3
da SINALUX, ou equivalente.

369 |[24.16 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizacdo de CDI, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou|UN 1
equivalente.

370 |24.17 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizacdo de CDG, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou|UN 1
equivalente.

371 |24.18 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizacdo de corte geral de energia, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da|UN 1
SINALUX, ou equivalente.

372 |24.19 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizagdo de quadros eléctricos, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da|UN 1
SINALUX, ou equivalente.

373 |24.20 Fornecimento e montagem de logotipo fotoluminescente para sinalizagéo de corte de gas, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou [ UN 1
equivalente.

374 |24.21 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizagdo de caminho de fuga - Saida em frente, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, | UN 10
do tipo 1 da SINALUX, ou equivalente..

375 |24.22 Fornecimento e montagem de cablagem para a ligagdo de todos os equipamentos que dela necessitam vg 1

376 |24.23 Os Blocos Auténomos de iluminagdo de Emergéncia fazem parte do projeto de eletricidade, sendo apenas feita a sua verificagdo e operacionalidade. vg 1

25. REDE DE GAS

377 [25.1 Caixa de Entrada, equipada com toda a aparelhagem de contagem, reducdo e seccionamento UN 1

378 [25.2 Abertura e fecho de vala, adequada a instalagéo de tubo PE, com regularizagdo de terreno m 25

379 [25.3 Caixa de Seccionamento/Transi¢cdo PE/Cu, equipada com toda a aparelhagem de transi¢cao, seccionamento e eléctrodo de terra UN 1

380 |25.4 Tubo Cu 22 ml 10

381 |25.5 Tubo Cu 18 ml 15

382 |25.6 Abertura e fecho de rocos na parede e pavimento ml 15

383 [25.7 Valvula de corte aparelhagem para Caldeira UN 1

384 (25.8 Valvula de corte aparelhagem para Fogéo UN 1

385 [25.9 Certificacdo da Instalacéo vg 1
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