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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 =\"Estaleiro e Trabalhos preparatérios\"
1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de obra e todos 0os meios que se considerem necessarios ao apoio e acompanhamento dos trabalhos, incluindo | vg 1
remocéao de todos os materiais e recuperacdo da zona ocupada e todos os trabalhos associados.
2 1.1.2 Fornecimento e instalacdo de todas as placas identificadoras da Empreitada, identificadoras da obra e do Dono da Obra, incluindo a publicitagdo de eventuais | UN 4
comparticipacdes da Comunidade Europeia, todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o Projecto.
1.2 Trabalhos preparatérios
3 1.21 Desenvolvimento e implementagéo do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e Compilagdo Técnica (CT) em Fase de Obra, em conformidade com a legislagédo em vigor, | vg 1
incluindo todos os encargos inerentes.
4 1.2.2 Desenvolvimento e implementacéo do Plano de Gestdo Ambiental (PGA) e Plano de Gestédo de Residuos da Construgdo e Demolicdo (PGRCD)em Fase de Obra, em | vg 1
conformidade com a legislagéo em vigor, incluindo todos os encargos inerentes.
5 1.2.3 Fornecimento de telas finais em formato digital, com actualizagdo de todas as alterag6es decorrentes da execucéo da obra e representagdo das infra-estruturas | vg 1
georeferenciadas no sistema de coordenadas - PT-TMO6/ETRS89.
6 1.2.4 Entrega de atestado de verificagdo da conformidade legal de todos os equipamentos das instala¢des, por instalacdo, de acordo com o DL 50/2005 nos termos do | vg 1
Caderno de Encargos, a emitir por organismo notificado nos termos da Diretiva Maquinas ou organismo de inspe¢do em conformidade com a norma NP EN ISO/IEC
17020, incluindo apresentagao de declaragdo por esse organismo de que se encontram verificados todos 0s equipamentos na instalagéo.
7 1.2.5 Elaboracdo de Manual de Instru¢des e de Manutencéo, e formagao e treino do pessoal de exploracdo, em conformidade com o definido no Caderno de Encargos vg 1
1.3 Demoligdes, desmontagem de equipamentos e limpezas
8 1.3.1 Desmontagem e transporte a vazadouro ou local a indicar pelo Dono da Obra de todos os equipamentos e acessorios a serem substituidos ou desactivados, incluindo | vg 1
eventuais macicos existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios
9 1.3.2 Execucéo de demolicdo de estruturas existentes no recinto a serem desactivadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, aterro e regularizagdo do | vg 1
terreno de forma a obter as cotas do arruamento actual e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2 Construcgao Civil
21 Movimento de terras
10 |2.11 Execucéo de escavacdao mecéanica em terraplanagem em terreno de qualquer natureza, para criagdo de acesso pedonal ao reator biolégico n° 2, incluindo remogéo e [ m3 50
transporte dos materiais escavados.
11 (2.1.2 Escavacéo para execucdo da caixa do medidor de caudal de purga de lamas, incluindo a baldeag&o dos produtos escavados, a regularizagédo dos fundos e todos os | m3 11,63
trabalhos acessdrios de entivagdo e drenagem. (Inclui carga, transporte e coloca¢do em vazadouro de produtos sobrantes)
12 (2.1.3 Aterro com produtos resultantes da escavagdo e de empréstimo, em zonas de sobreescavacgdo e aterro para elevagdo da plataforma da EE, incluindo compactacéo | m3 2,6
adequada, rega, quando necessario, de modo a ficar com o teor de humidade adequado a obtencéo da compactacéo de acordo com o Caderno de Encargos.
2.2 Obra de Entrada e Estagéo Elevatoria Inicial
221 Betéo
13 (2211 Reabilitacdo fundo do tanque da EEI, com betdo a nivel de fissuras e problemas de betonagem, com camada com espessura de 0,05 m. | m3 | 0,77
222 Revestimento superficies
2221 Exteriores & vista
14 (2.2.2.1.1 |Pintura a tinta de areia, limpeza e preparacgao das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 193
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2222 Interiores em contacto com agua residual
15 |[2.2.2.2.1 |Execucdo de pintura com duas demaos de tinta a base de resinas epoxidicas do tipo \"Poxitar\" ou equivalente, no ché@o e paredes, apds limpeza e preparacdo das [ m2 451
superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
223 Serralharias
16 |2.2.3.1 Fornecimento e montagem de tampa PRFV para abertura com 0.80 x 0.80 m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para EE. UN 3
17 |2.2.3.2 Reabilitacdo das colunas de elevagédo e fixacdo, com alteracdo para baliza de carril com 4,10 m de comprimento, com capacidade para 1000 kg, incluindo guincho | UN 2
eléctrico amovivel com capacidade para elevar 1000 kg e altura de elevagéo de 8 m e todos os trabalhos e materiais necessarios.
18 (2.2.33 Fornecimento e montagem de escada em perfis pultrudidos fibra de vidro/resina isoftalica, para vencer altura de 1,80 m de altura, incluindo fixagc&o e todos os trabalhos e | UN 1
materiais necessarios.
19 (2.2.34 Reviséo de fixagao das guardas metélicas, com pintura apdés limpeza e preparagéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ml 55
2.3 Canal desarenador/desengordurador (a reabilitar)
231 Revestimento superficies
2311 Exteriores & vista
20 [2.3.1.1.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparagdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 83
2.31.2 Interiores em contacto com agua residual
21 |2.3.1.2.1 |Execugdo de pintura com duas demdos de tinta a base de resinas epoxidicas do tipo \"Poxitar\" ou equivalente, no chédo e paredes, apés limpeza e preparacédo das|m2 175
superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.4 Tanque anéxico, Tanque de arejamento e EE recirculagdo de lamas/Purga de lamas
24.1 Reparagéo de Fissuras
22 |24.11 Execucdo de trabalhos de recuperacdo do betdo dos elementos de betdo armado existentes, interiores ou a vista, nos locais onde se encontre degradado, | m2 90
nomeadamente procedendo a picagem para colocar as armaduras a vista, e aplicacdo de argamassas de epoxy, incluindo limpeza da superficie para aplicacdo das
argamassas, limpeza final, e fornecimento e aplicacédo de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
242 Revestimento superficies
2421 Exteriores a vista
23 |2.4.2.1.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparagéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 535
2422 Interiores em contacto com agua residual
24 |2.4.2.2.1 |Execucao de pintura com duas deméos de tinta a base de resinas epoxidicas do tipo \"Poxitar\" ou equivalente, no chéo e paredes, apos limpeza e preparagdo das | m2 2990
superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
243 Serralharias
25 2431 Reviséo de fixagdo das guardas metdlicas, com pintura apés limpeza e preparagdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ml 207
26 |2.4.3.2 Fornecimento e montagem de escada em perfis pultrudidos fibra de vidro/resina isoftalica, para vencer altura de 1,80 m de altura, incluindo fixagéo e todos os trabalhos e | UN 2
materiais necessarios.
27 12.4.3.3 Revisdo de fixacdo dos porticos e torres de elevagdo metélicos, com pintura apds limpeza e preparacdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais [ ml 20
necessarios
28 |2.4.34 Reviséo de fixagdo das passadicos metalicos, com pintura apés limpeza e preparagao das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ml 78
29 12435 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos isolante, modelo de referéncia 66400 (60x400) PERFURADO CZ, da marca Unex, ou equivalente, incluindo todos os vg 1
trabalhos e materiais complementares, necessarios
30 |2.4.36 Fornecimento e montagem de Estrutura em aco inoxidavel AISI304 em formato U com 1750x350x500 (CxLxA) mm incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
2.4.4 Caixa para medidor de caudal de purga de lamas
31 |24.41 Fornecimento e aplicagcéo de betdo de regularizagdo com 0,10m de espessura para ensoleiramento, incluindo todos os trabalhos complementares. m3 0,5
32 2442 Fornecimento e aplicacédo de brita n° 5, para drenagem com 30 cm de espessura envolvida em geotextil e todos os trabalhos e materiais complementares. m3 1,49
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33 |2.4.43 Fornecimento e aplicagéo de base de assentamento da caixa de medicéo de caudal, com laje de fundo armada (210//20), com 0.25m de espessura, incluindo todos os | m3 1,24
trabalhos e materiais complementares.
2444 Interiores em contacto com agua residual
34 |2.4.44.1 |Fornecimento e aplicacdo de barramento com produto de selagem mineral de alta resisténcia a sulfatos, tipo \"ombran asp\", ou equivalente, com pelo menos duas | m2 24,5
demaos, em superficies interiores em contacto directo com atmosferas abrasivas.(Caixa de medicéo de caudal)
2445 Tampas, degraus e perfis
35 |2.4.45.1 |Fornecimento e aplicacdo de degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecgdo anticorrosiva e todos os | UN 2
trabalhos e acessorios necessarios.
36 |2.4.4.5.2 |Fornecimento e aplicagdo na caixa de alojamento do medidor de caudal de aro de cobertura e perfis de suporte de tampa, em gradil fechado de PRFV com espessura [ UN 1
superior a 38mm, pegas em aco inox g10mm, dobradicas, barra de travamento em acgo inox , 2 cadeados e grampos de fixa¢do, incluindo todos os trabalhos e
acessorios necessarios.
37 [2.4.45.3 |Fornecimento e assentamento de tampa circular em betdo, para cobertura da caixa de visita (CAIXA E190G DO FUTURO EMISSARIO) 600mm. UN 1
245 Desiquilibrio na Extragao/recirculagdo Lamas (Saida Decantadores)
38 |2.451 Construgao de ampliagdo do tanque de re-circulagédo de lamas de modo a separar a extracdo de lamas dos decantadores, tanque com dimensd@es suficientes para ter | vg 1
duas bombas de lamas e 1 bomba de purga de lamas, conforme apresentado na memdria descritiva.
25 Edificio dos sopressores
251 Revestimento superficies
2511 Exterior
39 |25.1.1.1 |[Pintura atinta de areia, limpeza e preparacéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 100
25.1.2 Interior
40 (2.5.1.2.1 [Pintura atinta de areia, limpeza e preparacéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 100
252 Serralharias
41 2521 Revisdo de fixagdo dos porticos e torres de elevagdo metalicos, com pintura apés limpeza e preparacdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 20
necessarios
42 |25.2.2 Reviséo de fixagao do portdo metdlico, com pintura apds limpeza e preparagao das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1
2.6 Decantadores Secundarios e tanque de by-pass a obra de saida
26.1 Revestimento superficies
2.6.1.1 Exteriores & vista
43 ([2.6.1.1.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparacéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 254
2.6.1.2 Interiores em contacto com agua residual
44 12.6.1.2.1 |[Execucgdo de pintura com duas demaos de tinta & base de resinas epoxidicas do tipo \"Poxitar\" ou equivalente, no chdo e paredes, apds limpeza e preparacdo das|m2 980
superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.6.2 Serralharias
45 (2.6.2.1 Substituicdo de Descarregadores e Defletores, incluindo todos vg 2
0s materiais e trabalhos necessarios.
2.7 Espessador de lamas e telheiro de bomba de lamas
271 Revestimento superficies
2.7.1.1 Exteriores a vista
46 |2.7.1.1.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparacéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 120
2.7.1.2 Interiores em contacto com agua residual
47 (2.7.1.2.1 |Execugdo de pintura com duas deméaos de tinta a base de resinas epoxidicas do tipo \"Poxitar\" ou equivalente, no chdo e paredes, apos limpeza e preparagdo das | m2 229
superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
272 Serralharias
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48 |2.7.2.1 Reviséo de fixagdo das guardas metdlicas, com pintura apés limpeza e preparagdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ml 17
49 12.7.2.2 Fornecimento e montagem de escada em perfis pultrudidos fibra de vidro/resina isoftalica, para vencer altura de 3,0 m de altura, incluindo fixacéo e todos os trabalhos e [ UN 1
materiais necessarios.
2.8 Obra de Saida, desinfecéo e reutilizacdo de agua tratada
28.1 Revestimento superficies
28.1.1 Exteriores & vista
50 |2.8.1.1.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparacdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 156
2.8.1.2 Interiores em contacto com agua residual
51 [2.8.1.2.1 [Execugdo de pintura com duas demdos de tinta a base de resinas epoxidicas do tipo \"Poxitar\" ou equivalente, no chdo e paredes, apos limpeza e preparacdo das | m2 115
superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.8.2 Serralharias
52 |2.8.2.1 Reviséo de fixagao das guardas metalicas, com pintura apos limpeza e preparagao das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | ml 19
2.9 Edificio de Exploracéo e sala de desidratagéo de lamas
29.1 Revestimento superficies
2911 Exterior
53 |2.9.1.1.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparagdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 200
29.1.2 Interior
54 12.9.1.2.1 |Pintura atinta de areia, limpeza e preparagéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 305
2.9.2 Caixilharia - fornecimento e montagem
55 |2.9.2.1 Janela vidro duplo 0,80x2,10 m UN 10
56 |2.9.2.2 Janela vidro duplo 1,00x0,60 m UN 12
57 12.9.2.3 Porta Exterior de dois batentes, vidro duplo 2,30x1,70 m UN 1
58 [2.9.24 Porta Exterior de emergéncia dois batentes, vidro duplo 2,30x1,70 m UN 1
59 |2.9.25 Portas interiores normais 0,8x2,10 m UN 9
60 |2.9.2.6 Porta interior de dois batentes 1,40x2,10m UN 1
293 Serralharia
61 |29.3.1 Reviséo de portdo metalico 3,50x3,00 m, com pintura, limpeza e preparagdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios UN 1
62 |2.9.3.2 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos isolante, modelo de referéncia 66400 (60x400) PERFURADO CZ, da marca Unex, ou equivalente, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e materiais complementares, necessarios
2.9.4 Sanitéarios
294.1 Fornecimento e assentamento dos seguintes equipamentos sanitarios, incluido todos os materiais necessarios ao seu correto funcionamento
63 |2.9.4.1.1 |Sanita completa incluindo depdsito, torneira e autoclismo UN 3
64 [2.9.4.1.2 |Urinol e Fluxometro p/ urinol UN 2
65 [2.9.4.1.3 |Torneira misturadora para lavatorio UN 3
66 |[2.9.4.1.4 |Fornecimento e montagem de termoacumulador, com capacidade para 80 litros UN 1
2.10 Edificio do Gerador
2.10.1 Revestimento superficies
2.10.1.1 |Exterior
67 |2.10.1.1.1 |Pintura a tinta de areia, limpeza e preparagéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 29
2.10.1.2 |Interior
68 |2.10.1.2.1 |Pintura a tinta de areia, limpeza e preparacdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 | 32
2.10.2 Caixilharia - fornecimento e montagem
69 [2.10.2.1 |[Porta exterior de dois batentes 1,54x2,10 m [un | 1
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2.11 Posto de Transformacéao
2.11.1 Revestimento superficies
2.11.1.1 |Exterior
70 |2.11.1.1.1 |Pintura a tinta de areia, limpeza e preparagéo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 90
2.11.1.2 |Interior
71 |2.11.1.2.1 |Pintura a tinta de areia, limpeza e preparacdo das superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | m2 110
2112 Impermeabilizagédo
72 |2.11.2.1 |Impermeabilizagdo de cobertura com membrana de betume modificado com elastomero SBS | m2 10
2.11.3 Caixilharia - fornecimento e montagem
73 |2.11.3.1 |Porta exterior de dois batentes 1,40x2,10 m [uN 1
2.11.4 Limpeza e Manutencao do Posto de Transformacgéao
74 12.11.4.1 |Execucdo de Limpeza, Manutencdo ao Posto de Transformacgé&o incluindo andlise dos PCB\'s e todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para |vg 1
assegurar o seu adequado funcionamento.
2.12 Sistema de Descarga de Fossas
75 2121 Construgao de leito de descarga em betdo e caleira de recolha das escorréncias (6000 x 5000 mm) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. | vg 1
3 Condutas graviticas e condutas elevatérias
3.1 Obra de entrada e estacgéo elevatéria inicial
3.1.1 Instalagdo de comporta mural manual e motorizada de entrada
76 |3.1.1.1 Fornecimento e montagem de Comporta mural Orbinox ou equivalente para conduta de DN 350 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios | UN 1
para assegurar o seu adequado funcionamento.
[l Marco em ago inox AlISI 316
[] Tabuleiro em ago inox AISI 316
[] Fuso ascendente em aco inox AlSI 303
[] Guias em polietileno alto peso molecular (HMWPE) [] Porca do fuso bronze
[1 Vedacéo a 4 lados em EPDM
[] Peanha inclinada em ac¢o carbono de 800mm [] Acionamento motorizado e manual
3.1.2 Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens e acessérios flangeados em FFD de saida da EEIl para o desarenador/ desengordurador incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu correcto funcionamento, como parafusos, porcas e juntas de tela.
77 13.1.2.1 Tubo FFD DN 200 ml 10
78 13.1.2.2 Valvulas de Retencéo DN 200 UN 3
3.2 By-Pass Canal de Desarenador para tanques an6xicos
79 13.2.1 Fornecimento e montagem de Tubagem flangeada DN300 em aco inoxidavel AISI304 com Laprox=18.50m incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, | UN 1
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
80 |[3.2.2 Fornecimento e montagem de Valvula de seccionamento de guilhotina flangeada DN300 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios | UN 2
para assegurar 0 seu
adequado funcionamento.
81 |3.2.3 Fornecimento e montagem de Té em aco inoxidavel flangeado DN300 em ago inoxidavel AlSI1304 UN 1
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
3.3 Desarenador/Desengordurador
82 |3.3.1 Fornecimento e montagem de conjunto de tubagem e acessorios para conduta de bomba de areias em PVC DN 63, incluindo 1 tomada de carga, uma valvula e 2 curvas | ml 12
a 90°, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correcto funcionamento.
3.3.2 Fornecimento e montagem de conduta de descarga de areias para classificador de areias FFD DN 150 incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correcto

funcionamento, como parafusos porcas e juntas de tela.
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83 [3.3.21 Tubo DN 150 FFD ml 25
84 (3.3.2.2 Passa muros DN 150 FFD UN 1
85 [3.3.23 Curvas a 90° DN 150 UN 2
3.33 Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens, para conduta de ligacdo ao classificador de areias, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correcto
funcionamento, como parafusos porcas e juntas de tela.
86 ([3.3.3.1 Tubo FFD DN 150 ml 5
87 |[3.3.3.2 Curva 90° FFD DN 150 UN 1
3.4 Camara de medicdo de caudal de recirculagdo de NO3 e caudal de recirculacdo de lamas - Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens e acessoérios para conduta de em
FFD com respetivas juntas de desmontagem e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correcto funcionamento como parafusos porcas e juntas de tela.
88 ([3.4.1 Tubo FFD DN 300 ml 3
89 ([3.4.2 Tubo FFD DN 200 ml 3
3.5 Fornecimento e montagem de Comportas Murais
90 |[35.1 Fornecimento e montagem de Comporta mural Orbinox modelo MU14 700x700 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o | UN 2
seu adequado funcionamento.
[] Marco em aco inox AISI 316
[] Tabuleiro em aco inox AlSI 316
[] Fuso ascendente em aco inox AlSI 303
[] Guias em polietileno alto peso molecular (HMWPE) [] Porca do fuso bronze
[ Vedacéo a 4 lados em EPDM
[] Peanha inclinada em aco carbono de 800mm [] Acionamento manual por volante
3.6 EE recirculacéo nitratos - Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens e acessoérios flangeados de saida em FFD DN 300 e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu
correcto funcionamento como parafusos porcas e juntas de tela.
91 |3.6.1 Fornecimento e montagem de conjunto de valvulas de Retengdo DN 200 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu | UN 3
adequado funcionamento.
3.7 Comportas Murais para Isolamento entrada dos Decantadores secundarios
92 |3.7.1 Fornecimento e montagem de Valvula de guilhotina Orbinox modelo EX motorizada, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, | UN 2
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
[] Corpo em ferro fundido GG25 [] Guilhotina ago inox AlSI 304
[ Vedacéo EPDM, tipo wafer para intercalar entre flanges
[] Acionamento atuador elétrico AUMA NORM 90rpm 380v 50Hz [] DN300.
3.8 EE recirculagéo lamas - Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens e acessdrios flangeados de saida em FFD DN 200 e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu
correcto funcionamento como parafusos porcas e juntas de tela.
93 |38.1 Valvulas de Retengéo DN 200 UN 3
3.9 EE Purga de Lamas - Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens e acessorios flangeados de saida em FFD DN 80 e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu
correcto funcionamento como parafusos porcas e juntas de tela.
94 13.9.1 Fornecimento e montagem de conjunto de valvulas de Retengdo DN 80 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu | UN 2
adequado funcionamento.
3.10 Valvulas motorizadas de saida de lamas de decantador
95 ]3.10.1 Fornecimento e montagem de Valvula de guilhotina Orbinox modelo EX motorizada, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, | UN 2

necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
[] Corpo em ferro fundido GG25 [] Guilhotina ago inox AlSI 304
[1 Vedacéo EPDM, tipo wafer para intercalar entre flanges

[] Acionamento atuador elétrico AUMA NORM 90rpm 380v 50Hz [] DN300.
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3.11 Caixa de By-pass a obra de saida DN400
3.11.1 Reparacéo e Reabilitacdo de Caixa de Visita de Saida
96 |[3.11.1.1 |Fornecimento e montagem de Comporta mural Orbinox modelo MU14 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu | UN 2

adequado funcionamento.

[] Marco em ago inox AlSI 316

[] Tabuleiro em ago inox AlISI 316

[] Fuso ascendente em aco inox AISI 303

[] Guias em polietileno alto peso molecular (HMWPE) [] Porca do fuso bronze

[1 Vedacéo a 4 lados em EPDM

[] Peanha inclinada em ago carbono de 800mm [] Acionamento manual por volante

3.11.2 Substituir e interligar Caixa de visita -> Obra de Entrada

97 |3.11.2.1 |Substituicdo de caixa de vista a montante do by-pass, com a aplicacdo de trés deméaos cruzadas com emulsdo betuminosa, POXITAR N da SIKA, ou equivalente | vg 1
incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios.

98 |3.11.2.2 |Fornecimento e montagem de Tubagem de By-pass (interligar Caixa de visita -> Obra de Entrada) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios. |vg 1
3.12 EE Reutilizagdo de agua tratada - Fornecimento e montagem de conjunto de tubagens e acessoérios flangeados de saida em FFD DN 200 e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao seu correcto funcionamento como parafusos porcas e juntas de tela.
99 |3.12.1 Fornecimento e montagem de conjunto de valvulas de Retencdo DN 200 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu | UN 3
adequado funcionamento.
4 Equipamento eletromecanico
4.1 Instalacdo de Véalvula de entrada
100 [4.11 Fornecimento e montagem de sensor que indigue transbordo de AR pelo By -Pass, tipo boia de nivel. | UN 1
4.2 Obra de entrada e estacgéo elevatériainicial
101 [4.21 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | UN 2
assegurar o seu adequado funcionamento.
102 [4.2.2 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado | UN 4
funcionamento.
103 (4.2.3 Fornecimento e montagem de Guias inox UN 6
4.3 Canal desarenador/desengordurador (a reabilitar)
43.1 Ponte Raspadora do Desarenador/Desengordurador
104 [4.3.1.1 Execuc¢édo de Decapagem, Pintura e Reabilitacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. vg 1

[] Substituicao de Raspador de gorduras
[] Substituicdo de Tubagem de bomba de areias [] Substituicdo de rodas da ponte Raspadora
[] Substituicdo de carris da ponte Raspadora

4.4 Substituicdo de bomba de areias
105 [4.4.1 Fornecimento e montagem de bomba de areias, vg 1
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
4.5 Substituicdo de Classificador de areias
106 [4.5.1 Fornecimento e montagem de Classificador de Areias equivalente ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o | UN 1
seu adequado funcionamento.
4.6 Optimizacao da eficéncia do Desengordurador
107 |4.6.1 Reviséo geral do soprador 7,5 kw para sistema de difusdo de ar de flotacdo de gorduras, a dimensionar pelo concorrente, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1

complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
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108 (4.6.2 Fornecimento e montagem de Variador de velocidade de 7,5 KW Danfoss UN
VACONO0100 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
[VACONO100]: Tipo: Vacon 100
[3L]: Alimentac&o: Trifasica [0016]: Poténcia: 16A
[5]: Tensao de Alimentacéo: 380~500 VAC [FLOW]: Modelo: FLOW
[IP54]: indice de Protecéo: IP54
109 (4.6.3 Substituicdo de difusores, a dimensionar pelo concorrente, e respetiva conduta de difusdo de ar de flotagdo de gorduras vg
4.7 Tanques and6xicos
4.7.1 Substituicdo de Agitadores Submersiveis dos Tanques Andéxicos
110 [4.7.1.1 Fornecimento e montagem de Agitador submersivel horizontal Caprari CMR080 + 030043N1, ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, [ UN
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
[] ¢/ suporte em AISI304 para tubo guia 80x80mm [] Poténcia do motor - 3 kW
[ Corrente nominal - 6,8 A
[ Velocidade motor/hélice - 1420/323 rpm [] Peso 103,5 kg
111 |4.7.1.2 Fornecimento e montagem de Kit de elevagdo VMO080 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado | UN
funcionamento.
[] Guindaste de elevacéo
[] Tubo guia em AISI304 - 6000x80x80mm [] Suporte superior em ago galvanizado
[] Placa inferior de fixacéo em aco inox AlSI 304
[] Corrente de seguranca.
4.8 Tanque de arejamento
48.1 Sistema de difuséo de ar (arejamento)
112 |4.8.1.1 Fornecimento e montagem de discos difusores de ar de bolha fina, modelo de referéncia NOPOL PIK 300, condutas de ar e incluindo todos os trabalhos e materiais | vg
complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
113 |[4.8.1.2 Fornecimento e montagem de tubagens e valvulas de seccionamento dos diversos circuitos de ar incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios | vg
para assegurar o seu adequado funcionamento.
114 |4.8.1.3 Fornecimento e montagem de dois sopradores de 37 kW para sistema de difuséo de ar de tanque de arejamento, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN
complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
115 |4.8.1.4 Fornecimento e montagem numa parede anexa e parametrizacdo de Variador de velocidade de 45 KW Marca Schneider ou equivalente ATV630-45kW-380-480V 1P21 | UN
Modelo ATV630D45N4 , equipado com médulo de comunicacédo Ethernet TCP/IP
4.9 Tanque de recirculagdes/purga de lamas
49.1 Substituicdo de Bombas de Recirculacdo de Nitratos
116 |4.9.1.1 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SLV.100.100.55.4.51D.C incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | vg
assegurar o seu adequado funcionamento.
117 [4.9.1.2 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado | UN
funcionamento.
49.2 Substituicdo de Bombas de Recirculagcédo de Lamas
118 [4.9.2.1 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SLV.100.100.40.4.51D.C incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para| UN
assegurar o seu adequado funcionamento.
119 |4.9.2.2 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado UN
funcionamento.
493 Desiquilibrio na Extragdo/recirculagcdo Lamas (Saida Decantadores)
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120 |4.9.3.1 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SLV.100.100.40.4.51D.C incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | UN
assegurar o seu adequado funcionamento.
121 [4.9.3.2 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado UN
funcionamento.
494 Substituicdo de Bombas de Purga de Lamas
122 |4.94.1 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para|UN
assegurar o seu adequado funcionamento.
123 [4.9.4.2 Fornecimento e montagem de Caudalimetro eletromagnético Euromag Modelo Sensor MUT 2200 e Conversor MC 408 para medicédo e controle da recirculagdo de [ UN
nitratos incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
124 |4.9.43 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado | UN
funcionamento.
495 Desiquilibrio na Extragao/recirculacdo Lamas (Saida Decantadores)
125 |4.95.1 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para|UN
assegurar o seu adequado funcionamento.
126 [4.9.5.2 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado | UN
funcionamento.
4.10 Decantadores Secundarios
127 |4.10.1 Beneficiacdo geral das Pontes raspadoras de superficie e de fundo, dos decantadores, com substituicdo de motoredutor (2), substituicdo de raspador de superficie e | UN
raspadores de fundo; substituicdo das rodas da ponte raspadora; beneficiacdo de toda a estrutura metélica do equipamento/6rgéo, incluindo a execugéo de decapagem,
pintura e reabilitacdo. incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
4.11 Substituicdo de Bombas de Efluente Final
128 [4.11.1 Fornecimento e montagem de Bomba Submersivel Grundfos SLV.100.100.55.4.51D.C incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | UN
assegurar o seu adequado funcionamento.
129 |4.11.2 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os UN
trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
4.12 Recondicionamento do Microtamisador
130 |4.12.1 Execucéo de Recondicionamento Geral do Equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN
[] Substituicdo de Elementos Filtrantes [] Substitui¢éo de bicos de Lavagem
[] Substituicdo de rodas de suporte
[l Beneficiagdo Mecénica e Eletromecénica
4.13 Sistema Desinfecao UV
131 |4.13.1 Fornecimento e montagem de Sistema Desinfe¢cdo UV em canal da marca WEDECO, modelo TAK Smart 3-2 HFx2, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e | UN
materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
[l Dose 88 mJ/icm2
[] Para constru¢éo em canal de betdo
[] Sistema de descarga e controlo de nivel de agua no canal [] Sistema de monitorizagdo de intensidade UV
[] Sistema automatico de limpeza mecanica [| Quadro de controlo IP55
[] Compressor LFX 0,7, indoor - para sistema de limpeza [] Cabos de ligacéo de 15m
4.14 Central Hidropressora
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132 |4.14.1 Fornecimento e montagem de Central Hidropressora Hydro 1000 G CS 2 CR45-4 incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o | UN
seu adequado funcionamento.

[ 2 bombas centrifugas multicelulares verticais, modelo CR45-4 [] Colectores de aspiragdo e de descarga em ago galvanizado
[] Uma valvula de retengdo para cada bomba

[] duas vélvulas de seccionamento para cada bomba [] Pressostatos, um para cada bomba

[ Base em ago galvanizado

[] Control CS 1000 num armario de ago, IP54, incluindo interruptor principal, proteccéo do motor e circuitos auxiliares

[] Manémetro

133 |4.14.2 Fornecimento e montagem de Reservatorio de Pressdo de Diafragma GT-C-250 PN8.6 G1 1/4 V incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios | UN
para assegurar o seu adequado funcionamento.

[ Tipo Membrana: Diafragma [] Material: Compdsito
[] Dimenséo: 250 lts

4.15 Instalacdo Caudalimetro Reutilizagso de Agua

134 |4.15.1 Fornecimento e montagem de Caudalimetro eletromagnético ABB série Watermaster incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | UN
assegurar o seu adequado funcionamento.

[l FEV121.xxx. V.1.S.4.S2.B.1. elétrodos em Ago Inox [| DN 100 PN10, ¢/ 10 metros de cabo
[] alimentacgé&o: 24 vdc, preciséo 0,2 %/Classe 1

4.16 Espessador de Lamas

135 |4.16.1 Substituicdo do Equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. vg
Incluindo substituicdo de Redutoras e Motor
[] Substituicéo e beneficiagao de raspadores do fundo

4.17 Substituicd@o de Filtro Banda por centrifuga de desidratacdo de lamas
136 [4.17.1 Fornecimento e montagem de centrifuga para desidratacdo de lamas a dimensionar pelo concorrente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, | vg
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
4.18 Central de Polimero
137 |4.18.1 Fornecimento e montagem de central de preparacéo de polimero a dimensionar em funcéo do novo sistema de desidratacdo de lamas pelo concorrente, incluindo todos | vg

os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado
funcionamento.

138 |4.18.2 Fornecimento e montagem de Bomba de parafuso excéntrico para inje¢cdo de polimero a dimensionar em funcdo do novo sistema de desidratagdo de lamas pelo | vg
concorrente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado
funcionamento.

4.19 Substituicdo de Bombas de Lamas

139 |4.19.1 Fornecimento e montagem de Bombas de parafuso excéntrico a dimensionar em funcdo do novo sistema de desidratacdo de lamas pelo concorrente, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado
funcionamento.

4.2 Silo de Lamas

140 |4.20.1 Fornecimento e montagem de Silo para lamas desidratadas, com capacidade para 40 m3 de lamas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, com | vg
bomba de elevagédo de lamas ao silo e todos os trabalhos necessarios para assegurar o seu adequado
funcionamento.

5 Instalacdes eletricas, automacéo e Instrumentacao
5.1 Obra de Entrada e Estagéo Elevatoria Inicial
141 (5.1.1 Fornecimento e montagem da ampliagdo do Automato existente, desenvolvimento de software de adaptacéo as novas funcionalidades e integracdo do mesmo na rede | vg

de comunicages a instalar (QE 1)
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5.2 Canal Desengordurador/Desarenador
142 |5.2.1 Fornecimento e montagem de Sonda de Nivel ultrasénica, para canal Parshall, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o | vg
seu adequado funcionamento.
5.3 Ponte Raspadora do Desarenador/Desengordurador
143 (5.3.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, para ligacdo de equipamentos eletromecanicos da ponte vai-vem com bomba de areias, incluindo todos os trabalhos | vg
e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento (QE 2)
5.4 Substituicdo de Classificador de areias
144 |5.4.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, para o Classificador de Areias, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para |vg
assegurar o seu adequado funcionamento.
55 Tanque anéxico
145 |5.5.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, para ligacdo de 4 agitadores submersiveis, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios | vg
para assegurar o seu adequado funcionamento.
146 [5.5.2 Fornecimento e montagem de Sensor de posicionamento para valvulas para tanque andxico incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | vg
assegurar o seu adequado funcionamento.
147 |5.5.3 Fornecimento e montagem de Sensor de PH (PHD sc) da Hach , ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o | vg

seu adequado
funcionamento.

148 |5.5.4 Fornecimento e montagem de Sensor de ORP/Redox da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para |vg
assegurar o seu adequado
funcionamento.

149 (5.5.5 Fornecimento e montagem de Sensor de posicionamento para valvula incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar 0 seu |vg
adequado funcionamento.
5.6 Tanque de arejamento
150 |[5.6.1 Fornecimento e montagem de Sensor de Oxigénio LDO Il da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, |UN

necessarios para assegurar o seu
adequado funcionamento.

151 (5.6.2 Fornecimento e montagem de Sonda de Sdlidos (Solitax) da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, |UN
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
152 |5.6.3 Fornecimento e montagem de Sensor de Aménia da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para |UN

assegurar o seu adequado
funcionamento.

153 |5.6.4 Fornecimento e montagem de Sensor de ORP/Redox da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | UN
assegurar o seu adequado
funcionamento.

154 [5.6.5 Fornecimento e montagem de medidor de caudal massico com aplicagdo a saida dos sopradores para controle e otimizacéo do ar em fungédo dadas variaveis de O2 e [ UN
Amonia nos tanques .
5.7 Edificio dos sopressores
155 |[5.7.1 Fornecimento e montagem de quadro de comando incluindo PLC e consola da Marca Yokogawa ou equivalente, software e integracdo deste sub sistema na rede de | vg
comunicacdes por fibra optica , incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento (QE 3)
5.8 EE recirculacdo de Nitratos
156 (5.8.1 Fornecimento e montagem de Caudalimetro eletromagnético Euromag Modelo Sensor MUT 2200 e Conversor MC 408 para medicdo e controle da recirculagéo de | vg

lamas incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
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157 |5.8.2 Fornecimento e montagem de Sensor de posicionamento para véalvula incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar 0 seu |vg
adequado funcionamento.
158 |5.8.3 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado vg
funcionamento.
5.9 EE recirculagdo e purga de lamas
159 (5.9.1 Fornecimento e montagem de Controlador SC1000 + Display SC1000 com entrada para 6 sondas digitais da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e | vg

materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento e a ligagao da instrumentagdo dos Tanques andxicos, Tanques de arejamento e
Decantadores secundarios.

160 [5.9.2 Fornecimento e montagem de Sonda de Sdlidos (Solitax) da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, |vg
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.

161 |[5.9.3 Fornecimento e montagem de Caudalimetro eletromagnético Euromag Modelo Sensor MUT 2200 e Conversor MC 408 para medi¢éo e controle da recirculagdo de | vg
lamas incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.

162 (5.94 Fornecimento e montagem de Caudalimetro eletromagnético Euromag Modelo Sensor MUT 2200 e Conversor MC 408 para medi¢do e controle da recirculagdo de | vg
lamas incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.

5.10 QE recirculagao
163 |5.10.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, para ligacdo de equipamentos eletromecanicos tais como 3 bombas de recirculagdo de nitratos, 5 bombas de | vg

recirculacao de lamas e 3 bombas de purga de lamas, boias de nivel, sondas de instrumentac@o dos tanques anoxicos, arejamento e valvulas motorizadas, incluindo
todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento (QE 4)

5.11 Decantadores Secundarios
164 |5.11.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, para ligacdo de equipamentos eletromecanicos tais como, ponte raspadoras, incluindo todos os trabalhos e |vg
materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento (QE 5 e QE 6) conforme meméria descritiva
5.12 Obra de Saida
165 |5.12.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico para ligagdo de equipamentos eletromecanicos tais como 3 eletrobombas, tamisador, sondas e iluminagéo de telheiro, | vg
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento conforme memdria descritiva (QE10 e QE11)
166 |5.12.2 Fornecimento e montagem de sonda de Turbidez (Solitax) da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, |vg
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
167 |5.12.3 Fornecimento e montagem de Controlador SC200 com entrada para 1 sonda digital da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg
complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
168 |5.12.4 Fornecimento e montagem de Caudalimetro eletromagnético ABB série Watermaster, DN100, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para | vg
assegurar o seu adequado funcionamento.
169 |5.12.5 Fornecimento e montagem de Interruptores de Nivel (Boias) incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado vg
funcionamento.
5.13 Espessador
170 |5.13.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, para ligagdo de equipamentos eletromecanicos tais como motor e redutor de ponte, incluindo todos os trabalhos e |vg
materiais complementares, necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
171 |5.13.2 Fornecimento e montagem de Medidor de Nivel por Radar Endress+ Hauser FMR10- 1009/0, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, | vg
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
5.14 Desidratagdo de Lamas, Central de Polimero e Bombas de Lamas
172 |5.14.1 Fornecimento e montagem de Sonda de Sdlidos (Solitax) da Hach Lange, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, |vg
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento.
173 |5.14.2 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico de elevada protecdo uma vez que se encontra no edificio com alta concentracdo de gases provenientes do processo, | vg

para ligagdo de equipamentos eletromecanicos de desidratagdo de lamas, incluindo todos os trabalhos , materiais complementares e necessarios para assegurar 0 seu
adequado funcionamento .
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5.15 Edificio de exploracéo
174 |5.15.1 Fornecimento e montagem de quadro electrico central de entrada de energia proveniente do PT , distribuicdo de energia para os diversos setores da ETAR, comando | vg 1
através de um sistema de automagédo e interligacdo ao posto Central de Telegestdo informatizado, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares,
necessarios para assegurar o seu adequado funcionamento (QE 0)
5.16 Substituicdo da lluminagao interior e exterior
175 |5.16.1 lluminagao, tomadas e rede de terras no edificio de exploracéo e de desidratagcao de lamas vg 1
176 |5.16.2 lluminagao, tomadas e rede de terras no edificio dos sopressores vg 1
177 |5.16.3 lluminagao, tomadas e rede de terras no edificio da obra de saida vg 1
178 |5.16.4 lluminacado, tomadas e rede de terras no edificio do gerador vg 1
179 |5.16.5 lluminag&o exterior incluindo tomadas e rede de terras vg 1
6 Seguranca e Saude no Trabalho
180 |6.1 Fornecimento e Instalagéo de linhas de vida e ancoragens nos decantadores secundarios vg 2
181 (6.2 Fornecimento e Instalagéo de linhas de vida e ancoragens no canal desarenador/desengordurador vg 1
182 (6.3 Fornecimento e instalagdo de boias de salvacédo nos muros dos diversos tanques de agua, como tanques anoxicos, tanque de arejamento, decantador secundario e obra | UN 4
de saida
183 |6.4 Fornecimento de dois aparelhos de respiragcdo autbnoma UN 1
184 (6.5 Fornecimento e instalacé@o de placas de sinalizagdo no exterior da ETAR vg 1
185 (6.6 Fornecimento de sistema de ventilagé@o for¢ada portéatil a bateria UN 1
7 Circuito de Controlo de Camaras de Televisdo (CCTV)
186 (7.1 Fornecimento e instalagéo de sistema com visor (sindptico) na Sala de Comando, vocacionado para os aspectos operativos e para deteccéo de qualquer situagéo de | vg 1
anormalidade.
8 Informaética e Telegestéo
187 (8.1 Fornecimento e instalagdo de material informatico hardware e comunicagées que inclui: vg 1
- PY RX2530 M5
- Storage ETERNUS JX40 S2
- Estacéo de Trabalho
- Suporte 2 monitores
- Modem GSM
- Port Server Moxa
- Router Cisco C921-4P
- Switch Cisco SG350-20
8.199999 | Software SCADA , Modulos de andlise Gestwater costumizacgdo , colocacdo em servigo e formagéao
99999999
9
188 (8.2.1 Software SCADA com 32 000 da Marca Yokogawa ou equivalente vg 1
189 [8.2.2 Médulo Base,Relatérios Estaticos,Relatérios Dinamicos, Graficos Dinamicos, Prevengdo para 1500 Alarmes, Consulta de Histérico Alarmes/Eventos, Fornecimento de | vg 1
Médulo de Fichas de Equipamentos, para 2000 equipamentos, para integracéo no portal PlugMe.
8.300000 |Integragéo no sistema de Telegestéo
00000000
1
190 (8.3.1 Integracdo no sistema de Telegestao geral existente nos servigos técnicos Centrais em TOMAR das variaveis da monitorizagédo da ETAR . | vg | 1
8.4 Fibra otica
191 |8.4.1 Fornecimento e montagem de fibra optica com respectivos partidores para interligar a tuda a infra estrutura de monitorizagdo e comando da ETAR rede de PLC ‘s . | vg | 1
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8.5 Caminhos de cabos e electrificagdo varia
192 |8.5.1 Substituicdo de todos os caminhos de cabos e cabos electricos que se encontrem degradados | vg | 1
9 Servigos Adicionais
193 (9.1 Customizacéo , arranque , comissionamento , manuais e formagéao |vg | 1
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