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Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP):

- As referéncias a normas/homologacdes e a especificacdes técnicas nas pegas do
procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da
mengao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico
que caracterize produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a
marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produ¢ao nas pegas do
procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da

meng¢do «ou equivalente».

NOTAS:

As indicagbes constantes do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos prevalecem sobre as

indicagdes do Antincio, em caso de divergéncia.

As pe¢as do procedimento prevalecem sobre as indicagées constantes da plataforma eletrdnica de

contratacdo, em caso de divergéncia.
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“MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - AQUISICAO DE
BENS MOVEIS (2021)”

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo | - Disposi¢des Gerais

1. Objeto
1.1 Os contratos a celebrar, um por cada lote, tém por objeto a aquisicdo de bens mdveis para a
Manutencio Preventiva e Corretiva de equipamentos e outros veiculos® da Regido Auténoma da
Madeira, através dos seguintes lotes:
» Lote 1 - Aquisicdo de pecas para a manutencdo de Equipamentos Agricolas e
Equipamentos Eletromecanicos.
» Lote 2 - Aquisicdo de pecas para a manutenc¢do de Equipamentos de Obras Publicas e
outros veiculos.
» Lote 3 - Aquisi¢do de pegas para a manutenc¢do da Central de Asfalto e de Britagem do
Porto Novo.
1.2 Sem prejuizo das especificagdes a concretizar, desenvolver ou a complementar em virtude

das particularidades das necessidades aquisitivas, com cada contrato, pretende-se adquirir:

e Pecgas novas (de referéncia), devidamente listadas e caracterizadas nos Anexos A, Be C

do Programa de Concurso, pelos precos unitarios da proposta adjudicada;

1 Estdo excecionados os veiculos automdveis (viaturas) e seus reboques conforme definigéo dos artigos 105.2 e 110.°
do Cédigo de Estrada na sua redagéio atual, cuja manutengéo preventiva/manutencéo corretiva foram asseguradas
no dmbito de outros procedimentos de contratagéo publica.
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e Outras pecgas novas 2 (n3o listadas nos Anexos A, B e C do Programa de Concurso), pelos
precos que resultarem da aplicacdo do(s) desconto(s) médio(s) apresentado(s) na
proposta adjudicada, sendo que o desconto médio nas pecas novas de origem nao
poderd ser inferior a 15%, e nas pecas novas de qualidade equivalente ndo podera,

também, ser inferior a 15%.

2. Contrato
2.1 Fazem parte integrante do contrato (um por cada lote), independentemente da sua

reducdo a escrito:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites

pelo érgao competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 96.2 do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2.3 Ao contrato aplica-se, naquilo em que este caderno de encargos nao dispor de forma

diferente, o Codigo dos Contratos Publicos, em especial o disposto nos artigos 437.2 a 454.2.

3. Esclarecimento de duvidas

3.1 - As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege o

2 Sem prejuizo do disposto nos n.%s 7 e 8 da cldusula 8.2 do presente caderno de encargos.
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contrato devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da entrega dos bens mdveis
(pecas).

3.2 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o cocontratante responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

devolugdo/substituicdo das pegas.

4. Prego base
4.1 O preco base do procedimento é de € 150.000,00.
4.2 A fundamentacdo para a fixacdo do preco base referido no nimero anterior, consta da
proposta de inicio de procedimento de contratacdo publica.
4.3 O preco base referente a cada lote é:
e Llote 1 - Aquisicdo de pecas para a manutencdo de Equipamentos Agricolas e
Equipamentos Eletromecanicos: € 21.000,00.
e Lote 2 - Aquisicdo de pecas para a manutencdo de Equipamentos de Obras Publicas e
outros veiculos: € 45.000,00.
e Lote 3 - Aquisicdo de pecas para a manutencdo da Central de Asfalto e de Britagem do

Porto Novo: € 84.000,00.

Capitulo Il - Obrigagdes do cocontratante

5. Local de entrega
Os bens/pecas serdo entregues nas instalacdes do contraente publico (na Direcdo de Servicos
de Materiais e Equipamentos — DSME, sita ao Parque Empresarial da Cancela, Canigo, Santa

Cruz), sempre consoante as necessidades e as indicacdes da DSME.

6. Duragao do contrato

6.1 O contrato, um por cada lote, terd a duragdao maxima de 1095 dias.
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6.2 O prazo referido no numero anterior come¢a a contar da data de outorga do

correspondente contrato.

7. Requisi¢ao e prazo de entrega

7.1 Os bens/pecas serdo entregues a medida que forem requisitados.

7.2 S6 serdo adquiridos os bens que forem requisitados pelo contraente publico.

7.3 Todas as requisi¢Oes serdo feitas por escrito (ordem de compra).

7.4 Apods cada requisicdo o cocontratante entrega os bens no prazo maximo de 30 dias.

7.5 Quando se tratar de pecas novas nao listadas no caderno de encargos, as quais serao
adquiridas pelo desconto médio resultante da proposta do cocontratante, a requisicdo referida
no n.2 anterior é precedida de orcamentacdo e da respetiva analise. Essa orcamentacao é
solicitada por escrito conforme modelo préprio e deve ser apresentada pelo cocontratante, no
prazo maximo de 5 dias. Sempre que possivel, o orcamento indicara o preco para a peca nova
de origem, o preco para a peca nova de qualidade equivalente e/ou o preco para a peca
recondicionada (se e quando admitida nos termos da clausula seguinte). O contraente publico
reserva-se o direito de, apds a orcamentacdo, proceder ou ndo a requisicdo dos bens
orcamentados.

7.6 Apos cada entrega, o contraente publico verificara da conformidade dos bens entregues. No
caso de ndo aceitacdo dos bens entregues, o cocontratante deverd regularizar a situacdo no
prazo que vier a ser razoavelmente estabelecido pelo contraente publico.

7.7 Em casos de rutura de stock e descontinuidade dos produtos, o cocontratante deverd
comunicar imediatamente o facto ao contraente publico dentro dos prazos anteriormente
fixados (consoante se trate da entrega ou da eventual regularizacdo) podendo, nestes casos,

recorrer-se a suspensdo do prazo de entrega.

8. Condigoes de fornecimento

8.1 Todos os bens/pecas fornecidos devem ser novos, e em perfeito estado?.

3 Com excegdio, se e quando admitidas, nos termos dos n.% 7 e 8 da presente clausula, das pecas recondicionadas.
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8.2 O cocontratante fica obrigado a entregar as pecas novas (de referéncia), de acordo com a
identificacdo e caracteristicas constantes do presente caderno de encargos e da proposta
adjudicada, e pelos precos e demais termos e condi¢des delas resultantes, ndo podendo haver
qualquer alteragdo.

8.3 Os precos e os descontos constantes e resultantes da proposta adjudicada sdo para pecas
sobressalentes novas e fabricadas de acordo com as alineas t) e u) do "REGULAMENTO (CE) N2
1400/2002 DA COMISSAO de 31 de Julho de 2002".

8.4 Nas pecas do(s) “Sistema(s) de Travagem” sé sdo aceites as "Pecas sobressalentes originais"
definidas numa das trés categorias, do regulamento supracitado.

8.5 Todos os bens podem ser solicitadas nas quantidades que se revelarem necessarias, desde
gue ndo seja ultrapassado o limite do preco contratual de cada lote.

8.6 Na eventualidade de, durante a execucao do contrato, serem afetos outros equipamentos e
veiculos que necessitem de pegas de manuten¢do (preventiva e /ou corretiva), as mesmas
poderdo ser adquiridas ao abrigo do contrato, desde que tenham o devido enquadramento em
termos de objeto.

8.7 E interdito o fornecimento de pecas recondicionados. No entanto, devido a idade dos
equipamentos e outros veiculos e a dificuldade por vezes em encontrar as pecas novas para a
reparacao de algumas viaturas, poderdo ser fornecidas pecas recondicionadas (designadamente,
turbos-compressores, bombas injetoras, bicos injetores, motores de arranque, alternadores,
motores, etc...) desde que, cumulativamente, haja (mediante a entrega da peca usada) uma
reducdo do respetivo preco em pelo menos 50% em relacdo ao valor da peca nova original e
assim como a anuéncia do contraente publico. Estas pecas recondicionadas terdo de garantir o
mesmo rendimento e produtividade dos veiculos.

8.8 O valor acumulado do fornecimento de pecas recondicionadas ndo pode ultrapassar, em cada
lote, 5% do respetivo preco base.

8.9 O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam eventualmente necessarios

para a boa e integral utilizacdo, montagem ou funcionamento daqueles.
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8.10 Todas as despesas e custos de transporte dos bens objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

9. Avaliacao dos bens entregues

9.1 O contraente publico, por si ou através de terceiros por ele designado, pode proceder, a
avaliagdo quantitativa e qualitativa dos bens/pecas entregues, com vista a verificar,
respetivamente, se correspondem as quantidades, e se reinem as caracteristicas, especificacdes
e requisitos técnicos e operacionais definidos para os mesmos no presente Caderno de Encargos
e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

9.2 Durante a fase de avaliacdo, o cocontratante deve prestar ao contraente publico toda a
cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar durante a
realizacdo daquela, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

9.3 No caso em que, em relacdo a um dado bem, da avaliagdo prevista nos n.2s anteriores, ndo
resultar comprovada, a conformidade com as exigéncias legais que |he sdo aplicdveis, ou no caso
de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos para ele
definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve disso informar o
cocontratante ou quem o represente, nos termos do ponto 7.6 supra.

9.4 Se durante a execucdo do contrato surgir a impossibilidade do cocontratante entregar as
pecas (de referéncia) da marca indicada na proposta adjudicada, poderdo ser aceites pelo
contraente publico, mediante teste de avaliacdo da respetiva qualidade realizado através de
amostras fornecidas pelo cocontratante, pecas de marca diferente, desde que cumpram os
parametros propostos, nomeadamente em termos de qualidade e que o preco unitario ndo seja
superior ao da proposta.

9.5 A qualguer momento o contraente publico, através do gestor do contrato, pode solicitar
informacdo ou realizar auditorias com vista a monitorizacdo da qualidade da execug¢do dos
contratos e o cumprimento das obrigaces legais e, quando justificado, aplicar as devidas
sancdes e penalidades ou, quando aplicdvel, reportar as ocorréncias detetadas as instancias

competentes.
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9.6 O cocontratante devera propor, sempre que se revelar oportuno, melhorias que permitam

maior flexibilidade e redu¢do dos tempos nos fornecimentos dos bens (pecas).

10. Garantia técnica

10.1 O prazo de garantia dos bens (novos ou recondicionados) entregues ao abrigo do contrato
€ o que for indicado na proposta adjudicada ndo podendo, no entanto, ser inferior a 1 ano, e
contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais, especificacdes e requisitos
técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva
aceitacdo do bem.

10.2 A garantia do bem fornecido deverd cobrir todos os defeitos do material, nomeadamente
de fabrico. Neste periodo, o cocontratante do material é obrigado a substituir, por sua conta,
todo o material e acessérios que revelem deficiéncias.

10.3 Durante o prazo de garantia, a rececdo/aceitacdo do bem objeto do fornecimento nao
dispensa o cocontratante, em caso algum, de satisfazer todas as obrigacGes decorrentes das

condicOes de garantia.

11. Dever de sigilo

11.1 - O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execucao do contrato.

11.2 - Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execucdo do contrato.

11.3 - Excluem-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo cocontratante ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

11.4 - A obrigacdo de sigilo do cocontratante estende-se a todos os seus colaboradores e a

guaisquer outras pessoas que, direta ou indiretamente, intervenham na execuc¢ao do contrato.
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11.5 - O cocontratante devolvera ao contraente publico, no termo do contrato, todos os
elementos que estejam na sua posse e demais documentagdes obtidas durante a vigéncia do

contrato.

Capitulo lll - Obrigagdes do contraente pUblico

12. Prego contratual

12.1 O preco contratual, para cada lote (1, 2 e 3), sera determinado a partir do preco unitario

proposto pelo adjudicatario (no caso das pecas novas de referéncia) e do preco que resultar da
aplicacdo do(s) desconto(s) médio(s) apresentado(s) na proposta adjudicada sobre o valor de
cada peca (no caso das outras pecas novas, ndo listadas)?, em func¢do das quantidades
efetivamente fornecidas, e tera como limite maximo o valor da despesa autorizado para cada um
dos lotes:
e lote 1 - Aquisicdo de pegas para a manutencdao de Equipamentos Agricolas e
Equipamentos Eletromecanicos: € 21.000,00.
e lote 2 - Aquisicdo de pegas para a manutengdao de Equipamentos de Obras Publicas e
outros veiculos: € 45.000,00.
e Lote 3 - Aquisicdo de pecas para a manutencdo da Central de Asfalto e de Britagem do
Porto Novo: € 84.000,00.
12.2 — O valor maximo da despesa para cada um dos anos econémicos, e as condi¢Ges da sua
execu¢ao, serao fixados no clausulado contratual. Considerando o valor maximo da despesa para
cada ano econdmico, os valores ndo executados em cada ano econédmico ndo transitam para o(s)
ano(s) econdmico(s) seguinte(s), salvo se o contraente publico promover a correspondente
reprogramacao, comunicando tal facto a entidade adjudicataria.
12.3 Dado o modo como o contrato serad executado, ndo é possivel determinar previamente o
valor contratual para cada um dos lotes, sendo que estes por sua vez s6 serdo determinados com

a execucao de cada contrato.

4 E, eventualmente também, do valor das pecas recondicionadas se e quando admitidas nos termos do disposto nos
n.%s 7 e 8 da clausula 8.2 do presente caderno de encargos.
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12.4 S6 serdo pagos os fornecimentos efetivamente consumados.

13. Adiantamentos
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer

adiantamento de parte do preco a pagar pelo contraente publico ao cocontratante.

14. Condigdes de pagamento

14.1 A faturacdo dos bens/pecas requisitados sera efetuada a medida do respetivo fornecimento.
14.2 O pagamento sera efetuado através da Secretaria Regional das Finangas do Governo
Regional - Tesouraria, no prazo maximo de 60 dias, apos a data da rececdo da fatura, que
correspondera a data do correspondente registo de entrada.

14.3 Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo devera ser feita qualquer mencao a data de

vencimento mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.

15. Mora no pagamento

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacbes de pagamento do
prego contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, conforme disposto no

artigo 326.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV - Condigdes de Modificagdo ao contrato

16. Disposicao geral
Sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a
modificacdo objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o contrato

apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas cldusulas seguintes.

17. Entregas complementares
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17.1 O cocontratante tem a obrigacdo de proceder a entregas complementares de bens que lhe
sejam ordenados pelo contraente publico, nos termos do disposto no artigo 454.2 do CCP.

17.2 Quando as entregas complementares resultem de circunstancias ndo previstas, o
contraente publico pode ordenar a sua prestacdo, desde que verificados todos os requisitos
previstos no n.2 2 do artigo 454.2 do CCP.

17.3 Quando as entregas de bens complementares resultem de circunstancias nao previstas, o
contraente publico pode ordenar a sua entrega, desde que verificados todos os requisitos
previstos no n.2 3 do artigo 454.2, ambos do CCP.

17.4 As entregas complementares aplica-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos
artigos 371.2a375.2 e 379.2 2 381.9, todos do CCP, por forca do disposto no n.2 6 do artigo 454.2

do mesmo diploma.

18. Revisao de pregos

Nao ha lugar a revisdo dos precos unitarios propostos (no caso das pecas de referéncia).

19. Cessao da posi¢ao contratual

19.1 E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo cocontratante, desde que sejam observados
os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2 e 318.2.

19.2 E admitida a cess3o da posicdo contratual pelo contraente publico nas condi¢des previstas
no artigo 324.2 do CCP.

19.3 O cocontratante poderd ainda ceder a sua posicao contratual, nos termos previstos no artigo
318.2 do CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que reiina os pressupostos para a

resolucdo do contrato.

Capitulo V - Incumprimento e extingdo do contrato

20. Sangdes contratuais
20.1 Pelo incumprimento imputdvel ao cocontratante, nomeadamente por mora ou

incumprimento definitivo, de qualquer das obrigacbes emergentes do contrato o contraente
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publico pode exigir do cocontratante o pagamento de uma sang¢do pecunidria, de montante a
fixar de acordo com o seguinte:

- Em caso de mora, por cada dia de atraso dos prazos referidos no ponto 7 supra ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obriga¢des
contratuais, a sancao serd de até 2% do valor da despesa autorizada para o respetivo lote;

- Em caso de incumprimento definitivo, a sancdo aplicada sera de até 5% do valor da despesa
autorizada para o respetivo lote.

20.2 A aplicacdo das sanc¢Ges contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacdo aplicadvel, nomeadamente o disposto no artigo 329.2 do CCP.
20.3 Na determinac¢do da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de concretizacdo do
valor da sanc¢do aplicavel nos termos referidos no nimero 1, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor
e as consequéncias do incumprimento.

20.4 O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os
valores das sang¢Oes contratuais aplicadas.

20.5 A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores ndo obsta
ao poder de resolugdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposi¢cOes relativas a

indemnizagao por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

21. Extingao do contrato

Sao causas de extin¢do do contrato, as referidas no artigo 330.2 do CCP.

22. Resolucdo do contrato pelo contraente publico

22.1 A resolucdo do contrato pelo contraente publico aplica-se, em especial, o disposto no artigo
448.2 ex vi artigo 451.2, bem como o disposto nos artigos 325.2 e ss., todos do CCP.

22.2 Considerando o estabelecido no artigo 325.2 do CCP, e sem prejuizo do disposto no niumero
anterior, o contraente publico pode resolver o contrato, total ou parcialmente, por
incumprimento definitivo quando, apds a notificagcdo para cumprir, o cocontratante ndo proceda

a prestacdo do servico ou ndo proceda a regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao
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exato e cumprimento das obriga¢Ges contratuais, no prazo que razoavelmente Ihe for fixado para
o efeito.

22.3. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se unilateralmente e deve ser
comunicado por escrito ao cocontratante, e ndo obsta a aplicacdo das sang¢des contratuais
previstas no presente caderno de encargos nem a aplicacdo das disposi¢cdes relativas a

indemnizacdo por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

23. Resolu¢do do contrato pelo cocontratante

23.1. O cocontratante pode resolver o contrato nos casos previstos na lei.

23.2. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

23.3. A resolucdo do contrato ndo determina a repeticdao das prestacdes ja realizadas pelo
cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excec¢ao

daquelas a que se refere o artigo 444.2 ex vi artigo 451.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

24. Forga maior

24.1. Nao podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem ¢é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das presta¢cGes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

24.2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées
governamentais ou administrativas injuntivas.

24.3. N3o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na

parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminagOes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do fornecedor cuja causa, propagacao
ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

24.4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

24.5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Capitulo VI - Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

25. Representagdo do cocontratante
A execugdo do contrato serd acompanhada, por parte do cocontratante, por quem este

identificar no contrato.

26. Representacgao do contraente publico
A execucdo do contrato serda acompanhada, por parte do contraente publico pelo gestor do

contrato designado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.2-A do CCP,
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conjugado com o disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14

de agosto, na sua atual redacdo.

27. Execugao do contrato

27.1. Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de
14 de agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até ao termo da
prestacdo dos fornecimentos), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execugdo, o
cocontratante e, caso existam, os subcontratados, devem proceder a entrega dos documentos
identificados na alinea a) do n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto
no seu n.2 5.

27.2. Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de
14 de agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das funcdes que
Ihe sdo atribuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o
cumprimento das obrigagdes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Autonoma
da Madeira, nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido

diploma.

Capitulo VII - Disposigoes finais

28. Subcontratacao

28.1 E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde
gue sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2
e 319.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

28.2. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados e que

seja exercido o direito consagrado no artigo 321.2-A do CCP.

29. Caugao
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N3o é exigivel a prestacdo de caucdo, para nenhum dos contratos a celebrar, nos termos do

disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

30. Deveres de colaboragao reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacgGes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

31. Comunicagoes e notificagdes

31.1 - As notificacbes dos atos no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 465.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrénico, para o
endereco que for indicado no contrato.

31.2 - As comunicacgdes entre as partes no ambito da execug¢do do contrato sdo efetuadas nos
termos do disposto no artigo 468.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, preferencialmente,
através de correio eletrdnico, para os enderegos que forem indicados no contrato.

31.3 - As notificagdes/comunicacBes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para
o endereco postal que for indicado.

31.4 - Qualquer alteragao dos enderegos eletrénicos constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

32. Contagem dos prazos
Na fase de execuc¢do do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no

artigo 471.2 do CCP.

33. Foro competente
Para resolucdo de eventuais litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes recorrerdo

ao tribunal administrativo competente.
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34. Caracteristicas e parametros dos bens
As caracteristicas e parametros das pecas novas de referéncia que constituem cada um dos lotes
constam dos mapas em EXCEL, disponibilizados como Anexo A, Anexo B e Anexo C, consoante

os lotes, do programa do concurso.

PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A

EXECUCAO DO CONTRATO

Em funcdo do objeto do contrato, ndo sdo exigiveis pareceres prévios, licenciamentos e

autorizagGes que possam condicionar o procedimento e/ou a execuc¢do do contrato.
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