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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.0 NOTAS

0.1 Considera-se nos items seguintes, o fornecimento e montagem de equipamentos (incluindo apoio de construcdo civil onde necessario), interligacdes aerolicas, hidradlicas e
instalac@es eléctricas inerentes, incluindo acessarios, de acordo com Memoaria Descritiva, desenhos de implantacao e Especificacdes Técnicas anexas.

0.2 Todas as dimensdes e especificagdes deverdo ser confirmadas pelo instalador / fabricante / representante no pais antes do seu fornecimento e montagem e junto do dono da obra.

0.3 No prego final da proposta esté incluida a execugcao de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metedologicas de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projecto de execucdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoli¢cdes
e remocOes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com operadores licenciados, empolamento, taxas e
montagem de equipamento e servigos.

0.4 Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve-se considerar incluida a execug¢ao de todos os trabalhos acesso6rios, nomeadamente a execu¢cdo de montagem, construcgao,
manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a segurancga, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas
serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagado da obra, mobilizacdo de equipamento para a execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengdo, com todos

1.0 Substituicdo da Unidade de Tratamento de Ar Novo - UTAN 1

1 1 Desinstalacdo da UTANL1 existente, da rede hidraulica, da rede aerolica de insuflacdo e retorno, e infraestrutura electrica de potencia e controlo, com aproveitamento | CJ 1
prévio para pecas de reserva, entre outras pec¢as, dos motores electricos dos ventiladores para entrega ao D.O.

2 2 Fornecimento e montagem da UTAN 1 do tipo duplo deck vertical com baterias de arrefecimento e aquecimento, recuperacéo de calor do tipo rota térmica, Ventiladores | UN 1
de insuflagdo e retorno ECM, com prefiltragem e filtram pricipal G4+F9 na insuflagdo e M5 no retorno, toda electrificada, com quadro electrico de forca e comando
embutido na UTAN, com controlo local e autonomo, interligacéo por modbus com a GTC existente no edificio, incluindo todos os acessoérios especificados na CTE e nas
pecas desenhadas (AC2), interligacGes hidraulicas e electricas de forga, ligagao equipotencial entre a UTAN e a estrutura metélica, interligagdes de comando e controlo
entre o equipamento e a instalagdo existente. Inclui-se neste item os meios de elevagdo necessarios & remogéo da UTAN1 existente, envio para eventual reciclagem e
colocacao do novo equipamento no mesmo local com as devidas adaptacdes nas estrutura de suporte.

3 3 Adaptacdo da rede hidraulica associada a UTANL1, incluindo, substituicdo de tubagem de ferro, do isolamento térmico, forra mecénica dos trocos alterados, das |CJ 1
electrovalvulas dos circuitos de AF e AQ, sondas de temperatura, manémetros e termémetros conforme definido no desenho de implantacdo do equipamento na
cobertura (desenho AC1) e no esquema de principio (desenho AC2).

4 (4 Fornecimento e instalagdo por substituicéo de valvulas de regulagédo (do tipo TA) incluindo o capsulamento térmico das mesmas. UN 2

5 5 Adaptagédo da rede aerolica de insuflagdo e de retorno de ligagdo & UTAN 1, incluindo o fornecimento e montagem de condutas circulares e rectangulares, acessorios | UN 1
respectivos, isolamento térmico, forra mecanica e instalagcdo de novos suportes das mesmas com as mesmas caracteristicas construtivas das existentes.

6 6 Fornecimento de novo quadro de PI-QACN10.1 (AC4) , incluindo equipamento de controlo e electrificagdo respectiva, conforme especificado nas pecas desenhadas | UN 1
(AC4) e nas condi¢Oes técnicas especiais. O QE PI-QACN10.1 existente devera ser entregue ao D. O.

7 7 Fornecimento de novo quadro de QACN10.1 incluindo equipamento definido nas pegas desenhadas (ver desenho AC3), com instalacdo de cabo de alimentagdo ao | UN 1
quadro electrico da UTAN1, conforme especificado nas condicdes técnicas especiais. O QACE10.1 existente devera ser entregue ao D. O.

8 (8 Fornecimento e montagem de conduta metalica rectangular [1800X1000] para ligagdo & extraccdo da UTANL1 terminando em bico de pato, incluindo 2 suportes de [ m2 20
conduta, conforme definido no desenho AC1.

9 9 Fornecimento e montagem de cabo LIYCY 2x2x1 Para interligagdo da UTAN1 com a nova Pl QACN10.1, incluindo acessoérios adequados a funcionar a intemperie [ ml 15
conforme definido no desenho AC4.
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10 |10 Fornecimento de cabo Ethenert U/FTP 4x2xAWG23/1 Cat.6a Datewyler 6502 ou equivalente, incluindo o fornecimento e ligagédo de 2 Fichas Rj45 s/ferramenta Cat. 6 /| ml 50
Classe E FTPS600 88035.
11 (11 Pacote de varidveis adicionais a licenca Desigo Insight Inclui: Unidades de software Desigo Insight V6 CJ 1
12 (12 Engenharia de programacéo, configuragdo de comunicacdes e testes de funcionamento da UTANL. UN 1
13 (13 Ensaios de arranque e funcionamento a realizar pelos técnicos das marcas dos equipamentos instalados. UN 1
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