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Capitulo | - Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento de Ajuste Direto, nos termos da alinea d) do artigo
19.° do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto
(CCP), para a realizagao de empreitada de beneficiagdo da cobertura do Palacio das
Laranjeiras, na Estrada das Laranjeiras, n.° 205, 1649 - 018, Lisboa.

2. O presente procedimento insere-se no CPV “45261900-3 - Obras de reparagao e
manutencdo de cobertura”, a que se refere o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da
Comissao, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia,
L 74.

Clausula 2.2 - Entidade publica contratante/dono da obra
A entidade publica adjudicante é o Estado Portugués, sendo o procedimento conduzido
pela Secretaria-Geral da Educacgao e Ciéncia, com sede na Avenida Infante Santo, n.°
2, 1350-178 Lisboa, com os numeros de telefone +351 217 811 600, de telefax +351

217 811 621 e com o e-mail: compras.mec@sec-geral.mec.pt.

Clausula 3.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada
1. O contrato sera reduzido a escrito, devendo a sua outorga ter lugar no prazo maximo
de 30 dias da data de aceitagcdo da minuta ou da decisao sobre a reclamacao.
2. A consignacgédo da obra devera ter um prazo nao superior a 10 dias apds a data da
celebragao do contrato, sendo esta formalizada em auto.
3. A execucédo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), na sua redagao atual;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao
complementar;
d) Aos requisitos legais, de ambiente, seguranca e saude no trabalho e
responsabilidade social, identificados no Anexo | ao presente caderno de

encargos.
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4. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos
identificados pelo concorrente, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro.

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem que nele se dispde.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado no
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto do artigo 99.° e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto do
artigo 101.°, ambos do CCP.

Clausula 4.2 - Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condig¢des juridicas e técnicas de execugao
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.
2. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecgas

do projeto de execugéo.

Clausula 5.2 - Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao dono da obra antes do inicio da execugéo dos
trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apoés o inicio da execucéo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagcdo antes do inicio

daquela execucéo.
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3. O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicio e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.7 - Projeto de execugao
1. O projeto de execucgao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento, constituido pelo Memodria Descritiva e Mapa de Quantidades de
Trabalhos (Anexo Il), Condi¢cdes Técnicas especiais (Anexo lll), pelo Plano de Gestao

de Residuos de Construgao e Demolicao (Anexo IV).

Capitulo Il - Obrigagoes do empreiteiro

Seccao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2 - Preparacao e planeamento da execucao da obra
1. O empreiteiro é responsavel perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento
e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugédo dos trabalhos
necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de constru¢ao e demoli¢ao;
2. Compete ao empreiteiro, a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios,
incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.
3. A preparacao e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagéao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A inspegao prévia, pelo empreiteiro, do local da execugao dos trabalhos e os
reconhecimentos que entender necessarios, nomeadamente:
i. Antes do inicio dos trabalhos, promover um levantamento para confirmar no
local todas as dimensbes indicadas no projeto, devendo notificar de imediato o
dono da obra se as dimensbes existentes nado corresponderem as
consideradas;

d) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e
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omissodes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos

no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

e) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;

f) A elaboracao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no

caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
4. Todos os residuos resultantes da obra sdo responsabilidade do empreiteiro,
assumindo para todos os efeitos legais aplicaveis a fungao de “produtor de residuos” de
acordo com a alinea r) do n.° 3 do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com as
alteragdes constantes na alinea z) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
junho.
5. Nos termos do numero anterior, o adjudicatario é responsavel pela elaboracao,
desenvolvimento e implementacido do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de
Construgéo e Demoligdo (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12/03,

incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.

Clausula 8.2 - Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 3 (trés) dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
2. No prazo de 2 (dois) dias a contar da data da notificagdo do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucado das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que

porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
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base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execuc¢ao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno
de encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato em fungcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 5 (cinco) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do

novo plano.
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7. Em qualquer dos casos previstos nos nuimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucgao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execugao

Clausula 10.2 - Prazo de execug¢ao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugéo da obra na data da consignagao ou na data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso
esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos vinculativos de execugéao previstos no plano de trabalhos
em vigor;
¢) Concluir a execucgao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececgao provisoria no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
da sua consignacgéao;
d) O prazo de execucdo dos trabalhos é aquele que vier a ser apresentado pelo
adjudicatario, no momento de apresentagao da proposta, ndo podendo ultrapassar
os 60 (sessenta) dias apds a data da consignacao, com possibilidade de prorrogagao
até ao limite de 30 (trinta) dias de prazo global, a titulo absolutamente excecional,
mediante justificagdo devidamente fundamentada apresentada pelo empreiteiro e
expressamente aceite pelo dono da obra.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéao de trabalhos em relagéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizagdo da
obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.
3. A execugao dos trabalhos estara condicionada a acordo com o dono da obra,
podendo haver necessidade de realizar trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que isso acarrete quaisquer acréscimos ao valor contratualizado.

4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2%o do preco contratual.
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2. Quando as sangdes a que se refere o numero anterior revistam natureza pecuniaria,
o respetivo valor acumulado nao pode exceder 20% do precgo contratual, sem prejuizo
do poder de resolugao do contrato previsto no capitulo seguinte.

3. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no niumero anterior e 0 dono da obra
decida n&o proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o
interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

4. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

5. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos de execugao da obra quando recupere o atraso
na execucgdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do

contrato.

Clausula 13.° - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucgao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, ao dono da obra, a fim de o
mesmo ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao dono da obra, para que este possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Seccao lll - Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 14.2 - Condigoes gerais de execug¢ao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas

de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
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por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2 - Erros ou omissées do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao dono da obra quaisquer erros ou omissbdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como
das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros
e omissbes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.
3. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.
4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, nao sendo exigivel a sua detegédo na fase de formagéo dos contratos,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da

data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 16.? - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢ées ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

Clausula 17.2 - Obrigagoes gerais do empreiteiro
1. O empreiteiro obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e
competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o Know-how, a diligéncia, o zelo e a
pontualidade préprios das melhores praticas.
2. Constituem ainda obrigagbes do empreiteiro:
a) Apresentar os documentos de habilitagdo a que esta obrigado, nos termos do
artigo 81.° do CCP e da Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;
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b) Prestar os servicos conforme as condi¢cdes definidas neste caderno de
encargos e demais documentos contratuais;

c) O empreiteiro obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que
sejam necessarios e adequados a execugao do contrato;

d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, ao dono da obra,
o facto que torne total ou parcialmente impossivel a prestagcado dos servigos
objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas
obrigagdes nos termos do contrato celebrado com a Entidade Adjudicante;

e) Nao alterar as condi¢des da prestagdo dos servigos fora dos casos previstos
nas especificagbes técnicas do presente caderno de encargos;

f) Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as condigdes
de fornecimento, bem como prestar todos os esclarecimentos que se
justifiquem;

g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugéo do contrato e que
altere, designadamente, a sua denominacao social, os seus representantes
legais, a sua situagao juridica e a sua situagcao comercial;

h) Comunicar ao dono da obra e o responsavel pelo contrato, bem como
quaisquer alteragdes relativamente a sua nomeacao;

i) Disponibilizar ao dono da obra a informacao relevante para a gestdo dos
contratos;

j) Manter o sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer
informagdes que obtenham no ambito da formacgao e da execugao do contrato,
nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela execucéo, abrangendo esta
obrigacao todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que
nelas se encontrem envolvidos;

k) O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos
a contar do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianga devido as pessoas coletivas publicas;

[) Os encargos decorrentes da obtengéo ou utilizacdo, no ambito do contrato, de
patentes, licencas, marcas registadas, direitos de propriedade intelectual ou
industrial;

m) Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovagdes, registos e
licengcas necessarios para o pontual cumprimento das obrigacbes assumidas

no contrato;
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n) Demonstrar que possui os seguintes alvaras:
i. 112 e 122 Subcategorias da 52 Categoria (Outros Trabalhos), em Classes

que cubra o valor dos trabalhos a que respeitem.

Clausula 18.2 - Outras obrigagoes do empreiteiro
1. Ao empreiteiro competira, ainda:

a) A retificagao, no local da obra, dos trabalhos indicados no mapa de medigdes;

b) A execugao de todos os trabalhos, procedendo-se como referido no mapa de
medig¢des, bem como, todos os inadvertidamente omissos e necessarios a boa
execucgao da obra;

c) A remogéao e transporte a vazadouro, para local apropriado e para fora das
instalacbes, de equipamentos deteriorados, bem como, entulhos, lixos e
restantes materiais resultantes dos desmontes e demolicdes;

d) O fornecimento de todos os materiais, bem com o seu transporte, descarga,
armazenagem e colocacg&o no local da obra;

e) A protecao e a conservacao dos aprovisionamentos e obras, durante o periodo
da empreitada, até a sua recegao;

f) A mao-de-obra necessaria a execugao dos trabalhos;

g) Remeter antes do inicio da execugao do contrato, a lista de trabalhadores e
eventuais fornecedores, com os seguintes dados pessoais: nome, numero de
identificagao civil, empresa e matricula do carro, se aplicavel;

h) A execucdo de todos os trabalhos, fornecimentos e tarefas necessarias a

perfeita e completa execugdo dos mesmos, por modo a que estas sejam

entregues devidamente vistoriadas e aprovadas pelo dono da obra.

Clausula 19.2 - Trabalhos e fornecimentos base incluidos na empreitada
Incluem-se na presente empreitada os trabalhos mencionados ha memoéria descritiva e

mapa de quantidades em anexo ao presente caderno de encargos.

Clausula 20.? - Trabalhos Preparatérios de Protecdo e Seguranca
1. Constitui encargo do empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga,
referentes aos locais destinados a execucgao dos trabalhos.
2. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais, para evitar que as instalagbes e

os trabalhos da empreitada sejam danificados.
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Clausula 21.2 - Caracteristicas dos Materiais
1. Os materiais a empregar na obra terdao as qualidades, e demais caracteristicas
definidas neste caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias normalizadas.
2. Sempre que este caderno de encargos nao fixe as caracteristicas de materiais, sera
o empreiteiro livre de decidir como melhor entender, respeitando, no entanto, as
respetivas normas oficiais em vigor e as caracteristicas habituais em obras analogas.
3. Nos casos previstos no clausula anterior, o empreiteiro propora por escrito ao dono
da obra a aprovagao dos materiais.
4. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos, nem o prazo em que o dono da
obra se devera pronunciar.
5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais, desde que, por
escrito, fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais

irdo satisfazer e as implicacbées que da substituicdo possam resultar.

Clausula 22.2 - Amostras padrao

1. Sempre que o dono da obra, ou o empreiteiro, o julguem necessario, este ultimo
apresentara amostras de materiais a utilizar, as quais, depois de aprovadas servirdo de
padréo.

2. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3. Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela
devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagdo e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo a que as diligéncias de aprovacao

nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

Clausula 23.2 - Aprovagao dos materiais
1. Os materiais e elementos ndo poderao ser aplicados na empreitada senao depois de
aprovados pelo dono da obra.
2. A aprovagdao dos materiais sera feita por lotes, apds a verificagdo de que as
caracteristicas daqueles lotes satisfazem as exigéncias contratuais.
3. A aprovacao ou rejeicdo dos materiais devera ter lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a data em que o dono da obra foi notificado por escrito, considerando-se

aprovados se o dono da obra nao se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a
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eventual realizagcédo de ensaios exija periodo mais largo, fato que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.

4. No momento da aprovagao dos materiais proceder-se-a a sua identificagdo. Se, nos
termos atras indicados, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

confirmagao do dono da obra.

Clausula 24.2 - Depésito e armazenagem de materiais
1. O empreiteiro devera possuir, em deposito, as quantidades de materiais suficientes
para determinado desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem
prejuizo da oportuna realizagao das diligéncias de aprovacéo necessarias.
2. Os materiais deverdao ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumagédo que garanta condigbes adequadas de
acesso e circulagao.
3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois
da respetiva aprovagao, os materiais ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,
fazer-se sempre a separacéo por tipos.
4. O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao
durante o seu armazenamento ou depdsito.
5. Os materiais deterioraveis, pela acao dos agentes atmosféricos, serao
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranca e
protecao contra as intempéries e humidade no solo.
6. Os materiais existentes, em armazém ou depdsito, que se encontrem deteriorados,
serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.
7. O empreiteiro devera cumprir o Plano de Gestao de Residuos da Construcao e
Demoli¢cao da Construgéo, segundo o decreto-lei n.° 46/2008 de 12 de margo, o decreto-

lei n.° 178/2006 de 5 de setembro e toda a legislagao aplicavel.

Clausula 25.2 - Remogao de materiais
1. Os materiais rejeitados provisoriamente, deverdo ser perfeitamente identificados e
separados dos restantes.
2. Os materiais rejeitados definitivamente, serdo removidos para fora do local dos
trabalhos no prazo que o dono da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.
3. Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigagbes estabelecidas,
podera o dono da obra fazer transportar os materiais em causa para local que mais

convenha, ocorrendo as despesas inerentes por conta do empreiteiro.
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4. O empreiteiro, no final da obra, tera de remover, do local dos trabalhos, os restos de
materiais, entulhos, equipamento, andaimes e tudo demais que tenha servido para a
sua execucgao, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de conclusdo da empreitada.
5. O empreiteiro obriga-se a realizar todo e qualquer ensaio ou verificagcao, exigida pelo
dono da obra, com o objetivo de se averiguar se foi cumprido o estabelecido neste

caderno de encargos.

Clausula 26.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
dono da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgao no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminui¢ao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagcdo de atrasos na execugcdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra;
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 27.2 - Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizacéao de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurancga das obras,

materiais, elementos de construgéo e equipamentos.
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2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragao do

contrato.

Seccgao IV - Pessoal

Clausula 28.2 - Obrigagoes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, no que se refere a sua aptidao profissional e a
sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
Subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 29.2 - Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao dono da obra.

Clausula 30.7 - Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro é responsavel pela elaboragdo das fichas de procedimentos de
segurancga (Anexo V) para os trabalhos que comportem riscos especiais e assegurar
que os trabalhadores intervenientes na obra tenham conhecimento das mesmas.
2. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
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correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes,
conforme o Anexo | ao presente caderno de encargos.

3. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o dono da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da
obra, pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 31.2 - Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execug¢ao do contrato, as apolices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgéo.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislagao
aplicavel, nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
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de se substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em

que deixem de o estar.

Capitulo lll - Obrigagoes do dono da obra

Clausula 32.2 - Pre¢o e condigoes de pagamento
1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que
consta da proposta a qual ndo pode exceder os €29.102,87 (vinte e nove mil, cento e
dois euros e oitenta e sete céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.
2. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds vencida a
obrigagao e a apresentacao da respetiva fatura.
3. Para efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a aceitagao
das faturas e dos respetivos autos de medigéo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidas pelo dono da obra, e apds a recolha dos elementos
necessarios junto do gestor do contrato.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢ao sao elaborados de acordo com o0 modelo
e respetivas instrucdes fornecidas pelo dono da obra.
5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalho que tenham sido concluidos durante o periodo, sendo a sua aprovacao pelo
dono da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
dono da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
dono da obra.
7. Em caso de incumprimento das obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra é aplicavel
o disposto nos artigos 299.°, 299.°-A e 326.° do CCP.
8. O Dono de Obra, se o considerar conveniente, pode proceder a retencao de até 10%

do valor dos pagamentos a efetuar nos termos do n° 3 do artigo 88° do CCP.
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Clausula 33.2 - Revisdo de Precos
1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mé&o-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugido da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de férmula polinomial.
2. E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo FO5 (Reabilitagdo ligeira de edificios),

estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

Clausula 34.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

Na presente empreitada ndo serdo admitidos adiantamentos de preco.

Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execugao do

contrato

Clausula 35.2 - Representagdo do empreiteiro
1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagcédo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagao a um técnico com a qualificagdo minima de engenheiro técnico civil.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos € as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execugdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacgao profissional do diretor de obra.
6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos

trabalhos.
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7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcao
aplicavel em matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construgéo e

demoli¢ao.

Capitulo V - Rececao e liquidagao da obra

Clausula 36.% - Recegao provisoria
1. A rececgao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que nao seja objeto
de deficiéncia.
3. O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 37.2 - Prazo de garantia
1. O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos.
2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2 - Obrigag6es do empreiteiro durante o prazo de garantia
1. Durante o prazo de garantia, o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente, e a
sua custa, as substituicbes de materiais e a executar todos os trabalhos de reparacao
que sejam indispensaveis, para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas
condicoes previstas.
2. Os trabalhos a executar serao realizados por operarios qualificados e com materiais

de primeira qualidade, sujeitos previamente a aprovagao do dono da obra.
Clausula 39.2 - Recegao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula 37.2, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
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2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes
normais de exploragcdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagao dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa um prazo
para a corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Capitulo VI - Disposigoes finais

Clausula 40.2 - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execug¢ao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a

execugao do contrato.

Clausula 41.2 - Subcontratacao e cessao da posi¢cao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo
318.° do CCP.

Referéncia N.° 34/AD/SGEC/2021 caderno de encargos  22/31



— Secretaria-Geral da Educacao e Ciéncia

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugédo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagcao envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato.

3. A subcontratagcédo na fase de execucgao esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao Subempreiteiro na fase de formagédo do
contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacgdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precgos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo dono da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos Subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

7. No prazo de 5 (cinco) dias apés a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
Subempreiteiros.

9. A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

10. A cedéncia ou subcontratagao referidas nos numeros anteriores estdo sujeitas a
todos os direitos e obrigagdes relativos a protegdo de dados pessoais, cujo tratamento
€ necessario as finalidades do contrato e da sua execugao e nos termos descritos no

presente caderno de encargos.

Clausula 42.2 - Resolug¢ao do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes
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transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao
das prestag¢des contratuais;

c) Oposicgao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do
dono da obra;

d) Cesséao da posi¢ao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislagao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que néao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugcao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a
reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execuc¢ao;

m)Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execugcdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niumero anterior no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da
data da celebragao do contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagbes subsequentes acarretar a interrup¢cdo dos
trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos
ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20%
do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra,

quando resulte de caso de forga maior;
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ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de fato imputavel ao dono da obra.
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do precgo contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagcdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengédo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido
mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegéo
dessa declaracdo, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2 - Protecdo de dados

1. O contrato, no que respeita ao tratamento de dados pessoais, tem a justificacao legal
do tratamento de dados pessoais necessarios e fundamentais a prossecugcao da missao,
atribuicdes e competéncias da Secretaria-Geral da Educagao e Ciéncia previstas nas
disposicdes conjugadas das alineas a) e |) do artigo 2.° do Decreto Regulamentar n.°
18/2012, de 31 de janeiro, e do artigo 8.° da Portaria n.° 150/2012, de 16 de maio,
regendo-se ainda pelo Cddigo de Conduta da Secretaria-Geral Educacéao e Ciéncia.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o dono da obra e o empreiteiro estao
sujeitos ao cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a prote¢ao das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulacdo desses dados
(Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados), adiante designado RGPD, sendo a
Secretaria-Geral da Educacao e Ciéncia o responsavel pelo tratamento de dados e o
empreiteiro o subcontratante, na aceg¢ao do n.°s 7) e 8) do artigo 4.°, do n.° 1 do artigo
24.° e do n.° 1 do artigo 28.° todos do RGPD.

3. O tipo de dados, as categorias dos titulares dos dados, as operagbes de tratamento
de dados pessoais bem como as condicbes de conservagdo e armazenamento e
respetivo prazo de conservagdo serdao devidamente especificados em anexo ao

presente contrato, quando assim se justifique.
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4. Entre as partes contratantes, respetivamente enquanto responsavel pelo tratamento

de dados e subcontratante, s&o estabelecidos e reciprocamente aceites os seguintes

direitos e obrigacdes:

a) O empreiteiro comunica, no prazo de 30 dias a contar da formalizacdo da

adjudicagao, ao dono da obra a informacao relativa ao seu Data Protection
Officer (Encarregado de Protecdo de Dados), designadamente o contacto

telefénico e o endereco de correio eletronico.

b) O empreiteiro acede a informagéo e procede ao tratamento dos dados pessoais

necessarios a empreitada abrangida pelo contrato, exclusivamente para esse
fim, na medida, por conta e de acordo com as instrugées da Secretaria-Geral
da Educagao e Ciéncia e nos termos da legislagéo aplicavel, assegurando

antecipadamente o cumprimento das obrigagdes previstas no RGPD.

c) O empreiteiro deve fornecer a Secretaria-Geral da Educagéo e Ciéncia, se

requerido, a documentagdo necessaria para demonstrar o cumprimento de
todas as suas obrigagbes e permitir que eventuais verificagbes, previstas no
ambito do RGPD, sejam realizadas pela Secretaria-Geral da Educacéo e
Ciéncia ou por outra entidade credenciada ou por aguela mandatada para o

efeito.

d) O empreiteiro deve assegurar que as pessoas autorizadas a processar ou a

aceder a dados pessoais, nos termos e para os efeitos das especificacoes
técnicas descritas no contrato, tém os conhecimentos necessarios e
especializados para aplicar as medidas técnicas e organizativas, de modo que
o tratamento que efetuem seja conforme com o RGPD e demais legislagao

aplicavel.

e) O empreiteiro obriga-se a manter os dados pessoais a que tenha acesso

estritamente confidenciais, sendo responsavel pela utilizacdo dos dados
pessoais e pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos respetivos
trabalhadores, colaboradores, e entidades publicas ou privadas subcontratadas
ou terceiros, quando for o caso.

O empreiteiro obriga-se a tomar em consideragao os principios da protegéo de
dados desde a concegdo (Privacy by design) e da protecédo de dados por
defeito (Privacy by default), no que diz respeito as ferramentas que adquire e

utiliza, produtos, aplicagcbes ou servigos prestados por subcontratados.

g) O empreiteiro, no momento da recolha dos dados, para efeitos das operacoes

necessarias a realizar, que possam envolver dados pessoais sob

responsabilidade de tratamento da Secretaria-Geral da Educacao e Ciéncia,
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deve informar os titulares dos dados ou os seus representantes legais.

h) Para efeitos do numero anterior, o empreiteiro deve manter os respetivos
registos individualizados por titular de dados, por representante legal quando
for o caso, por cada operacao de tratamento, de acordo com as indicagbes
expressas da Secretaria-Geral da Educacéao e Ciéncia.

i) O empreiteiro, no cumprimento do disposto na alinea e) do n.° 3 do artigo 28.°
do RGPD, deve auxiliar a Secretaria-Geral da Educacdo e Ciéncia no
cumprimento da obrigacdo de responder aos pedidos de exercicio de direitos
dos titulares dos dados pessoais.

j) Quando os titulares dos dados pessoais, para efeitos de exercicio de direitos
legalmente protegidos, solicitarem diretamente ao empreiteiro, esclarecimentos
sobre questdes de privacidade dos sistemas de tratamento de dados pela
Secretaria-Geral da Educacao e Ciéncia, aquela deve enviar os pedidos, em
caso de necessidade, para o seguinte endereco de correio eletrénico:

protecao.dados@sgec.mec.pt.

k) O empreiteiro, através do responsavel pelo tratamento de dados, deve notificar
a Secretaria-Geral da Educacado e Ciéncia de qualquer violacdo de dados
pessoais, que cause impacto nos direitos do titular dos dados, de acordo com
os critérios que venham a ser definidos pela autoridade de controlo nacional,
num prazo maximo de 24 horas apés o conhecimento dos mesmos, através do
envio de mensagem para o seguinte endereco de correio eletronico:

protecao.dados@sgec.mec.pt, acompanhada de toda a documentagao

relevante a fim de permitir a Secretaria-Geral da Educacéao e Ciéncia, enquanto
responsavel pelo tratamento de dados, decidir sobre o cumprimento do
disposto nos artigos 33.° ou 34.° do RGPD.

[) A informagéao a disponibilizar pelo empreiteiro a Secretaria-Geral da Educagao
e Ciéncia deve conter toda a informacéao requerida pela autoridade de controlo
nacional (Comissao Nacional de Protegédo de Dados, CNPD) para efeitos de
notificacdo de violagdo de dados pessoais, conforme informagao
disponibilizada em:

https://www.cnpd.pt/bin/notifica_rgpd/data_breach.htm.

m) O empreiteiro apoia em caso de necessidade, a Secretaria-Geral da Educagéo
e Ciéncia, responsavel pelo tratamento de dados, na realizagao de avaliagdes
de impacto das operagdes de tratamento previstas sobre a protecdo de dados,
no ambito do objeto abrangido pelo contrato, nos termos do RGPD.

n) As avaliagcdes de impacto referidas na alinea anterior atendem ao Regulamento
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n.° 1/2018, da CNPD relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos
a Avaliacao de Impacto sobre a Protegdo de Dados (AIPD) publicitado através
do Regulamento n.° 798/2018, de 30 de novembro.

0) A Secretaria-Geral da Educacgao e Ciéncia e o empreiteiro comprometem-se a
implementar as medidas de seguranca, previstas nas orientacoes técnicas para
a Administracao Publica em matéria de arquitetura de seguranca das redes e
sistemas de informacao relativos a dados pessoais definidas pela Resolugéo
do Conselho de Ministros n.° 41/2018, de 28 de margo, e outras medidas
especificas que sejam necessarias implementar, nomeadamente as previstas
no artigo 32.° do RGPD.

p) O empreiteiro deve disponibilizar a Secretaria-Geral da Educagéo e Ciéncia,
sempre que necessario, a lista dos colaboradores com autorizagao de acesso
aos sistemas e a informacgao pessoal dos titulares dos dados que se encontrem
sob a responsabilidade da Secretaria-Geral da Educacao e Ciéncia, devendo
manter uma copia das declaragbes de compromisso de confidencialidade ou
de sigilo dos mesmos.

q) A Secretaria-Geral da Educacéao e Ciéncia, relativamente aos seus sistemas e
plataformas informaticos, compromete-se a fornecer ao empreiteiro as
instrugdes especificas que se revelem necessarias ao tratamento de dados
pessoais, realizado pelo empreiteiro, abrangidos pelo RGPD e demais
legislacao aplicavel.

r) A contratacao, pelo empreiteiro, de outro subcontratante esta sujeita a prévia
autorizacao por escrito, geral ou especifica da primeira outorgante nos termos
do disposto no n.° 2 do artigo 28.° do RGPD.

s) Os direitos da Secretaria-Geral da Educagéo e Ciéncia e do empreiteiro,
atendendo a natureza do tratamento de dados pessoais objeto do contrato sdo
os estabelecidos no RGPD e demais legislagéo aplicavel.

t) O empreiteiro colabora com o Data Protection Officer (Encarregado de
Protecdo de Dados) da Secretaria-Geral da Educagao e Ciéncia facultando
todas as informagdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no ambito das

suas fungoes.
Clausula 45.2 - Gestor do contrato

O dono da obra designara um Gestor do Contrato para os efeitos previstos no artigo
290.° -A do CCP.
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Clausula 46.? - Resolugao de litigios

1. As partes convencionam que é competente para a resolugdo de qualquer litigio
respeitante ao presente procedimento pré-contratual o Tribunal Administrativo e Fiscal
de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

2. As partes aceitam atribuir a competéncia para a resolugdo de litigios relativos a
interpretagao, validade e execugao do contrato de valor igual ou inferior a € 3.740.948,23
(trés milhdes setecentos e quarenta mil novecentos e quarenta e oito euros e vinte e
trés céntimos) ao Centro de Arbitragem Institucionalizado: CAAD- Centro de Arbitragem
Administrativa, nos termos e para os efeitos do disposto na Portaria n.° 219/2014, de 21
de outubro e na alinea b) do n° 2 do artigo 476° do CCP.

Clausula 47.2 - Licengas e taxas

1. As licengas necessarias a execucao dos trabalhos da Empreitada e suas renovagoes
sao por conta do dono da obra, com excecdo daquelas que resultem de métodos
executivos utilizados pelo empreiteiro, como por exemplo as taxas relativas ao uso de
explosivos, ocupagao e utilizagdo de via publica, tapumes, ligacdes e alimentagbes de
servicos e infraestruturas temporarias, etc. E também responsabilidade do dono da obra
0 pagamento de taxas de ligacdes definitivas de redes de energia elétrica, esgotos e
aguas.

2. O empreiteiro devera tratar junto das entidades oficiais, camararias ou particulares
da obtencao e renovacgao de todas as licengas, procedendo as respetivas liquidagdes,
que faturara depois ao dono da obra sem quaisquer percentagens adicionais.

3. Os pagamentos a que se refere esta clausula e que sao da responsabilidade do dono
da obra apenas abrangem o periodo do prazo de execug¢ao ou suas prorrogacoes, fora

deste periodo serdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

Clausula 48.2 - Comunicac¢oes e notificagoes

1. Todas as notificagdes e as comunicagdes entre a entidade adjudicante ou o juri do
procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatario
devem ser escritas e redigidas em portugués e efetuadas com suficiente clareza, de
modo a que o destinatario fique ciente da respetiva natureza e contetdo.
2. Com excegao das situagbes em que o presente Caderno de Encargos exija uma
formalidade especial, as notificacbes e as comunicagdes entre as partes devem ser
efetuadas pelos seguintes meios:

a) Na fase de formacgéao do contrato, através de correio eletrénico ou de outro meio

de transmissio escrita e eletronica de dados;
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b) Na fase de execugao do contrato, pelos meios a que se refere a alinea anterior,
ou por telecopia (fax), por via postal, por meio de carta registada ou de carta
registada com aviso de rececgéo.

3. As notificagcbes e as comunicagdes que tenham como destinatario a entidade
adjudicante e que sejam efetuadas através de correio eletrénico, telecdpia ou outro meio
de transmissao escrita e eletronica de dados, apds as 17 horas do local de rececao ou
em dia n&o util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.
4. Na fase de execucédo do contrato, as notificagbes e as comunicacdes efetuadas pelo
adjudicatario através de correio eletrénico, telecépia ou outro meio de transmisséo
escrita e eletronica de dados, devem ser confirmadas a entidade adjudicante por meio
de carta registada ou de carta registada com aviso de recegéo, no prazo de 2 (dois) dias

Uteis, sob pena de as mesmas se considerarem sem efeito.

Clausula 49.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 50.2 - Legislacao aplicavel
Em tudo o que ndo se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposicdes

constantes na legislagao portuguesa.

ANEXOS
1. Anexo | - Requisitos legais de ambiente, seguranca e saude no trabalho e
responsabilidade social;
2. Anexo Il - Meméria Descritiva e Mapa de trabalhos e quantidades;
3. Anexo lll - Condig¢des técnicas especiais;
4. Anexo IV - Plano de gestao de residuos de construgao e demoli¢ao;

5. Anexo V - Ficha de procedimentos de seguranca.
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