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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EXECUÇÃO   DE   TODOS   OS   TRABALHOS   PREPARATÓRIOS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1 ESTALEIRO - Execução de estaleiro, adequado à dimensão da obra, tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho,

cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de Segurança no Trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de Instalações, incluindo
fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pélo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como demais elementos informativos considerados relevantes.
No final da obra todas as reposições de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pélo menos semelhantes às encontradas antes do inicio da obra

vg 1

2 1.2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - Elaboração do PSS, fora da obra e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança
e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de
equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela
entidade de segurança do Dono da obra
e/ou Fiscalização.

vg 1

3 1.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RC&D - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas revistas no Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, reparação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento
adequado que permita a gestão selectiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento
para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte
e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a
incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no sistema Integrado de registo Electrónico de resíduos
(SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

vg 1

 2 EXECUÇÃO DE DRENO
4 2.1 Levantamento cuidado de calçada e sua sub base de (15cm ) , incluindo armazenamento de calçada , Seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de

materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição para reciclagem ou outras formas de
valorização, com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.
(Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 46/2008 de 12 de Março e suas portarias).

m2 25

5 2.2 Levantamento cuidado de escadas e sua sub base de (15cm ) , incluindo eventual aproveitamento de peças , armazenamento , Seleção e depósito de materiais, triagem
e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição para reciclagem
ou outras formas de valorização, com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro. (Tratamento de entulhos conforme decreto-lei
46/2008 de 12 de Março e suas portarias).

vg 1

6 2.3 Escavação manual com acompanhamento arqueológico por parte do dono de obra , incluindo transporte e armazenamento de terras junto a zona de arvores para
posterior colocação, seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de
gestão de resíduos de construção e demolição para reciclagem ou outras formas de
valorização, com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro.
(Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 46/2008 de 12 de Março e suas portarias).

m3 45

7 2.4 Preparação de zona de parede e fundação enterrada onde será instalado o dreno, incluindo limpeza geral de todos os detritos, enventuais encasques/reboco para
colmatar vazios afim de permitir a instalação do sistema de drenagem.

m2 35,5

 2.5 Fornecimento e montagem de sistema de geodreno com os seguintes trabalhos:
8 2.5.1 tubo de geodreno diametro 150mm envolvido em manta geotextil ml 25
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9 2.5.2 Fornecimento e montagem de manta drenante com geotexil incorporado m2 37,5
10 2.5.3 Cama de brita envolvida em manta geotextil (largura media 60cm por 1,20 de altura) m3 18
 2.6 Ligação do Dreno

11 2.6.1 Ligação e adaptação do sistema de drenagem a rede existente vg 1
 2.7 Fornecimento e execução de sistema de drenagem superficial sumidouros em pedra identicos ao existentes em ambos os lancos de escada e no comprimento dos mesmos,

incluindo tubagem , ligação a rede , caleira executada em argamassa impermeabilizada e restantes trabalhos.
12 2.7.1 Tampas de sumidouro em pedra e respetiva caleira UN 2
13 2.7.2 Tubagem em PVC 10kg diâmetro 90mm com ligação as caleiras e a rede existente. vg 1
14 2.7.3 Execução de aterros regados e compactados em média por camdas de 20cm, incluindo rega, compactação, nivelamento e pendentes. m3 27
15 2.7.4 Reassentamento de calçada com pendente para sumidouro e para a zona do muro de contenção afim de evitar acumulação de águas , juntos as paredes da loja,

incuindo camada de tout venant 15 cm, camada de areão misturado com cimento, rega ,compactação, refechamento de juntas da calçada com argamassa de cimento
branco.

m2 25

16 2.7.5 Fornecimento e execução de lances de escada identicos aos existente com pedra deEstemoz branca, incluindo maciços de apoio, incluindo revestimento de espelhos e
cobertores em pedra e restantes trabalhos. (dois lancos de escadas)

vg 1
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