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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I Reparação das Passagens Hidráulicas do Rio Febros, na Travessa do Rio Febros em Avintes e na Rua da Vessada em Seixezelo e Recuperação de Linha de Água Junto à Rua do

Loureiro de Cima em Grijó
 I.1 Reparação da Passagem Hidráulica do Rio Febros, na Travessa do Rio Febros em Avintes
1 1,1,1 Desobstrução da linha de água com remoção dos materiais depositados no leito da ribeira na sequência de aluimento; vg 1
2 1,1,2 Escavação para execução de fundação das paredes da passagem hidráulica; vg 1
3 1,1,3 Execução das paredes da passagem hidráulica com pedra de características semelhantes à existente no local; vg 1
4 1,1,4 Aterro do tardoz da passagem hidráulica e reposição do pavimento na área de intervenção conforme existente. vg 1
 1.2 Reparação da Passagem Hidráulica do Rio Febros, na Rua da Vessada em Seixezelo
5 1,2,1 Desobstrução da linha de água com remoção dos materiais depositados no leito da ribeira na sequência de aluimento; vg 1
6 1,2,2 Escavação para execução de fundação das paredes da passagem hidráulica; vg 1
7 1,2,3 Execução das paredes da passagem hidráulica com pedra de características semelhantes à existente no local; vg 1
8 1,2,4 Aterro do tardoz da passagem hidráulica e reposição do pavimento na área de intervenção conforme existente; vg 1
9 1,2,5 Recolocação de enrocamento com pedra existente, na zona de embocadura da passagem hidráulica; vg 1

10 1,2,6 Fornecimento e assentamento de laje em granito para cobertura da passagem hidráulica. vg 1
 1.3 Recuperação de Linha de Água Junto à Rua do Loureiro de Cima em Grijó

11 1,3,1 Desobstrução da linha de água com remoção dos materiais depositados no leito da ribeira na sequência de aluimento; vg 1
12 1,3,2 Escavação para execução de fundação do enrocamento e estabilização do muro contiguo à linha de água; vg 1
13 1,3,3 Execução de enrocamento numa extensão de 7m, conforme existente; vg 1
14 1,3,4 Reforçar o enrocamento existente numa extensão de 4.5m, conforme existente. vg 1
 1.4 Estaleiro

15 1,4,1 Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, de apoio à execução da obra, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos de materiais necessários, bem como a sua remoção e limpeza da área no final da obra.

vg 1
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