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Procedimento CTPV.23.21.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Nota 1 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢gos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro devera ser considerado nos pregos unitarios uma eventual indemenizagdo compensatoria.

Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

Nota 6 Todos os trabalhos deverao incluir equipamentos de protec¢do coletiva e meios de acesso seguro.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocacédo da sinalizagéo
adequada a extensédo, natureza e duragao dos trabalhos, implementacgéo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, nos termos previstos no DL. n® 273/2003 de
29.10, conjugado com a portaria n°® 40/2014 de 17.02, alterada pela portaria n°® 145/2017, desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Prevencao e -Gestdo de Residuos de
Construcao e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 111 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensfes de 1.20x1.80 m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 14 Elaboragao/fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da complilagéo tecnica da obra de acordo com o art. 16° da DI. 273/2003 de 29 de outubro, incluindo | UN 1
telas finais dos projectos executados em suporte informatico editavel e copia em papel.

2 DEMOLICAO / REMOCAO

6 21 Remocédo de cumeeiras em chapa simples, na cobertura inclinada, conforme projecto, incluindo remocéo de acessoérios de fixacdo dos elementos a estrutura existente [ ml 26
em ferro, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais
trabalhos necessarios.

7 2.2 Remocéo de painel sandwich, na cobertura inclinada, conforme projecto, incluindo remocéo de acessorios de fixacdo dos elementos a estrutura existente em ferro, carga, | m2 391
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

8 2.3 Remocéo de rufos em chapa simples, nas coberturas existentes, conforme projecto, incluindo remogao de acessoérios de fixagdo dos elementos a estrutura existente em [ ml 207
ferro, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos
necessarios.

9 2.4 Demolicdo de chaminés, na cobertura inclinada, conforme projecto, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos | UN 7
licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
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10 (2.5 Remocédo de pavimento vinilico, conforme projecto, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas | m2 12
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
11 (2.6 Remocéo de material ceramico danificado, conforme projecto, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e | m2 24
despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
3 COBERTURA
12 |31 Execucéo de algerés em chapa de aco quinada, lacada a ral 9006, com 1mm de espessura, com um desenvolvimento maximo de 0.60m, conforme projecto, incluindo | ml 65,45
fixacao, tratamento adequado dos rufos, colocagao, formecimento de todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
13 (3.2 Fornecimento e colocagéo de chapas dupla de a¢o onduladas em paineis Sandwich do tipo ou equivalente \"O Feliz Topcover light de 40mm de espessura, branco | m2 391
Opalino\" com tapa juntas e chapas perfilidada com espessura de poliuretano, remates recortados de beirado e topos para painéis, comforme projecto, incluindo
rectificagbes onde necessario da estrutura existente, assentes na estrutura metélica existente e manter a inclinagdo existente e demais materiais e trabalhos necesséarios.
14 |33 Execucéo de cumeeira em chapa de aco quinada, lacada a ral 9006, com 1mm de espessura, com um desenvolvimento méximo de 0.50m, conforme projecto, incluindo | ml 26
fixacao, tratamento adequado dos rufos, colocacado, formecimento de todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
15 |34 Execucéo de forra das empenas interiores, em chapa de aco, lacada a ral 9006, com 0.5mm de espessura, conforme projecto, incluindo fixagdo, tratamento adequado | ml 83,3
dos painéis, colocagéo, formecimento de todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
16 (3.5 Execucéo de rufos em chapa de aco quinada, lacada a ral 9006, com 0.5mm de espessura, com um desenvolvimento maximo de 0.50m, conforme projecto, incluindo | ml 207
presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros, fixagdo, tratamento adequado dos rufos, colocagdo, formecimento de todos os trabalhos acessérios e materiais
Necessarios.
3.6 Fornecimento e colocacédo de girandolas de ventilagdo, conforme projecto, incluindo fixagdo, remates, fornecimento de todos os trabalhos acessdérios e materiais necessarios.
17 |[6.3.1 @125mm UN 6
18 |[6.3.2 @250mm UN 1
19 |3.7 Fornecimento e colocagdo de boquilhas de evacuacéo das aguas pluviais, em zinco com @90mm, conforme projecto, incluindo fixagéo, remates, fornecimento de todos | UN 8
os trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
20 |3.8 Fornecimento e colocacgdo de tropline retangulares 0.30x0.10m, em chapa lacada a ral 9006, com 1mm de espessura, conforme projecto, incluindo fixacéo, remates, | UN 7
fornecimento de todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
21 |3.9 Fornecimento e colocagéo de capitel, em chapa lacada a ral 9006, com 1mm de espessura, conforme projecto, incluindo fixagdo, remates, fornecimento de todos os | UN 1
trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
22 |3.10 Fornecimento e aplicagéo de tela de PVC, conforme projecto, incluindo dobras, sobreposi¢ées, remates, trabalhos acessoérios e materiais necessarios. m2 123,68
23 |3.11 Fornecimento e colocagédo de claraboias em vidro laminado 44.1, estrutura m aluminio e calha U, conforme projecto, incluindo fixagdo, remates, fornecimento de todos os | ml 27,9
trabalhos acessorios e materiais necessarios.
4 ACABAMENTOS EXTERIORES
24 |41 Montagem e desmontagem de andaime certificado. m2 485,13
25 4.2 Execucgédo de limpeza com jacto de aguas das fachadas e muros, através da aplicagdo com escova sobre as zonas mais escurecidas de uma solugéo de agua e lixivia a | m2 777,47
10%, com um tempo de atuagdo de 30 minutos, enxaguamento abundantemente com jato de 4gua a presséo, posterior aplicagdo com trincha sobre a fachada de
primério fungicida, e limpeza final com jato de 4gua a presséo, até eliminar os fungos, as algas e o bolor da superficie suporte
26 |43 Execucéao de revestimento acrilico mineral em dispersdo aquosa, resistente aos alcalis do cimento, impermeavel a agua da chuva e permeavel ao vapor de agua tipo ou [ m2 485,13
equivalente \"Sika ThermoCoat 5 ES TF\", conforme projecto, incluindo prévia aplicagdo de barramento armado composto por argamassa cimenticia monocomponente,
tipo ou equivalente \"Sika ThermoCoat 1/3\", aplicacéo de rede de fibra de vidro com 160 grs/m2, tipo ou equivalente \"Sika ThermoCoat 4 anti-alcalina\", primario acrilico
resistente aos alcalis e aos agentes atmosféricos tipo ou equivalente \"Sika ThermoCoat 5 ES TI\" e demais trabalhos.
27 |44 Execucdo de barramento armado composto por argamassa cimenticia monocomponente, tipo ou equivalente \"Sika ThermoCoat 1/3\", conforme projecto, incluindo | m2 83,42
primario acrilico resistente aos alcalis e aos agentes atmosféricos tipo ou equivalente \"Sika ThermoCoat 5 ES TI\" e demais trabalhos.
28 |45 Execucéo de pintura de tectos, com duas demaos de tinta plastica a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa, tipo ou equivalente \"Robialac\", incluindo prévia [ m2 110,72
reparacao de fissuras e demais trabalhos necessarios.
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29 |4.6 Execucédo de pintura de muros e pilares, com duas demaos de tinta plastica a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa, tipo ou equivalente \"Robialac\", incluindo | m2 181,62
prévia reparagao de fissuras e demais trabalhos necessarios.

5 ACABAMENTOS INTERIORES

30 |51 Execuc¢do de emassamento de tectos em gesso projetado, em zonas que apresentem sinais de degradacéo, conforme projecto, incluindo prévia raspagem e lixagem. m2 60

31 |52 Execucéo de pintura de tectos, com duas demaos de tinta plastica & base de resinas acrilicas em dispersédo aquosa, tipo ou equivalente \"Robialac\", incluindo prévia [ m2 389,7
aplicacao de primario e demais trabalhos necessarios.

32 |53 Execucéo de emassamento de paredes em gesso projetado, em zonas que apresentem sinais de degradagdo, conforme projecto, incluindo prévia raspagem e lixagem. |m2 85

33 |54 Execucédo de pintura de paredes, com duas deméos de tinta plastica a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa, tipo ou equivalente \"Robialac\", incluindo prévia [ m2 78,5
aplicagéo de primario e demais trabalhos necessarios.

34 |55 Execucéo de pintura de paredes, com duas deméos de esmalte & base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa, tipo ou equivalente \"Robialac\", incluindo demais | m2 236,8
trabalhos necessarios.

35 |5.6 Execucéo de envernizamento dos lambrins de madeira, com duas deméaos de verniz de cor, de base aquosa, tipo ou equivalente \"Robialac\", incluindo demais trabalhos | m2 74,8
necessarios.

36 |5.7 Substituicdo de material ceramico danificado, conforme projeto, incluindo fornecimento de material ceramico, goma de colagem apropriada, colmatagdo de juntas e |m2 24
demais trabalhos necessarios.

37 |5.8 Fornecimento e aplicagio de cortica em rolo, com 1mm de espesssura, conforme projecto, incluindo colagem, remates e demais trabalhos. m2 11,05

38 |5.9 Fornecimento e aplicacédo de perfis de transicdo em aco inox, conforme projecto, incluindo colagem, remates e demais trabalhos. UN 7

39 |5.10 Execucédo de pavimento vinilico, de 2.0 mm de espessura, com tratamento de proteccéo superficial & base de poliuretano, fornecido em rolos de 200 cm de largura, | m2 12
fixado com adesivo de contacto a base de resinas acrilicas em dispersao aquosa (250 g/m?), conforme projecto, incluindo cortes, aplicacdo do adesivo através de
espatula dentada, soldagem da unido e juntas entre rolos com corddo termofusivel, tratamento de encontros, juntas perimetrais e juntas de dilatacdo do edificio,
eliminagao e limpeza do material sobrante e limpeza final do pavimento.
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