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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2

Objeto

l. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos 2 (dois)
contratos a celebrar com a Aguas do Tejo Atlantico, S.A. (Tejo Atlintico), na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicio de Floculantes e
Coagulantes para as Fabricas da Agua da Tejo Atlintico, em conformidade com os seguintes

lotes:

Lote | - Aquisicio de Floculantes e Coagulantes para as Fabricas de Agua de

Alcantara, da Guia, de Mafra e da Zona Norte.

Lote 2 - Aquisicio de Floculantes e Coagulantes para as Fabricas de Agua de Frielas,
de Bucelas, de Beirolas, de Chelas, de Sao Joao da Talha, de Alverca e de Vila Franca

de Xira.

2. Os locais e a caracterizagao das instalagoes objeto da presente aquisicio de bens
encontram-se descritos no Anexo Il e Anexo Ill ao presente Caderno de Encargos, para os

Lotes | e ll, respetivamente.

3. As quantidades previstas no Anexo lll ao Programa do Procedimento (Lista dos Pregos
Unitarios) para cada Lote sio meramente indicativas das necessidades estimadas para o periodo
de duragio total do contrato, nao existindo garantia de quantidades minimas a fornecer pelo

fornecedor.

Clausula 2.2

Contrato

|. O contrato integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisio de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP);
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b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo fornecedor;

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém

enunciados no numero anterior.

Os ajustamentos propostos pela Tejo Atlantico nos termos previstos no artigo 99.° do CCP
e aceites pelo fornecedor nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo cédigo

prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Clausula 3.2

Prazo contratual

Sem prejuizo das obrigacoes acessorias que devam perdurar para além da cessagao do
contrato, os contratos, a celebrar por cada lote, iniciam-se no dia util seguinte ao da sua
outorga e vigorarao por um periodo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das obrigagoes acessorias

que perdurem para além da cessagao do contrato.

Se, antes de decorrido o prazo acima mencionado, durante a sua vigéncia, se atingir o
pagamento do prego contratual maximo, o contrato extinguir-se-a imediatamente, sem

prejuizo das obrigages acessorias que devam perdurar para além da cessagao deste.

CAPIiTULO I
OBRIGACOES DAS PARTES
SEcCAo |
OBRIGACOES DO FORNECEDOR
Clausula 4.2

Obrigacoes do Fornecedor

Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel e no presente o Caderno
de Encargos, da celebragao do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigagoes

principais:
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E entregar os bens identificados neste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada
nas instalages indicadas no Anexo Il a este Caderno de Encargos e que dele faz parte

integrante;
Garantia dos bens;
Continuidade de fabrico;

Fornecer os bens objeto do contrato, tal como descrito nas Especificagdes Técnicas
do Caderno de Encargos (Anexo | a este Caderno de Encargos e que dele faz parte
integrante), com respeito pelas regras, regulamentos e disposi¢oes aplicaveis e com
absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isen¢ao, independéncia, zelo

e competéncia;

Cumprir as doses maximas contratadas, com um desvio por excesso de, no maximo,

5% (cinco por cento);
Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Tejo Atlantico;

Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a Tejo Atlantico os fatos
que tornem total ou parcialmente impossivel o fornecimento dos produtos objeto do

contrato, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigagoes;

Prestar de forma correta e fidedigna as informagoes referentes as condicoes em que
sao fornecidos os produtos, bem como conceder todos os esclarecimentos solicitados

pela Tejo Atlantico ou pelo gestor de contrato por estas designado;
Permitir visitas as instalagdes de produgio do fornecedor;
Atualizar a Ficha Técnica e de Seguranca do produto, sempre que se justificar;

Possuir todas as autorizagoes, aprovagoes e licengas necessarios para o cumprimento
das suas obrigagbes contratuais, nos termos previstos no presente Caderno de

Encargos;

Aceitar e respeitar o Manual de Fornecedores da Tejo Atlantico, disponivel no site da

empresa https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt.

A titulo acessorio, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a aquisi¢ao dos
bens, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e

completa execugao das tarefas a seu cargo.
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Clausula 5.2

Conformidade e operacionalidade dos bens

O fornecedor obriga-se a entregar a Tejo Atlantico os bens objeto do contrato com as
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos previstos nas Especificagoes Técnicas,

Anexo | a0 presente Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante.

Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio

necessario a sua entrada em funcionamento.

E aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a

conformidade dos bens a entregar.

O fornecedor é responsavel perante a Tejo Atlantico por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe

sao entregues.

Clausula 6.2

Entrega dos bens objeto do contrato

Os bens objeto do contrato devem ser entregues conforme os termos descritos nas
condigcbes de fornecimento, Anexo IV ao presente Caderno de Encargos e que dele faz
parte integrante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de envio da nota

de encomenda podendo, no entanto, esse prazo ser mais reduzido, nos termos a definir na

proposta a apresentar peIos concorrentes;

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto

do contrato, todos os documentos que sejam necessarios para a boa e integral utilizagao

ou funcionamento daqueles.

3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos

documentos para o local da entrega sao da responsabilidade do fornecedor.
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Clausula 7.2

Inspecao e testes de aceitacdo

Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a Tejo Atlantico procede a inspegio
quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se 0S mesmos
correspondem as quantidades estabelecidas nas condigoes de fornecimento, Anexo IV ao
presente Caderno de Encargos e que dele faz parte integrante, e se reunem as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos e operacionais definidos nas
Especificagoes técnicas, Anexo | ao presente Caderno de Encargos e que dele faz parte

integrante, e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos na lei.

A inspecao qualitativa a que se refere o numero anterior incide sobre uma amostra (minimo

de 25 kg) que a Tejo Atlantico reservara de cada um dos lotes de produto fornecido.

Durante a fase da realizagao de testes, o fornecedor deve prestar a Tejo Atlantico toda a
cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar durante

a realizagao daqueles, através de pessoa devidamente credenciada para o efeito.

4. Os encargos com a realizagio dos testes, devidamente comprovados, sio da

responsabilidade do fornecedor.

Clausula 8.2

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias

No caso de os testes previstos na clausula anterior nao comprovarem a total
operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as
exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos nas Especificagoes Técnicas, Anexo | ao
presente Caderno de Encargos e que dele faz parte integrante, a Tejo Atlantico deve disso

informar, por escrito, o fornecedor.

No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, as reparagoes ou substituicoes necessarias para garantir a
operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

ApOs a realizagao das alteragdes ou substituicoes necessarias pelo fornecedor no prazo
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respetivo, a Tejo Atlantico procede a nova analise, nos termos da clausula anterior.

Clausula 9.2

Dever de sigilo

O fornecedor obriga-se a nao divulgar quaisquer informagdes e documentagao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa 4 Tejo Atlantico, de que venha a ter conhecimento

ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

O fornecedor obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a

execugao do contrato.

O fornecedor obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e
qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes referentes

ou obtidas na execugao do contrato e que a Tejo Atlantico lhe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a
extingao das obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou

da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 10.?

Tratamento de dados pessoais

O fornecedor deve tratar os dados pessoais que aceda no decurso da execugao do contrato
em representagio da Tejo Atlantico, observando integralmente a legislagao especial

aplicavel.

Durante a vigéncia do contrato, o fornecedor deve proceder a implementagao dos meios
técnicos e organizacionais adequados a protecao dos dados pessoais contra a destruigao,
acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragao, a difusio ou o acesso nao autorizados,

bem como qualquer outra forma de tratamento nao autorizado ou ilicito.

O fornecedor deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Tejo Atlantico, ou por quem atue em representagao destes.

Mediante solicitagao escrita da Tejo Atlantico, o fornecedor deve, no prazo de |5 (quinze)
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dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres

referidos nos nimeros anteriores.

Clausula 1.2

Conservacio de dados pessoais

O fornecedor deve conservar os dados pessoais recolhidos apenas durante o prazo que for
necessario, no ambito da execugdo do contrato e de acordo com as instru¢oes dadas pela Tejo

Atlantico.

Clausula 12.2

Transferéncia de dados pessoais

O fornecedor nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, salvo

autorizagao expressa e escrita da Tejo Atlantico.

Clausula 13.2

Dever de cooperacao

O fornecedor deve cooperar com a Tejo Atlantico, mediante solicitagdo, designadamente nas

seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas
obrigacoes nos termos da legislacao aplicavel, relativamente aos dados pessoais

tratados pelo prestador de servicos em representacao da entidade adjudicante;

b) Quando a Tejo Atlantico deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer avaliagao, inquérito,
notificagdo ou investigacao da Comissao Nacional de Protecao de Dados ou entidade

administrativa com atribuigoes e competéncias legais equiparaveis.

SEccAoll
OBRIGACOES DA TEJO ATLANTICO

Clausula 14.7
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Preco contratual

I. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Tejo Atlantico deve
pagar ao(s) fornecedor(es) o preco constante na(a) proposta(s) adjudicada(s), acrescido de

IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. Sob pena de exclusao, o prego contratual nao pode ser superior, para cada um dos lotes:

a. Lote |:2.338.039,28€ (dois milhdes trezentos e trinta e oito mil e trinta e nove euros e

vinte oito céntimos)

b. Lote ll: 2.514.481,32€ (dois milhGes quinhentos e catorze mil e quatrocentos e oitenta

e um euros e trinta e dois céntimos)

3. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Tejo Atlantico, incluindo as despesas
de deslocagao, despesas de aquisigao, transporte, armazenamento e manutengao dos meios

materiais necessarios a execucio do contrato.

Clausula 15.2

Condicbes de pagamento

As quantias devidas pela Tejo Atlantico, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias apos a rececao pela Tejo Atlantico da respetiva fatura, a qual

s6 pode ser emitida ap6s vencimento da obrigagao respetiva.

Para os efeitos do niUmero anterior, a obrigagao considera-se vencida com o fornecimento
efetivo dos bens, em conformidade com a nota de encomenda emitida e guia de remessa
rececionada, e apds a verificagao e aceitagdo dos mesmos pela Tejo Atlantico nos termos

definidos na clausula 7.° ao presente Caderno de Encargos.

Em caso de discordancia por parte da Tejo Atlantico quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou

proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. O nao pagamento dos valores contestados pelo Tejo Atlantico nao vence juros de mora
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nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do prestador de servigos, devendo,

no entanto, a Tejo Atlantico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° I, as faturas sao pagas

através de transferéncia bancdria para a instituicao de crédito indicada pelo fornecedor.

6. No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da
suspensao, os pagamentos ao fornecedor serao automaticamente suspensos por igual

periodo.

Clausula 16.2

Faturacao

I. As faturas a apresentar pelo prestador de servicos a Tejo Atlantico, emitidas em
observincia com o disposto no artigo 299.°-B do CCP, devem conter os elementos
necessarios a uma completa, clara e adequada compreensao dos valores faturados, os

quais devem ser apresentados de forma desagregada.

2. A faturagao deve obedecer as seguintes condigoes:
a. Mencionar os nimeros das Guias de Remessa;
b. Numero da nota de encomenda emitida pela Tejo Atlantico;
c. Indicagiao do produto fornecido e quantidade;
d. Local de entrega;
e. Prego unitario e global;
f. IVA a Taxa legal aplicavel.

3. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei
n.° I'11-B/2017, de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei, n.° 123/2018,

de 28 de dezembro, as faturas sao emitidas pelo fornecedor em formato papel.

4. Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletronicas a
emitir pelo fornecedor devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do
CCP, a informagao complementar identificada na especificagao UBL, conforme ficheiro

disponivel em https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica.

5. Para efeitos do nimero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato XML
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certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetido para o enderego eletrénico

a indicar pela Tejo Atlantico.

6. A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlantico nio sera objeto de

qualquer cobranga adicional.

SEccAollll
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 17.2

Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato

I. A execucio do contrato & permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato

designado pela Tejo Atlantico:

Gestor do contrato: Diana Figueiredo
Morada: ETAR de Alcantara, Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa
Telefone n® 21 310 7900

Correio eletrénico: geral.adta@adp.pt

2. No exercicio das suas fungbes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execugao do contrato pelo fornecedor.

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, determina ao adjudicatdrio a tomada das medidas que, em cada caso, se revelem
adequadas a correcao dos mesmos.

4. O desempenho das fungoes de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execugao do
contrato niao exime o fornecedor de responsabilidade por qualquer incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

5. O fornecedor fica ainda obrigado a implementar um programa de acompanhamento das
aplicagoes que incluam visitas periodicas e a elaboragao, em cada uma delas, do relatorio
respetivo com descricio dos resultados obtidos, incluindo, no minimo, a informagio
estabelecida no ponto 8 desta clausula.

6. Em situagao de desvios nas doses previstas, devera o fornecedor justificar os mesmos, com
sustentagao em testes e ensaios realizados.

7. A periodicidade minima das visitas as instalagoes serd a que se indica:

a. Lote |
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i. ETAR Alcantara e Guia: mensal
ii. Restantes: semestral
b. Lote?2
i. ETAR Frielas: mensal
ii. ETAR Alverca, Sao Joao da Talha, Chelas, Beirolas e Frielas: trimestral

iii. Restantes: semestral
8. O relatério incluira a analise dos seguintes parametros:

a. Desidratacio de lamas

i.  Dosagem de floculante

ii. Concentracao de preparagao do floculante
ii.  Concentragao da lama a desidratar
iv.  Carga massica

V. Matéria seca da lama desidratada

vi.  Concentragao de sdlidos em suspensao nas escorréncias
vii.  Caudal de floculante
viii.  Percentagem de agua de diluicao em linha

ix.  Outras informagoes relevantes

b. Decantacdo primaria

x.  Dosagem de floculante

xi.  Concentragao de preparagao do floculante
xii. ~ Caudal de floculante
xiii. ~ Percentagem de agua de diluicao em linha

xiv.  Turvagio do afluente ao processo

xv.  Turvacao do efluente do processo

xvi.  SST afluente ao processo
xvii.  CQO afluente ao processo
xviii. ~ CBOs afluente ao processo

xix.  SST efluente do processo
xx.  CQO efluente do processo
xxi.  CBOs efluente do processo

XXii. Caudais tratados
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9. Todos os relatérios, registos, comunicagoes, atas e demais documentos elaborados pelo

fornecedor devem ser integralmente redigidos em portugués.

CAPITULO 1l
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO

Clausula 18.2

Modificacdo objetiva do contrato

Além dos fundamentos de modificagao objetiva previstos no artigo 312.° do CCP, o contrato

pode ainda ser modificado nas seguintes condi¢oes:

a) Se por condicionantes de processo de tratamento, se verifique a necessidade de
substituir o floculante/coagulante contratualizado por outro mais adequado, mediante
elaboracao de relatério técnico a efetuar pelo fornecedor, desde que o prego unitario

se mantenha inalterado.

b) Se por condicionantes de processo de tratamento, se verifique a necessidade de
aquisicio de floculante/coagulante contratualizado, para uma Fabrica de Agua nio
incluida no objeto do contrato, niao incorrendo a Tejo Atlantico com custos adicionais

de transporte.

Clausula 19.7

Subcontratacio e cessdo da posicdo contratual do fornecedor

I. Além da situagio prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do CCP, o fornecedor pode
ceder a sua posigao contratual, na fase de execugao do contrato, mediante autorizagao da

Tejo Atlantico.

2. Para efeitos da autorizagdo a que se refere o numero anterior, o fornecedor deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.” 2

do artigo 318.° do CCP.

3. A Tejo Atlantico deve pronunciar-se sobre a proposta do fornecedor no prazo de 30
(trinta) dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida,
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considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se

pronunciar expressamente.

4. Em caso de incumprimento pelo fornecedor que relina os pressupostos para a resolugao
do contrato, este cedera a sua posigao contratual ao concorrente do procedimento preé-
contratual que antecedeu a celebragao do contrato venha a ser indicado pela Tejo Atlantico,

de acordo com o estabelecido no artigo 318.°-A do CCP.

A cessao da posicao contratual a que se refere o nimero anterior opera por mero efeito

do ato da Tejo Atlantico sendo eficaz a partir da data por este indicada.

A subcontratagio pelo fornecedor depende de autorizagao da Tejo Atlantico, nos termos

do CCP.

Clausula 20.2

Sanc¢oes contratuais

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a Tejo Atlantico pode exigir
do fornecedor o pagamento de uma sangao contratual, de montante a fixar em fungao da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Sempre que se verificar o incumprimento dos prazos maximos estabelecidos no n.°
| da clausula 6.7, 10% (dez por cento) do valor do fornecimento por cada dia de

atraso até ao limite maximo de 50% (cinquenta por cento);

b) Sempre que n3o seja cumprida a periodicidade prevista no n.° 7 da clausula 7. para
as visitas de acompanhamento das aplicagSes a cada uma das instalagoes, 10% (dez
por cento) do valor da faturagio do més em que a visita estava prevista e nao foi

efetuada.

Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Tejo Atlintico tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do
Fornecedor as consequéncias do incumprimento.

O valor acumulado das sangbes contratuais a aplicar nao podera exceder o limite maximo

de 20% do prego contratual.
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4. Nos casos em que seja atingido o limite dos 20% e a Tejo Atlantico decida nao proceder a
resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite
¢ elevado para 30%.

5. A Tejo Atlantico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes contratuais devidas nos termos da presente clausula.

Todos os danos sofridos, direta e indiretamente, pela Tejo Atlantico e/ou coimas e multas
aplicadas a Tejo Atlantico, que resultem de atos ou omissGes imputaveis ao fornecedor,
independentemente da sua natureza, serao da responsabilidade deste Ultimo e,
consequentemente, ser-lhe-do imputaveis, tendo a Tejo Atlantico direito de regresso sobre
o fornecedor de todos os montantes pagos.

Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do fornecedor, a Tejo Atlantico pode
exigir-lhe uma sangao contratual de até 20% do prego contratual.

8. Ao valor da sangao contratual prevista no numero anterior sio deduzidas as importancias
pagas pelo fornecedor ao abrigo da alinea a) do n.° |, relativamente aos bens objeto do
contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolugao.

9. As sangbes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que a Tejo Atlantico exija

uma indemnizagao pelo dano excedente e lucro cessante.

Clausula 21.7

Forca maior

I. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forga maior.

2. Para efeitos do contrato, sé siao considerados de for¢a maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que os invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergente do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato;

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por
aquelas circunstancias.

3. Nao constituem forc¢a maior, designadamente:
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Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
fornecedor, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas
legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do fornecedor cuja causa,
propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagcdo a outra

parte, logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer

o cumprimento das obrigagSes contratuais.

A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo fornecedor das suas obrigagoes

contratuais fundada em for¢a maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Tejo

Atlantico a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do CCP, nao tendo o

fornecedor direito a qualquer indemnizagao

Sem embargo do mencionado no ponto anterior, a forca maior determina a prorrogagao
dos prazos de cumprimento das obrigagcoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo

comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 22.2

Resolucdo do contrato por parte da Tejo Atlantico
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I. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, a Tejo Atlantico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o fornecedor violar de forma grave

ou reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a um
més ou declaragao escrita do fornecedor de que o atraso em determinada

entrega excedera esse prazo.

b) Caso a dose exceda em 5% (cinco por cento) a dose contratada, sem que seja
cabalmente demonstrado que tal facto se deve a motivos alheios a qualidade do
produto aplicado, através da realizagdo de testes e ensaios, laboratoriais ou

industriais.

2. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada
ao fornecedor e nao determina a repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pela Tejo Atlantico.

Clausula 23.2

Resolucdo do contrato por parte do fornecedor

I. O fornecedor pode resolver o contrato quando os fundamentos previstos no artigo 332.° do

CCP.

2. Salvo na situagdo prevista a alinea c) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito da resolugao

¢ exercido por via judicial.

3. A resolucio do contrato niao determina a repeticio das prestagoes ja realizadas pelo
fornecedor, cessando, porém, todas as obrigages deste ao abrigo do contrato, com excegao

daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Clausula 24.*

Execuc¢ao da cauciao

I. A cauciao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do
contrato, caso seja devida nos termos previstos no Programa do Procedimento e

designadamente no art® 88° do CCP, pode ser executada pela Tejo Atlantico sem necessidade
Caderno de Encargos - Aquisicdo de Floculantes e Coagulantes para as Fabricas de Agua da Aguas do Tejo Atlantico -
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de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de
mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigagoes
contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos

resultantes do contrato ou da lei.

2. A resolugao do contrato pela Tejo Atlantico nao impede a execugao da caugao nos termos

da lei ou do contrato.

3. Salvo no caso previsto no nimero anterior, a execugao parcial ou total da caucao constitui
o fornecedor na obrigagio de proceder a sua reposicio pelo valor existente antes da

execucao, no prazo de |5 (quinze) dias apés a notificagao da Tejo Atlantico para esse efeito.

4. A caucio a que se referem as clausulas anteriores é liberada nos termos do artigo 295.° do

CCP.

Clausula 252

Seguros

O fornecedor devera assegurar a cobertura do risco de Responsabilidade Civil, através de

contratos de seguro, a vigorar até a data do fim do fornecimento.

2. A Tejo Atlantico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatario

fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 26.*

Deveres de informacao

I. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com a boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
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3. No prazo de |5 (quinze) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 27.2

Comunicacoes

I. Salvo quando o contrério resulte do contrato, quaisquer comunicagoes relativas a execugao
do contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recegao ou
correio eletrénico, entre o Gestor designado pela Tejo Atlantico, conforme identificado na
clausula 17%, e o fornecedor para os contatos identificados em declaragao do adjudicatario

nos termos do Anexo VI ao Programa do Procedimento.

2. Qualquer alteragio das informagées de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte, no prazo de |5 (quinze) dias.

3. Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos

postais.

Clausula 28.*

Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 29.2

Direito aplicavel e natureza do contrato
O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 30.2

Contagem dos prazos
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Salvo disposi¢ao expressa em contrario neste Caderno de Encargos, os prazos aqui previstos
sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos

prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do CCP.
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS

REGRAS DE SEGURANCA DAS DESCARGAS

As descargas serao efetuadas com cumprimento rigoroso das regras de seguranca

aplicadas aos produtos em questao.

O operador responsavel pela descarga devera estar equipado com os equipamentos de

protecao individual preconizados na Ficha de Seguranca do Produto.

Os veiculos de transporte deverao estar equipados com os dispositivos de protegao

aplicaveis ao produto transportado.

As escorréncias resultantes nas manobras de acoplamento/desacoplamento das
mangueiras deverao ser contidas em recipientes proprios caso os mesmos nao existam

de raiz nas instalagoes.

Em caso de derrame, serao aplicadas as medidas indicadas na Ficha de Dados de

Seguranca do Produto.

DOSES NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS PROCESSOS

As doses contratadas, correspondentes as doses indicadas na proposta do Adjudicatario,
entendem-se como as doses necessarias ao 6timo funcionamento dos processos, de
modo a cumprir os objetivos definidos na clausula RESULTADOS MINIMOS A SER
GARANTIDOS NAS DOSES CONTRATUAIS.

A verificagao do cumprimento das doses contratadas sera efetuada no momento de data
pedido de entrega.

Em caso da dose efetivamente aplicada exceder a dose contratada, cabe ao fornecedor
demonstrar que tal facto se deve a motivos alheios a qualidade do produto aplicado,
através da realizacdo de testes e ensaios, laboratoriais ou industriais.

Nos casos em que haja acréscimo de dose e que o mesmo se deva, comprovadamente,
a motivos alheios a qualidade do produto contratado, podera, por acordo entre as

partes e nos termos estritos dos artigos 312° e 313° do CCP, proceder-se a modificagao
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do contrato, em termos do produto a fornecer e da respetiva dose. A alteragao do
contrato so ocorrera se resultar numa vantagem técnica e economica do fornecimento.

5. Caso a dose exceda em 5% (cinco por cento) a dose contratada, sem que seja
cabalmente demonstrado que tal facto se deve a motivos alheios a qualidade do produto
aplicado, através da realizagao de testes e ensaios, laboratoriais ou industriais, o contrato
sera rescindido nos termos da clausula 22° do Caderno de Encargos.

6. Para efeitos de verificagdo da conformidade do produto e possivel utilizagio em ensaios
posteriores, a Tejo Atlantico reservard uma amostra (minimo de 25 kg) de cada um dos

lotes de produto fornecido.

DETERMINAGCAO DAS DOSAGENS DE A APLICAR

De forma a poder apresentar a proposta, o concorrente tem de indicar a dosagem especifica de
floculante a aplicar em cada um dos processos.

A dosagem especifica de floculante a aplicar em cada um dos processos nos termos da proposta
apresentada devera ser determinada pelo concorrente através de ensaios laboratoriais.

A dosagem determinada laboratorialmente devera ser confirmada através da realizagao de ensaio

industrial com uma duragao maxima de 2 (dois) dias, nos seguintes casos:

Item Ensaios
Alcantara, Guia, Mafra e
Norte [.1 ETAR Alcantara
Frielas, Bucelas, Beirolas,
Chelas, SJTalha, Alverca,
VFXira 1.2 ETAR Frielas

Os ensaios serdo realizados por todos os concorrentes nas mesmas condigbes mecanicas e
processuais em data a definir pela Tejo Atlantico, que informara os Concorrentes com uma
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Os ensaios serao conduzidos pelos concorrentes, sendo as condigoes de ensaios (semelhantes

para todos os concorrentes) as abaixo discriminadas.
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Os ensaios terao a duragao maxima de 2 (dois) dias, sendo que em alguns dos casos se
recomendam ensaios de duragao inferior tendo em conta as especificidades da instalagao
(indicadas caso a caso).

Condigoes de ensaio:

Medicao Medicao
Velocidade Diferencial Caudal Caudal

Floculante Cationico Desidratagao

Caudal lama Maquina

(et Lama Floculante f

Desidratagao

1.1 ETAR Alcantara 70 3,2-3,8rpm sim sim 311

1.2 ETAR Frielas 24,5-26 2-5 rpm sim sim |

A Tejo Atlantico disponibilizara os recipientes para a recolha das amostras que serao selados,
na presenca do concorrente e da Tejo Atlantico. Os recipientes serido identificados com o
codigo do concorrente e codigo da Tejo Atlantico (os boletins de anadlise deverao fazer
referéncia a ambos os cédigos). A Tejo Atlantico disponibiliza-se a realizar andlise da matéria

volatil das lamas e do pH, caso o concorrente assim o entenda.

Os relatorios a apresentar deverao incluir as seguintes informagoes:

a) Desidratagao de lamas

a. Concentragao de preparagao do floculante

b. Concentragio da lama a desidratar

c. Carga massica

d. Matéria seca da lama desidratada

e. Concentragao de solidos em suspensao nas escorréncias
f.  Caudal de floculante

g. Percentagem de agua de diluicdo em linha
h. Outras informagdes relevantes

O controlo das carateristicas das lamas, efluentes e outros, necessarias a determinacio dos

parimetros de verificagdo da eficiéncia dos processos sera da responsabilidade dos concorrentes.

No momento em que os concorrentes entendam que o processo esta otimizado, proceder-se-a a

recolha das amostras que servirao de referéncia para efeitos de proposta. As anadlises serao

realizadas a custas do concorrente no Laboratério de Analises do IST.
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Os ensaios serao acompanhados por técnicos da Tejo Atlantico, em particular no momento da

recolha das recolhas das amostras de referéncia.

RESULTADOS MiNIMOS A SER GARANTIDOS NAS DOSES CONTRATUAIS

I. Quanto a desidratagao e espessamento de lamas

Para a desidratagao de lamas a taxa de captura de sélidos minima a considerar nas centrifugas sera

de 95% (noventa e cinco por cento).

A sicidade minima das lamas desidratadas e a concentragio das lamas espessadas sera a

discriminada nas tabelas seguintes:

Floculante Cationico

Concentragao
(&

(desidratagao de lamas) Sicidade (%)

Alcantara
1.2 Guia 25-29%
1.3 Guia (espessamento de lamas) 50
1.4 Barril 10
1.5 GradilCaneira 22
1.6 Cheleiros 10
1.7 Ericeira (filtro de banda) 15
1.8 Ericeira (centrifuga) 20
1.9 Ig.Nova 10
1.10 Mafra 16
1.11 Malveira 20
1.12 Milharado 10
1.13 Povoa da Galega 16
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1.14 S.Sebastido 10
1.15 Foz do Lizandro 25
1.16 Benedita 17
1.17 Fervenca 15
1.18 Pataias / Alpedriz 21
1.19 Sao Martinho do Porto 22
1.20 Vale de Paredes 20
1.21 Alenquer 17
1.22 Bairro 22
1.23 Espigandeira 17
1.24 Ota 15
1.25 Porto da Luz 17
1.26 Alcoentre 16
1.27 Miragaia 16
1.28 Zambuijeira 20
1.29 Nazaré 17
1.30 Casalito 16
1.31 Charneca 20
1.32 Gaeiras 15
1.33 Obidos 18
1.34 Atouguia da Baleia 22
1.35 Paco 20
1.36 Rio Maior 17
1.37 Gozundeira 18
1.38 Sobral de Monte Agrago 20
1.39 Maxial 16
1.40 Runa 16
1.41 Silveira / Santa Cruz 16
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1.42 Torres Vedras 22
1.43 Turcifal 16
1.44 Vila Facaia 14
1.45 Dois Portos 16
1.46 Cadafais 20
1.47 Arruda dos Vinhos 15
1.48 Carregado 23
1.49 Pontes de Monfalim 20

* 25% na época balnear, 29% na época nao balnear

Floculante Catidnico

Concentragao
(&

(desidratagao de lamas) Sicidade (%)

2.1 Beirolas 22
22 Chelas 23
23 Chelas (espessamento de lamas) 40
2.4 Frielas 23
2.5 S.).Talha 23
26 | S)Talha (flotagio) 40
2.7 SJ.Talha (tambor de espessamento) 50
28 VFX 23
2.9 VEX (espessamento de lamas) 40
2.10 Alverca 25
2.11 Bucelas 18

2. Quanto a decantagao primaria
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As dosagens a propor deverao garantir resultados minimos nas carateristicas da dgua tratada:

Remocgao (%)

Floculante Anidnico

CQO
ETAR Alcantara
1.52.1 ETAR Alcantara - Actiflo 80 50 50
1.52.2 ETAR Alcantara - Multiflo (lamas) 90 88 90
1523 E:lﬁ;;\lcﬁntara - Multiflo (linha 85 54 5|
1.53 ETAR Guia 92 ND 50
1.54 ETAR Pévoa Galega 60 40 40

Lote |-Floculante Anionico Dose coagulante

ETAR Alcantara

1.52.1 ETAR Alcantara - Actiflo Cloreto Férrico - 14 ppm em Fe

1.52.2 ETAR Alcantara - Multiflo (lamas) Cloreto Férrico - 10 ppm em Fe

ETAR Alcantara - Multiflo (I.

1.52. | Férrico - | F
52.3 liquida) Cloreto Férrico - 10 ppm em Fe
1.53 ETAR Guia PAC a 17% cloreto férrico a 40%
154 ETAR Pévoa Galega 5 L/h PAC 17,5% ALO3 (%peso)

Floculante Anidnico
Remogao (%)

(decantagao primaria)
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2.12 ETAR Frielas 80 50 50
2.13 ETAR Sio Jodo da Talha 75 50 50
2.14 ETAR Beirolas 80 50 50

Lote 2-Floculante Anidénico
Dose coagulante

ETAR Frielas Cloreto Férrico - |7 ppm em Fe

I Férrico - 2 Fe +
213 | ETAR Sio Jodo da Talha Cloreto Férrico - 20 ppm em Fe
Coagulante organico - 10 ppm

2.14 ETAR Beirolas Cloreto Férrico - 60 ppm em Fe

3. Quanto aos anti espumas

As dosagens a propor deverao garantir resultados minimos no desempenho dos anti espumas:

Antiespumas Tempo (h)

2.15 ETAR Beirolas 6

2.16 ETAR Frielas 6

4. Quanto aos coagulantes organicos
As dosagens a propor deverdo garantir resultados minimos no desempenho dos coagulantes

organicos:
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Item Coagulante Orginico Densidade Teor de matéria ativa (%)
(tratamento secundario)
(g/cm3)
1.55 Vila Facaia
1.56 Arruda dos Vinhos 1,03 al,07 39 — 42% poly (diallydimethylammonium

chloride)

Coagulante Organico Densidade Teor de matéria ativa
(%)
Item (tratamento secundario) (g/cm3)
2.17 Chelas
2.18 Sdo Jodo da Talha 39 — 42% poly
(diallydimethylammonium
2.19 Frielas 1,03 a 1,07 chloride)

NiVEIS DE SERVICO E REQUISITOS TECNICOS, FUNCIONAIS E
AMBIENTAIS

I. O produto a fornecer deve cumprir os niveis de servigo definidos no presente Caderno
de Encargos.
2. Constituem niveis de servigo e requisitos do fornecimento a que estao obrigados os
fornecedores:
a. A requisicio de produtos é efetuada pela Tejo Atlantico, através do envio de

uma nota de encomenda ao fornecedor (e-mail).
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b.

O fornecedor compromete-se a utilizar uma ferramenta de e-mail (Outlook ou
outra), garantindo diariamente a rece¢ao das encomendas e o seu tratamento
em tempo Uutil, cumprindo os prazos de entrega conforme estabelecido;

A entrega dos produtos é efetuada nos locais de entrega da Tejo Atlantico
referidos no Caderno de Encargos, sendo que, em caso de mudanga de
instalagoes, o fornecedor obriga-se a manter as condi¢oes negociadas desde que
as novas instalacoes se situem num raio de 20 km em relacao as anteriores
instalagoes;

O prazo maximo para entrega dos produtos é de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da data de envio da nota de encomenda podendo, no entanto, esse prazo ser
mais reduzido, nos termos a definir na proposta a apresentar pelos
concorrentes;

A substituicao dos produtos rejeitados pela Tejo Atlantico deve ser efetuada
dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data de informacao
ao fornecedor da falta de condigbes necessdrias para se poder aceitar o
fornecimento;

Em nenhuma circunstincia, o descarregamento do produto podera ser iniciado
pelo fornecedor sem que este tenha obtido a devida autorizagao para a sua
execugao, por parte do Operador de Exploragio ou do Coordenador do
Servico de Operagbes que se encontrar nas instalagdes, competindo ao
Operador de Exploragio estar presente durante o periodo em que aquela
operagao decorre;

Os produtos deverao ser entregues no horario normal de expediente da Tejo
Atlantico, entre as 09h00m e as 17h00m, ou outro acordado entre a Tejo
Atlantico e o fornecedor;

O fornecimento inclui a descarga dos produtos dos veiculos de transporte para
a zona de armazenagem existente nas instalagoes, nos termos da clausula 6. e
nos seguintes termos:

a. Os produtos fornecidos em embalagem, paletizados ou nao, serao
entregues ao nivel do solo ou, caso sejam armazenados em dispositivos
de confinamento, ao nivel das mesmas, devendo os meios de transporte
prever plataforma de descarga ou outro meio de igual efeito (grua ou

equivalente).
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A entrega dos produtos tera obrigatoriamente de ser acompanhada da guia de
remessa da qual deve constar, designadamente:

a. A data de entrega;

b. Identificacdo do fornecedor;

c. Identificacao do local de entrega;

d. Data da encomenda e nimero da nota de encomenda emitida pela Tejo
Atlantico;

e. Numero do contrato ao abrigo do qual é realizado o fornecimento;

f. Indicagao dos produtos;

A copia da guia de remessa, assinada pela Tejo Atlantico, fica na posse da
entidade fornecedora, constituindo prova bastante da entrega dos produtos;

A Tejo Atlantico procedera, no momento de entrega dos produtos, as seguintes
verificagdes:

a. Quantitativa, para comprovar a conformidade das quantidades
entregues e referidas na guia de remessa com as quantidades
encomendadas;

b. Qualitativa, para comprovar a inexisténcia de deficiéncias em termos de
armazenamento, de embalagem e de transporte.

Apos verificagao, a Tejo Atlantico pode:

a. Aceitar os produtos mediante condigao de, apoés exame ou durante a
utilizagao, estes cumprirem as caracteristicas exigidas;

b.Rejeitar total ou parcialmente os produtos;

c.Solicitar a entrega da quantidade em falta.

Se os fornecedores nao dispuserem dos produtos encomendados, por rutura
temporaria de stock, devem comunicar, atempadamente, a Tejo Atlantico a sua
substituicao, por outros de qualidade idéntica ou superior, nao podendo deste
facto resultar um acréscimo de custos para a Tejo Atlantico, devendo ainda os
fornecedores municiar todos os elementos necessarios a avaliagao da adequagao
da substituicao por parte da Tejo Atlantico, nomeadamente amostras e
especificagdes técnicas e funcionais dos novos produtos a fornecer;

Todos os encargos com a substituicao, a devolugao ou a destruicao dos
produtos rejeitados, sao da exclusiva responsabilidade do adjudicatario;
Qualquer ocorréncia de danos nas infraestruturas, maquinas e equipamentos,

durante a execugdo da entrega do produto, presume-se imputavel ao
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fornecedor, sendo da sua responsabilidade, o seu ressarcimento a Tejo
Atlantico;

p. No momento do fornecimento, a Tejo Atlantico podera requerer a aprovagio
prévia e proceder a realizagao de testes de aceitagao, que deverao decorrer
com o apoio do fornecedor, bem como a formagao presencial de elementos a
designar;

g- No termo do contrato, seja qual for o motivo que o tenha determinado, os
equipamentos e acessorios cedidos que nao possam ser retirados ou cuja fixagao
tenha provocado a deterioragao das instalagoes, ingressarao nos ativos da Tejo
Atlantico.

Os fornecedores e seus subcontratados devem cumprir as normas ambientais aplicaveis.

AVALIACAO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

A avaliagdo da qualidade dos produtos é efetuada com base em todos os resultados
analiticos constantes dos certificados de anélise e deverao ser obtidos em laboratorios
acreditados para os parametros em questiao - NP EN ISO/IEC 17025 - ou que tenham
um Sistema da Qualidade implementado.

A Tejo Atlantico reserva-se o direito de efetuar auditorias técnicas aos laboratorios que

realizam as analises de certificagdo dos produtos.

TESTES DE ACEITAGAO DO PRODUTO

O adjudicatario tera que apresentar no ato de entrega de cada fornecimento, o respetivo
certificado de analise no qual constara, pelo menos, a concentragdo no componente
ativo, o teor em ferro e compostos organicos halogenados.

No caso da nao entrega dos certificados acima referidos, a Tejo Atlantico mandara
efetuar as respetivas analises, sendo os custos das mesmas debitadas ao adjudicatario.
A Tejo Atlantico solicitara, durante a vigéncia do contrato, o nimero de amostras que
entender necessarias a confirmagio da qualidade do produto considerado, podendo a

amostragem ser feita, aleatoriamente, sobre as entregas realizadas nas empresas.

EMBALAGEM DO PRODUTO
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O produto é fornecido nas embalagens conforme descritas Caderno de Encargos,
evidenciando a garantia de que o material da embalagem nao interfere na qualidade do
produto, nomeadamente processos de lavagem.
A classificagdo, embalagem e rotulagem do produto deve obedecer ao regime
estabelecido no Decreto-Lei n° 98/2010, de || de Agosto.
O produto tera de vir sempre acompanhado da Ficha de Dados Técnicos/Ficha de
Especificagcoes do Produto onde deverao constar os seguintes dados: composicao
quimica do produto, principais impurezas, substancias toxicas.
O produto tera de vir sempre acompanhado do Boletim de Andlise/Certificado de
Anadlise/Boletim de Conformidade onde deverao constar as seguintes informagoes:

e Identificagao do laboratério que realiza as analises

e Nome comercial do produto

e Local e data de fabrico do produto

¢ Nome do fabricante do produto

e Identificacdo completa e data da rececao da amostra submetida a ensaio

e Referéncia normativa (caso exista uma norma europeia aplicavel ao produto) e

resultados dos ensaios efetuados e apresentados nas unidades referidas nas
Normas Europeias (caso exista uma norma europeia aplicavel ao produto)

A pintura das embalagens dos fornecedores sera efetuada de acordo com a
regulamentagao em vigor.
As inspecoes periodicas a que as embalagens dos fornecedores venham a ser sujeitas
serao realizadas pelo adjudicatario ou por entidade credenciada, por ele contratada,

correndo os respetivos custos por conta do adjudicatario.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

O adjudicatario, diretamente ou por intermédio de um subcontratado, obriga-se a
cooperar na operagao de descarga dos contentores, granel ou bilha nas instalagoes das
entidades adjudicantes, o que inclui a obrigatoriedade de cumprimento e observagao das
regras de seguranca e especificagbes quanto a descarga e manuseamento, vigentes nas
empresas, por todos os intervenientes.

O adjudicatario providenciara a suas expensas todos os equipamentos e meios

necessarios para a descarga dos produtos fornecidos.
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ANEXO Il

LOCALIZAGCAO E CARACTERIZAGAO FA - LOTE |

. LOCALIZACAO DAS INSTALACOES

Instalagao

Coordenadas Geograficas

Fabrica da Agua de Alcantara 38°43'7.37"N 9°1028.21"W
Fabrica da Agua da Guia 38°41'46.75"N 9°26'50.63"W
Fabrica da Agua do Barril 39°03'01.37"N 9°23'42.29"W
Fabrica da Agua do omt " ot "
Gradil/Caneira 39°0'42.41"N 9°1623.87"W
Fabrica da Agua de Cheleiros 38°53'11.89"N 9°19'56.63"W
Fabrica da Agua da Ericeira 38°5929.19"N 9°24'51.66"W
Fabrica da Agua da Ig. Nova 38°55'1.90"N 9°18'52.98"W
Fabrica da Agua de Mafra 38°56'12.54"N 9°20'25.14"W
Fabrica da Agua da Malveira 38°55'21.40"N 9°16'28.54"W
Fabrica da Agua do Milharado 38°56'45.46"N 9°12'7.56"W
Fabrica da Agua da Pévoa da 38°56'0.58"N 9°1 1'58.56"W
Galega

Fabrica da Agua de S. 39°0'16.95"N 9°13'34.03"W
Sebastiao

F?brlca da Agua da Foz do 38°56'54.6 "N 9°94'0.87"W
Lizandro
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Latitude GPS Longitude_ GPS

WGS84 WGS84

Fabrica da Agua da Benedita 39,441 -8,9617

Fabrica da Agua de Fervenca 39,5734 -9,0121

Fabrica da Agua das Pataias /
Alpedriz 39,6273 -8,9618

Fabrica da Agua de Sao
Martinho do Porto 39,4964 -9,1345

Fabrica da Agua de Vale de

Paredes 39,7007 -9,0491
Fabrica da Agua de Alenquer 39,0522 -8,9895
Fabrica da Agua do Bairro 39,1197 -9,0199
Fabrica da Agua de Cadafais 39,0039 -8,9995
Fabrica da Agua do Carregado 39,026 -8,9612
Fabrica da Agua da

Espicandeira 39,0776 -9,0475
Fabrica da Agua da Ota 39,1078 -8,9681

Fabrica da Agua de Palaios /
Palhacana 39,0618 -9,1024

Fabrica da Agua de Porto da
Luz 39,0561 -9,0144

Fabrica da Agua de Vila Verde
dos Francos 39,157 -9,1221

Fabrica da Agua de Arruda dos

Vinhos 38,9822 -9,0654
Fabrica da Agua de Alcoentre 39,1933 -8,9432
Fabrica da Agua de Miragaia 39,293 -9,2157

Fabrica da Agua de Reguengo
Grande 39,2618 -9,3139
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Fabrica da Agua de Zambuijeira 39,579 -9,075
Fabrica da Agua da Nazaré 39,4067 -9,2157
Fabrica da Agua do Casalinho 39,3986 -9,1917
Fabrica da Agua da Charneca 39,3678 -9,1465
Fabrica da Agua das Gaeiras 39,3617 -9,1631
Fabrica da Agua de Obidos 39,348 -9,3365
Fabrica da Agua da Atouguia

da Baleia 39,3006 -9,2876
Fabrica da Agua do Pago 39,3134 -8,9236
Fabrica da Agua de Rio Maior 39,2737 -8,8356

Fabrica da Agua da
Gozundeira 38,9984 -9,1159

Fabrica da Agua de Sobral de

Monte Agrago 39,0207 -9,1644
Fabrica da Agua do Maxial 39,1368 -9,1902
Fabrica da Agua de Runa 39,0736 -9,2108
Fabrica da Agua de Dois

Portos 39,0506 -9,1862
Fabrica da Agua de Vila Facaia 39,1550 -9,2438

Fabrica da Agua da Silveira /
Santa Cruz 39,0996 -9,3532

Fabrica da Agua de Torres
Vedras 39,0936 -9,2854

Fabrica da Agua do Turcifal 39,0378 -9,2904

2. CARACTERIZACAO DAS INSTALACOES

e Fabrica da Agua de Alcintara
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A Fébrica da Agua de Alcintara dispée de tratamento primario e secundario, sendo o primario

efetuado com recurso as tecnologias MULTIFLO e ACTIFLO.

Em tempo seco, apenas funcionam os decantadores/espessadores MULTIFLO, sem adicao de
reagentes. Em tempo himido, os MULTIFLO continuam em funcionamento, agora com
doseamento de reagentes, sendo os caudais excedentarios tratados nos ACTIFLO. O sistema
ACTIFLO consiste numa tecnologia que recorre a adicio de micro-areia para a formagao de
flocos de alta densidade. O tratamento secundario, por sua vez, é realizado em quinze biofiltros,
sendo o meio filtrante constituido por esferas de poliestireno. As lamas resultantes do
tratamento primario e secundario sao submetidas a processos de espessamento em MULTIFLO
dedicado (com reagentes), desidratagdao em quatro centrifugas e estabilizagao quimica com cal

viva.

Carateristicas tipicas afluente Tempo seco Tempo humido

SST (mg/L)

CQO (mg O/L)

CBOs (mg Oa/L)

pH

Carateristicas tipicas afluente Tempo seco Tempo humido
Multiflo Espessamento

SST (mg/L)

CQO (mg O/L)

CBO:s (mg Oy/L)

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH
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e Fabrica da Agua da Guia

A Fabrica da Agua da Guia compreende o Tratamento Preliminar, a Estacio de Tratamento da

Fase Liquida (ETFL) e a Estacao de Tratamento da Fase Solida (ETFS).

A Fabrica da Agua da Guia foi dimensionada para um caudal médio de 2,0 m3/s de aguas residuais
urbanas, com um caudal de ponta de 4,0 m3/s, sendo que o caudal de tempo seco tem sido de

1,3 m3/s.

A solugiao de tratamento implementada pressupoe funcionamentos distintos em época balnear

e nao balnear, conforme esquema de figura seguinte.

Afluente =—s Tamisagem & ‘ Todo o Ano

Desarenacio i Epoca Balnear (Jun-Set)

Desengorduramento

- Trat. Reutilizacdo (todo ano)

Espessamento Mecinico
DigestioAnerébia
Desidratacio
Secagem Térmica
Epoca Balnear 1
4 Tratamento Biolégico (A/O) |
Emissario [ — -‘ ’ ;
Submarino Dec.Secunddria Lamelar | Destino Final

Filtragio em Pressio

|
Reutilizacio B Desinfecgio por UY J‘

Apenas durante a época balnear, sio adicionados dois tipos de coagulantes - Cloreto de Ferro
() e Polihidroxicloreto de Aluminio, a linha principal de tratamento de aguas residuais, bem
como floculante anidnico, para melhorar o desempenho da decantagao primaria lamelar. O

tratamento das lamas efetua-se na Estagcao de Tratamento da Fase Solida (ETFS).

No tratamento das lamas, durante todo o ano, podera ser adicionado Cloreto de Ferro (lll) e

Hidroxido de Calcio, para controlo das lamas da digestao anaerobia.

O Espessamento de lamas é efetuado em 4 centrifugas, Andritz, modelo D7 LP 30C, com

capacidade para espessar 100 m3/h, com densidade maxima de solidos de 1,2 kg/dm3.
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A Desidratagao de lamas é efetuada em 4 centrifugas, Andritz, modelo D5LL C30 C HP, com

capacidade para espessar 40 m3/h, com densidade maxima de sélidos de 1,2 kg/dm3.

Devido aos regimes de funcionamento distintos (época balnear e época nao balnear), as lamas
apresentam carateristicas diferentes nos dois regimes. Apresentam-se, de seguida, dados de

concentracao e caudal, para os dois regimes de funcionamento.

Carateristicas tipicas lamas para espessamento

EPOCA BALNEAR  EPOCA NAO BALNEAR

Q médio lamas (m3/dia)

Concentragao Sélidos Totais (%)

Carateristicas tipicas lamas para desidratacao
EPOCA BALNEAR ~ EPOCA NAO BALNEAR

Q médio lamas (m3/dia)

Conc. Solidos Totais (kg/ m3)

Conc. Solidos Volateis (kg/ m3)

Os resultados apresentados acima, sio valores médios observados, mas niao deverao ser

considerados como suficientemente representativos.

e Fabrica da Agua de Mafra

A Fabrica da Agua de Mafra dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento advém do decantador secundario (lamas secundarias). As
lamas secundarias sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apds espessamento, as lamas

sao desidratadas mecanicamente em filtro banda, com adicao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)
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Matéria volatil (%) 70-80

pH 6,0-7,5

e Fabrica da Agua da Ericeira

A Fabrica da Agua da Ericeira dispée de tratamento primério e secundario por lamas ativadas.
As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos decantadores primarios (lamas
primarias) e decantadores secundarios (lamas secundarias). As lamas primarias e secundarias sao
encaminhadas para os espessadores graviticos. Apos espessamento, ambas seguirdo para
estabilizagdo em digestores anaerdbios (funcionam a frio, pelo que apresentam baixa
estabilizagao). As lamas digeridas sio desidratadas mecanicamente, em filtro banda e em

centrifuga, com adicao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Malveira

A Fabrica da Agua da Malveira/Venda do Pinheiro dispée de tratamento secundario por lamas
ativadas. As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos decantadores secundarios
(lamas secundarias). As lamas secundarias sio encaminhadas para o espessador gravitico. Apos
espessamento, as lamas digeridas sao desidratadas mecanicamente, em filtro banda, com adicao

de floculante.
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Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Pévoa Galega

A Fabrica da Agua da Pévoa da Galega dispSe de tratamento primario e secundario por Leito
Percolador. As lamas resultantes desta linha de tratamento advém do decantador primario
(lamas primarias) e decantador secundario (lamas secundarias). As lamas primarias e secundarias
sao bombeadas para estabilizagao num digestor anaerobio. As lamas digeridas sdo desidratadas

mecanicamente, em filtro banda, com adicio de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Barril

A Fabrica da Agua do Barril dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento surgem do decantador secundario (lamas secundarias), que
sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as lamas sao desidratadas,

com adigao de floculante, por sacos filtro tipo Draimad.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas
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SST (g/L) 30-40

Matéria volatil (%) 60-80

pH 6,5-7,5

e A Fabrica da Agua de Cheleiros

A Fabrica da Agua de Cheleiros dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento surgem do decantador secundario (lamas secundarias), que
sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as lamas sao desidratadas,

com adigao de floculante, por sacos filtro tipo Draimad.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Igreja Nova

A Fabrica da Agua da Igreja Nova dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento surgem do decantador secundario (lamas secundarias), que
sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as lamas sao desidratadas,

com adicao de floculante, por sacos filtro tipo Draimad.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH
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e Fabrica da Agua do Milharado

A Fabrica da Agua do Milharado dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento surgem do decantador secundario (lamas secundarias), que
sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as lamas sao desidratadas,

com adicao de floculante, por sacos filtro tipo Draimad.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Sio Sebastiio

A Fabrica da Agua de S. Sebastiao dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento surgem do decantador secundario (lamas secundarias), que
sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as lamas sao desidratadas,

com adicao de floculante, por sacos filtro tipo Draimad.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Caneira/Gradil

A Fabrica da Agua de Caneira/gradil dispée de tratamento tipo SBR (Sequential Batch Reactors).

As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos “Cyclor” (lamas secundarias). As
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lamas sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as lamas sio

desidratadas mecanicamente, em centrifuga, com adi¢ao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Foz do Lizandro

A Fabrica da Agua da Foz do Lizandro dispée de tratamento secundério por lamas ativadas do
tipo SBR (ICEAS). As lamas resultantes desta linha de tratamento advém do tratamento
secundario (lamas secundarias). As lamas secundarias sao encaminhadas para um espessador

gravitico. Apds espessamento as lamas espessadas sao desidratadas em centrifuga.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Benedita

A Fabrica da Agua da Benedita caracteriza-se por um tratamento biolégico de biomassa fixa em

leito percolador e lamas ativadas em regime de arejamento prolongado.

As lamas primarias e as lamas secundarias purgadas sao encaminhadas para um digestor a frio e

posteriormente desidratadas mecanicamente em filtro de banda, com adigao de polieletrdlito.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas
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SST (g/L) 20-35

Matéria volatil (%) 20-35

pH 6.0-7.0

e Fabrica da Agua da Fervenca

A Fabrica da Agua da Fervenga caracteriza-se por um tratamento bioldgico por lamas ativadas
em regime de média carga. As lamas primarias e as lamas secundarias purgadas sao encaminhadas
para espessador gravitico e posteriormente desidratadas mecanicamente em prensas rotativas

(Hubber) e em filtro de banda, com adigao de polieletrolito.
A lama desidratada poderi ser adicionada cal, para estabilizacio.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua das Pataias/ Alpedriz

A Fabrica da Agua das Pataias/Alpedriz carateriza-se por um tratamento biolégico por lamas
ativadas em regime de arejamento prolongado. As lamas secundarias sao encaminhadas para

espessador gravitico e posteriormente desidratadas mecanicamente em filtro banda com adicao

de polieletrdlito.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

o Fabrica da Agua da Nazaré
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A Fabrica da Agua da Nazaré dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas do tipo SBR
(Sequential Batch Reactors), em regime de média e baixa carga. As lamas resultantes desta linha
de tratamento advém dos “Cyclor” (lamas secundarias). As lamas biolégicas sio encaminhadas
para o espessador gravitico. Apds espessamento, as lamas sao armazenadas para um tanque de

lamas mistas e desidratadas mecanicamente, em centrifuga, com adicao de floculante.

A lama desidratada podera ser adicionada cal, para estabilizacio.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Sio Martinho do Porto

A Fabrica da Agua de Sio Martinho do Porto dispée de tratamento secundario por lamas
ativadas, em regime de arejamento prolongado. As lamas resultantes desta linha de tratamento
advém da decantagido secundaria. As lamas biolégicas sao encaminhadas para o espessador
gravitico. Apos espessamento, siao desidratadas mecanicamente, em centrifuga, com adigao de

floculante.
A lama desidratada podera ser adicionada cal, para estabilizagio.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Vale de Paredes

A Fabrica da Agua de Vale de Paredes dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas, em
regime de arejamento prolongado, com remogao de nutrientes. As lamas resultantes desta linha
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de tratamento advém da decantagio secundaria. As lamas bioldgicas sio espessadas

mecanicamente, em mesa de espessamento, com adicao de floculante. Apés espessamento, siao

desidratadas mecanicamente, em filtro de banda, com adiciao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Alcoentre

A Fabrica da Agua de Alcoentre dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento advém dos decantadores secundarios (lamas secundarias).
As lamas secundarias sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento, as

lamas sdo desidratadas mecanicamente em filtro banda, com adicao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Rio Maior

A Fabrica da Agua de Rio Maior dispoe de tratamento secundario por lamas ativadas. As lamas
resultantes desta linha de tratamento advém do decantador secundario (lamas secundarias). As
lamas secundarias sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apds espessamento, as lamas

sdo desidratadas mecanicamente em centrifuga, com adi¢ao de floculante.
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Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Alenquer

A Fébrica da Agua de Alenquer caracteriza-se por um tratamento bioldgico de biomassa fixa, em

leito percolador.

As lamas primarias e as lamas secundarias purgadas sao inicialmente enviadas para um tanque de
lamas mistas, posteriormente sao encaminhadas para um espessador gravitico e por fim para um
digestor de lamas a frio. A etapa de desidratacdo é efetuada em centrifugas com

condicionamento com polieletrolito.

Carateristicas tipicas lamas mistas

digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Bairro

A Fabrica da Agua do Bairro caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagio é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas
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SST (g/L) 20- 30

Matéria volatil (%) 60 - 80

pH 65-75

e Fabrica da Agua de Cadafais
A Fébrica da Agua de Cadafais caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratacao é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Carregado

A Fabrica da Agua do Carregado caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas,

em regime de média carga.

As lamas primarias e as lamas secundarias purgadas sio enviadas, respetivamente, para um
espessador gravitico de lamas primarias e para um espessador gravitico de lamas secundarias,
sendo posteriormente encaminhadas para um tanque de lamas mistas. A etapa de desidratagao

¢é efetuada em centrifugas com condicionamento com polieletrélito.

Carateristicas tipicas lamas mistas
espessadas

SST (g/L)
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Matéria volatil (%) 65 - 85

pH 55-65

e Fabrica da Agua da Espicandeira

A Fabrica da Agua da Espiandeira caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas,

em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagcao mecanica é efetuada recorrendo a sacos filtrantes (TEKNOBAG® DRAIMAD®)

e/ou a um filtro banda moével.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Ota

A Fabrica da Agua da Ota caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

Esta instalagdo nao possui etapa de espessamento. A etapa de desidratagao mecanica é efetuada

recorrendo a sacos filtrantes (TEKNOBAG® DRAIMAD®).

Carateristicas tipicas lamas
secundarias

SST (g/L)

Matéria volatil (%)
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o Fabrica da Agua de Palaios/Palhacana

A Fabrica da Agua de Palaios/Palhacana caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas

ativadas, em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sao encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagao é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Porto da Luz

A Fabrica da Agua de Porto da Luz caracteriza-se por um tratamento biologico de lamas ativadas,

em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagao é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Vila Verde dos Francos
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A Fabrica da Agua de Vila Verde dos Francos caracteriza-se por um tratamento bioldgico de

lamas ativadas, em regime de arejamento prolongado.

As lamas secunddrias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagao é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Vila Facaia
Fabrica da Agua de Vila Facaia caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias em excesso siao elevadas para um espessador gravitico, sendo
posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagao, recorrendo a um

filtro de banda movel e a sacos Draimad.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Maxial

A Fabrica da Agua do Maxial caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.
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As lamas secundarias em excesso sao elevadas para dois espessadores graviticos, sendo

posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagiao, com recurso a filtro

de banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Santa Cruz / Silveira

O sistema de tratamento é um processo de lamas ativadas de média e baixa carga com
desinfecdao. Para tratamento da fase solida, a instalagao dispoe de espessadores, desidratagao

mecanica com filtro banda.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Torres Vedras

O sistema de tratamento € um processo de lamas ativadas de baixa carga, por reatores S.B.R —

Sequencing Batch Reactor.
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Na fase solida o espessamento de lamas é efetuado por dois espessadores mecanicos com
consumo de floculante. A lama espessada é encaminhada para desidratagio mecéinica por

centrifugas.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Turcifal

O sistema de tratamento € um processo de lamas ativadas de baixa carga.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagao é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Gaeiras

A Fabrica da Agua de Gaeiras caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sao encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratacio é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.
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Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Casalinho

A Fabrica da Agua do Casalinho caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas,

em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagio é efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Obidos

A Fabrica da Agua de Obidos caracteriza-se por um tratamento bioldgico de biomassa fixa, em

leito percolador, precedido de um tanque Imhoff.

As lamas (primarias e secundarias) sao purgadas do tanque Imhoff. A etapa de desidratagao é

efetuada recorrendo a um filtro banda movel.

Carateristicas tipicas lamas mistas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)
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e Fabrica da Agua da Charneca

A Fabrica da Agua da Charneca caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas,

em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias purgadas sio encaminhadas para um espessador gravitico. A etapa de

desidratagao é efetuada em centrifuga com condicionamento com polieletrolito.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Arruda dos Vinhos

A Fabrica da Agua de Arruda dos Vinhos caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas

ativadas, em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias em excesso siao elevadas para um espessador gravitico, sendo
posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagao, com recurso a filtro

de banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Gozundeira
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A Fébrica da Agua da Gozundeira caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas ativadas,

em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias em excesso sio elevadas para dois espessadores graviticos, sendo
posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagao, com recurso a filtro

de banda movel.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Pontes de Monfalim

A Fabrica da Agua de Pontes de Monfalim caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas

ativadas, em regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias em excesso siao elevadas para dois espessadores graviticos, sendo
posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagao, com recurso a filtro

de banda movel.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

o Fabrica da Agua de Sobral de Monte Agraco

A Fabrica da Agua de Sobral de Monte Agraco caracteriza-se por um tratamento bioldgico de

biomassa fixa, em leito percolador, com tanque Imhoff a cabega.
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As lamas secundarias purgadas sio recirculadas ao tanque Imhoff e espessadas/digeridas

juntamente com as lamas primarias.

Carateristicas tipicas lamas mistas

digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Runa

A Fabrica da Agua de Runa caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

As lamas secundarias em excesso sio elevadas para dois espessadores graviticos, sendo
posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagao, com recurso a filtro

de banda movel.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Dois Portos

A Fabrica da Agua de Dois Portos caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas ativadas,

em regime de arejamento prolongado.
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As lamas secundarias em excesso sio elevadas para dois espessadores graviticos, sendo
posteriormente a lama espessada encaminhada para a etapa de desidratagiao, com recurso a filtro

de banda movel.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Miragaia

A Fébrica da Agua de Miragaia caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas, em

regime de arejamento prolongado.

As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos dois decantadores secundarios. As
lamas biologicas sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apés espessamento, as lamas
sao desidratadas mecanicamente em duas linhas: num filtro banda moével ou numa prensa rotativa

de desidratagao, ambas com adi¢io de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua do Reguengo Grande

A Fabrica da Agua do Reguengo Grande caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas
ativadas, em regime de arejamento prolongado, com remocao biolégica de azoto e quimica de

fosforo (cloreto férrico).
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As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos dois decantadores secundarios. As

lamas biologicas sao encaminhadas para o espessador gravitico. Apés espessamento, as lamas

sao desidratadas mecanicamente com recurso a um filtro banda moével, com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua da Zambujeira

A Fabrica da Agua da Zambujeira caracteriza-se por um tratamento biolégico de lamas ativadas

de baixa carga, por reatores S.B.R — Sequencing Batch Reactor.

As lamas biolégicas removidas dos reatores S.B.R. sio encaminhadas para o tratamento da fase
sélida. Na fase solida o espessamento de lamas é efetuado num espessador gravitico, sendo a
lama espessada depois armazenada no tanque de lamas mistas. Apos este tanque, as lamas sio

desidratadas mecanicamente com recurso a uma centrifuga, com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L) (TLM)

Matéria volatil (%) (TLM

pH (TLM)

o Fabrica da Agua da Atouguia da Baleia

A Fabrica da Agua da Atouguia da Baleia caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas

ativadas de baixa carga, por reatores S.B.R — Sequencing Batch Reactor.
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As lamas biologicas removidas dos reatores S.B.R. sao encaminhadas para o tratamento da fase
solida. Na fase solida o espessamento de lamas é efetuado num espessador gravitico, sendo a

lama espessada depois armazenada no tanque de lamas mistas. Apos este tanque, as lamas sao

desidratadas mecanicamente com recurso a uma centrifuga, com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L) (TLM)

Matéria volatil (%) (TLM

pH (TLM)

e Fabrica da Agua do Paco

A Fibrica da Agua do Paco caracteriza-se por um tratamento bioldgico de lamas ativadas de
baixa carga, por reatores S.B.R — Sequencing Batch Reactor, com remocao bioldgica de azoto e

quimica de fosforo (cloreto férrico).

As lamas biologicas removidas do reator S.B.R. sio encaminhadas para o tratamento da fase
solida. As lamas bioldgicas sdo encaminhadas para o espessador gravitico. Apos espessamento,
as lamas sio desidratadas mecanicamente com recurso a um filtro banda, com adicao de

floculante.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH
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ANEXO Il

LOCALIZAGCAO E CARACTERIZAGAO FA - LOTE Il

1. LOCALIZACAO DAS INSTALACOES

Instalacao

Coordenadas Geograficas

N

W

Fabrica da Agua de Beirolas 38°47'19.69"N 9°5'49.95"W
Fabrica da Agua de Chelas 38°43'55.91"N 9°07'02.50"W
Fabrica da Agua de Frielas 38°49'08.65"N 9°08'56.52"W
Fabrica da Agua de Bucelas 38°53'32.72"N 9°7"27.67"W
Fabrica da Agua de S3o Joao da 38°48'53. 1 5"N 9°528.92"W
Talha

Fabrica da. Agua de Vila Franca de 38°57'53.89"N 8°58'35.29"W

Xira
Fabrica da Agua de Alverca 38°53'5.92"N 9°2'17.99"W

2. CARACTERIZACAO DAS INSTALACOES

e Fabrica da Agua de Beirolas

A Fabrica da Agua de Beirolas dispée de tratamento primario e secundério por lamas ativadas.
As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos decantadores primarios (lamas
primarias) e decantadores secundarios (lamas secundarias). As lamas primarias sao encaminhadas
para os espessadores graviticos e as secundarias para espessadores por flotagao, sem adigao de
polieletrolito. Apos espessamento, ambas sio misturadas num tanque de lamas mistas, que
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seguirao para estabilizagdo em digestores anaerobios. As lamas digeridas sao desidratadas por

centrifugacao com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

Carateristicas tipicas lamas mistas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Chelas

A Fibrica da Agua de Chelas dispée de tratamento primario e secundario por lamas ativadas. As
lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos decantadores primarios (lamas primarias)
e decantadores secundarios (lamas secundarias). As lamas primarias sio encaminhadas para os
espessadores graviticos e as secundarias para espessadores por flotagao. Apds espessamento,
ambas sao misturadas num tanque de lamas mistas, que seguirao para estabilizagao em digestores

anaerobios. As lamas digeridas sao desidratadas por centrifugagio com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH
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Carateristicas tipicas lamas mistas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica de Agua de S3o Jodo da Talha

A Fabrica da Agua de S. Jodo da Talha dispde de tratamento primario e secundario por lamas
ativadas. As lamas resultantes desta linha de tratamento advém dos decantadores primarios
(lamas primarias) e decantadores secundarios (lamas secundarias). As lamas primarias sio
encaminhadas para os espessadores graviticos e as secundarias para espessadores por flotagao,
com adicao de polieletrolito. Apds espessamento, ambas sao misturadas num tanque de lamas
mistas, que seguirdo para estabilizagdo em digestores anaerobios. As lamas digeridas sido

desidratadas por centrifugagdao com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas afluente
decantagdo primaria

SST (mg/L)

CQO (mg O2/L)

CBO:s (mg Oy/L)

pH

Carateristicas tipicas lamas digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH
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Carateristicas tipicas lamas

biologicas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Vila Franca de Xira

A Fabrica da Agua de Vila Franca de Xira dispde de tratamento primario em Sedipac e secundario
por lamas ativadas. As lamas resultantes desta linha de tratamento advém do tratamento
primario (lamas primarias) e secundario (lamas secundarias). As lamas primarias sao
encaminhadas para um espessador gravitico e as secundarias sio espessadas mecanicamente
(GDD) com adicao de floculante. Apos espessamento ambas sao encaminhadas para um tanque
de lamas mistas com agitacio e depois bombeadas para o digestor anaerdbio de lamas, para

estabilizagao. As lamas digeridas sdo desidratadas em centrifugas com adigao de floculante.

Carateristicas tipicas lamas
biologicas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

Carateristicas tipicas lamas digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

e Fabrica da Agua de Alverca

A Fabrica da Agua de Alverca dispe de tratamento primario em Sedipac e secundario por lamas

ativadas. As lamas resultantes desta linha de tratamento advém do tratamento primario (lamas
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primarias), secunddrio (lamas secundarias). As lamas primarias sio encaminhadas para os
espessadores graviticos, as secundarias para espessadores por flotagao. Apos espessamento, as

lamas sao misturadas num tanque de lamas mistas. As lamas digeridas sao desidratadas por

centrifugagao, com adigao de polimero e estabilizadas com adi¢ao de cal hidratada.

Carateristicas tipicas lamas

espessadas

SST (g/L) 20-40

Matéria volatil (%) 65-80

pH 5,5-7,0

3. Fabrica da Agua de Frielas

A Fabrica da Agua de Frielas dispe de tratamento priméario (com a possibilidade de adicio de
reagentes) e secundario por lamas ativadas. As lamas resultantes desta linha de tratamento
advém dos decantadores primarios (lamas primarias) e decantadores secundarios (lamas
secundarias). As lamas primarias sio encaminhadas para os espessadores graviticos e as
secundarias para espessadores por flotagio, com ou sem adicio de polieletrolito. Apos
espessamento, ambas sao misturadas num tanque de lamas mistas, que seguirao para
estabilizagdo em digestores anaerébios. As lamas digeridas sao desidratadas por centrifugacao

com adicao de floculante.

Carateristicas tipicas afluente

decantagiao primaria

SST (mg/L) 50-1200 (360)

CQO (mg O4/L) 120-3000 (660)

CBOs (mg Oa/L) 60-1100 (280)

pH 6,2-85
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Carateristicas tipicas lamas mistas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

Carateristicas tipicas lamas biologicas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

Carateristicas tipicas lamas digeridas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH

4. Fabrica da Agua de Bucelas
A Fébrica da Agua de Bucelas dispbe de tratamento secundario por lamas ativadas concebido na

sua variante de arejamento prolongado, do tipo vala de oxidagao. As lamas resultantes advém
do tratamento biologico que sio encaminhadas para os espessadores graviticos. Apods

espessamento, as lamas sao desidratadas por filtros de banda.

Carateristicas tipicas lamas
espessadas

SST (g/L)

Matéria volatil (%)

pH
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ANEXO IV

Condicoes de fornecimento

(Documento Auténomo)
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