
Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Procedimento 19/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 NOTA:
 1.1 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
 2 ESTALEIRO E PLANO DE SEGURANÇA
1 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a

manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.
vg 1

2 2.2 Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
3 2.3 Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente. vg 1
 3 RUA DA TAPADA DOS CODEÇOS e BAIRRO DO DISCO DE CIMA
 3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
4 3.1.1 Fornecimento e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios de ligação aos ramais (min pressão: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordão de

terra ao longo da sua extensão para proteção do sol, e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento de acordo com as indicações da fiscalização.
vg 1

 3.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
5 3.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 597

6 3.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 250

7 3.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 162

8 3.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 167

9 3.1.2.5 Fornecimento de Betão Pronto C20 para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 20cm de altura, vibrado e afagado nas redes em caminhos privados. m3 18
 3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos

complementares à sua boa execução:
10 3.1.3.1 Tubo em P.E.A.D. Ø32 PN16; m 210
11 3.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 720
12 3.1.3.3 Tubo em P.V.C. Ø90 PN10; m 170
13 3.1.3.4 Tê em F.F.D. Ø(63x63)mm abocardado; UN 4
14 3.1.3.5 Tê em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 3
15 3.1.3.6 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 3
16 3.1.3.7 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø90mm; UN 3
17 3.1.3.8 Cone em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 1
18 3.1.3.9 Curva em F.F.D. Ø63mmx22\'30º abocardada; UN 5
19 3.1.3.10 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 4
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20 3.1.3.11 Curva em F.F.D. Ø63mmx90º abocardada; UN 4
21 3.1.3.12 Curva em F.F.D. Ø90mmx90º abocardada; UN 3
22 3.1.3.13 Curva em F.F.D. Ø90mmx45º abocardada; UN 3
23 3.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 57

24 3.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 12

25 3.1.6 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo rega\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal abastecimento nas
CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa enterrada, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos
de pormenor.

UN 3

26 3.1.7 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo grande dimensão\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PVC Ø90 PN10 e respectivas
ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 1

27 3.1.8 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 5

28 3.1.9 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ90PN10: válvula de cunha elástica Ø80 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 1

29 3.1.10 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 3

30 3.1.11 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 2

31 3.1.12 Construção de Murete Técnico para colocação de 5 contadores Dimensão LxAxP(1,00x1,50x0,30)m em blocos de cimento, rebocado e afagado em cimento, pintado de
branco, uma folha para porta em chapa quinada de ferro 2mm metalizada a zinco e lacada de verde escuro com fechadura triangular, e todos os trabalho
complementares.

UN 1
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32 3.1.13 Construção de Murete Técnico para colocação de duas caixas de contadores Dimensão LxAxP(1,00x1,00x0,30)m em blocos de cimento, rebocado e afagado em
cimento, pintado de branco, e todos os trabalho complementares.

UN 1

 3.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
33 3.2.1 Fornecimento e execução da ligação de tubos de queda de plúvial dos imóveis ao lancil ou sumidouros da via pública, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu

bom funcionamento (ver desenho de pormenor).
UN 45

 3.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA(Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
34 3.3.1 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 3

35 3.3.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução
de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 5

36 3.3.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m<h 3,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução
de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 4

37 3.3.4 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 5

38 3.3.5 Levantamento de Pote de Ramal até à cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN 15

39 3.3.6 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 30

40 3.3.7 Fornecimento execução de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125; respectivo remate com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 5
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