MUNIC{PIO DE D.M.O.P.A.S.

VISEU D.S.TA.

. 31.agosto.2021
INFORMACAO N.° 20-2021 / JG - EDOC/2021/34606

ASSUNTO: Desmantelamento cobertura fibrocimento e aplicacao painel sanduiche

PROCESSO: 2021 EDOC/2021/34606

A empreitada surge na necessidade de desmantelamento de cobertura fibrocimento e
aplicacdo painel sanduiche.

O alvara necessério para a execucdo da referida obra sera, da 1.2 subcategoria (Estruturas e

elementos de betdo) da 1.2 categoria (Edificios e patriménio construido).

O codigo CPV: O cédigo CPV - 44200000-2 - Produtos estruturais.
No que diz respeito a formulas de revisdo de precos, de acordo com o DL 6/2004 de 6 de
Janeiro, Despacho n.° 1592/2004 de 23 de Janeiro, foi adotada a seguinte férmula de revisao

de pregos para os trabalhos a executar:

Foérmula de revisao de precos para os trabalhos a executar: FO5 — Reabilitacdo ligeira de
edificios.

Conforme solicitado, foram elaboradas as pecas do procedimento para o0 concurso da

Empreitada referida em epigrafe, em conformidade com o projeto.

Apo6s consulta ao mercado definiu-se o_valor_de 7.505,00 €, como pregco base para a

prestacdo do servico.

A este valor acresce o IVA a taxa em vigor.

A empreitada encontra-se cabimentada (cabimento n® 8231).

Compromisso efetuado com o n® sequencial 6158.

Fundamentacdo do Preco Base, n.° 3 do art® 47 do C.C.P: O orgamento apresentado foi

obtido com base na consulta ao mercado efetuada e considerando a tipologia dos trabalhos a
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No decorrer da empreitada e em tudo o que for omisso nas pecas escritas e desenhadas,
dever-se-a considerar o disposto no Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo DL n°
18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo DL n°® 111-B/2017, de 31 de agosto.

Perante o exposto, propde-se:

1 - De acordo com o ponto n.° 1 do artigo n.° 36 do CCP, o 6rgdo competente para a
autorizacdo da despesa, devera, se assim o entender, tomar a decisdo de contratar, e
escolher o procedimento, conforme estipulado no artigo n.° 38 do CCP, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto.

- Fundamentacgao da deciséo de contratar, art.° n.° 36 do CCP:

Necessidade de desmantelamento de cobertura fibrocimento e aplica¢éo painel sanduiche.
Prevé-se recorrer a uma prestacdo externa ao Municipio, pela falta de capacidade de se
proceder a execucdo da tarefa internamente, com celeridade observando os principios da
legalidade, justica, imparcialidade, boa fé.

2 — Aprovar um procedimento de Ajuste Direto, com fundamento na alinea d) do artigo n.° 19,
do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio.

- Fundamentagé&o da escolha do procedimento, artigo 38.° do CCP: O procedimento a adotar
sera o Ajuste Direto Simplificado baseado no valor do bem a adquirir, de acordo com a alinea
d) do artigo 19.° do CCP.

3 — Aprovacéo para:

Adotado o procedimento de Ajuste Direto;
Preco base: 7.505,00 €;

O prazo para a execugao da empreitada; 7 dias;

Prazo para apresentacdo de propostas: 3 dias;

Propde-se a adocédo do procedimento de Ajuste Direto, de acordo com a alinea d) do artigo
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19.° do CCP, a empresa “Ferropedroto, unipessoal, Lda”.

Perante o exposto, deixo o presente assunto a consideracao Superior

Viseu, 31 de agosto de 2021

Jodo Gomes, Técnico Superior — Administracao Publica.
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