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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Rua Luís de Camões
1 1.1 Relocalização de abrigo de transportes públicos, incluindo escavação e construção de sapatas de suporte vg 1
2 1.2 Construção de muro de suporte de terras com altura de 1,20 m, incluindo escavação de talude e terras para vazadouro municipal a designar, sapatas, reboco e pintura

com duas mãos com pigmento branco.
ml 100

3 1.3 Remoção de guia de passeio, abertura de caixa com 0,15 m de altura, 0,10 m de tout-venant, acentamento de calçada proveniente do U001.13, U001.8, U001.9,
U001.12 e fornecimento e aplicação da restante.

m2 150

4 1.4 Demolição de dois laces de escadas incluindo deposito em vazadouro autorizado UN 2
5 1.5 Regularização de caldeira de árvore, remoção de raízes se necessário, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento

de gravilha aglomerada "terraway" minimo de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada e colocação de guias para criação de interface se necessário.
m2 9

6 1.6 Remoção de betuminoso e transporte para vazadouro autorizado, fornecimento e colocação de calçada calcária de 7 cm, com lancil tipo passeio em betão e caixa de
tout-venant compactado com minimo de 0,15 m

m2 25

7 1.7 Rebaixamento de passeio, caldeira de árvore e de guias, recolocação de calçada e guias de passeio em betão m3 18
8 1.8 Rebaixamento de passeio existente, escolha de calçada para reutilização, colocação de lancil tipo passeio em betão e construção de base em argamassa com rede de

malha sol de 10 cm
m2 4

9 1.9 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 1
10 1.10 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 20
11 1.11 Inclusão de elemento arboreo, abertura de caleira com  0,75 m no pavimento de calçada e respectiva escolha da mesma para reutilização,remoção de raízes, colocação

de 0,20 m de terra vegetal, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento de gravilha aglomerada "terraway" minimo
de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada se necessário e colocação de guias para criação de interface, árvore liquidâmbar com pap de 12/14

UN 1

12 1.12 Remoção de calçada e de lancil e escolha dos materiais para reutilização, redefinação de espaço de estacionamento e colocação de betuminoso. m2 110
13 1.13 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas vg 2
 2 Rua do Estádio Municipal

14 2.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso vg 3
15 2.2 Alargamento do canal pedonal em calçada, incluindo escavação e transporte para vazadouro municipal, colocação de guias e calçada m2 10
16 2.3 Regularização de caldeira de árvore, remoção de raízes se necessário, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento

de gravilha aglomerada "terraway" minimo de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada e colocação de guias para criação de interface se necessário.
m2 15

17 2.4 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes ou escolhidos do excesso da empreitada m2 20
18 2.5 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 3
 3 Avenida Manuel Figueiredo

19 3.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 3
20 3.2 Regularização de caldeira de árvore, remoção de raízes se necessário, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento

de gravilha aglomerada "terraway" minimo de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada e colocação de guias para criação de interface se necessário.
UN 16

21 3.3 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 20
22 3.4 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 5
 4 Rua Capitão Salgueiro Maia

23 4.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 2
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24 4.2 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 20
25 4.3 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 6
 5 Rotunda Avenida Manuel Figueiredo

26 5.1 Regularização de caldeira de árvore, remoção de raízes se necessário, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento
de gravilha aglomerada "terraway" minimo de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada e colocação de guias para criação de interface se necessário.

UN 1

27 5.2 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 2
28 5.3 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 20
29 5.4 Inclusão de elemento arboreo, abertura de caleira com  0,75 m no pavimento de calçada e respectiva escolha da mesma para reutilização,remoção de raízes, colocação

de 0,20 m de terra vegetal, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento de gravilha aglomerada "terraway" minimo
de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada se necessário e colocação de guias para criação de interface, árvore liquidâmbar com pap de 12/14

UN 1

30 5.5 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 5
 6 Rua Maria Lamas

31 6.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 3
32 6.2 Regularização de caldeira de árvore, remoção de raízes se necessário, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento

de gravilha aglomerada "terraway" minimo de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada e colocação de guias para criação de interface se necessário.
UN 6

33 6.3 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 40
34 6.4 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 8
 7 Avenida Manuel Figueiredo

35 7.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 3
36 7.2 Inclusão de elemento arboreo, abertura de caleira com  0,75 m no pavimento de calçada e respectiva escolha da mesma para reutilização,remoção de raízes, colocação

de 0,20 m de terra vegetal, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento de gravilha aglomerada "terraway" minimo
de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada se necessário e colocação de guias para criação de interface, árvore liquidâmbar com pap de 12/14

UN 26

37 7.3 Rebaixamento de passeio existente, escolha de calçada para reutilização, colocação de lancil tipo passeio em betão e construção de base em argamassa com rede de
malha sol de 10 cm

m2 7

38 7.4 Rebaixamento de passeio existente, escolha de calçada para reutilização, colocação de lancil tipo passeio em betão e construção de base em argamassa com rede de
malha sol de 10 cm

m2 4

39 7.5 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 40
40 7.6 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 8
 8 Rua da Escola Secundária

41 8.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 2
42 8.2 Construção de solução de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, no acesso a passadeira existente sobrelevada em calçada, com

regularização altimétrica no acesso à sobrelevação e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso
UN 2

43 8.3 Relocalização de sinal a uma altura não inferior aos 2,20m optando sempre pelos sinais de dimensão reduzida UN 6
44 8.4 Demolição de muro de suporte de terras e transporte para vazadouro autorizado vg 4
45 8.5 Escavação de terras e transporte para vazadouro municipal a indicar m3 9
46 8.6 Construção de muro de suporte de terras semelhante ao existente ml 8
47 8.7 Recolocação da rede de rega do jardim ml 9
48 8.8 Relocalização de abrigo de transportes públicos, incluindo escavação e construção de sapatas de suporte vg 1
49 8.9 Inclusão de elemento arboreo, abertura de caleira com  0,75 m em terreno relvado sobrelevado, colocação de 0,50 m de terra vegetal e reposição de relvado.

Medronheiro em formato de arbusto com cerca de 1 metro
UN 6

50 8.10 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes, escolhidos do excesso da empreitada ou fornecimento m2 40
51 8.11 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 6
 9 Rotunda Avenida 25 de Abril
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52 9.1 Reconfigurar o pavimento, com regularização do corredor pedonal num minimo de 1,50 m, eliminando degrau existente m2 65
53 9.2 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 2
54 9.3 Remoção de guia de passeio, abertura de caixa com 0,15 m de altura, 0,10 m de tout-venant, colocação de novas guias de passeio e colocação de calçada existente e

eventual fornecimento da restante. Remoção das sapatas de apoio de abrigo de passageiros de transportes colectivos
m2 40

55 9.4 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes ou escolhidos do excesso da empreitada m2 15
56 9.5 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 4
 10 Rua 25 de Abril

57 10.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 3
58 10.2 Construção de solução de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, no acesso a passadeira existente sobrelevada em calçada, com

regularização altimétrica no acesso à sobrelevação e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso
UN 1

59 10.3 Remoção de guia de passeio, abertura de caixa com 0,15 m de altura, 0,10 m de tout-venant, colocação de novas guias de passeio e colocação de calçada existente e
eventual fornecimento da restante.

m2 60

60 10.4 Regularização de caldeira de árvore, remoção de raízes se necessário, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento
de gravilha aglomerada "terraway" minimo de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada e colocação de guias para criação de interface se necessário.

UN 8

61 10.5 Relocalização de abrigo de transportes públicos, incluindo escavação e construção de sapatas de suporte, pavimentação em calçada e deslocalização de armário
positivo de infraestruturas

vg 1

62 10.6 Relocalização de infraestutura vertical complexa vg 2
63 10.7 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes ou escolhidos do excesso da empreitada m2 25
64 10.8 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 4
 11 Avenida Doutor Sá Carneiro

65 11.1 Construção de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, fornecimento e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso UN 5
66 11.2 Construção de solução de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, no acesso a passadeira existente sobrelevada em calçada, com

regularização altimétrica no acesso à sobrelevação e colocação de 4 led´s sinalizadores no betuminoso
UN 6

67 11.3 Remoção de rede e postes de gradeamento e demolição do muro de suporte das mesmas e transporte do entunho para vazadouro autorizado vg 5
68 11.4 Escavação de terras e transporte para vazadouro municipal a indicar m3 3
69 11.5 Construção para suporte da vedação semelhante ao existente ml 8
70 11.6 Colocação da vedação com as mesmas caracteristicas da existente vg 1
71 11.7 Recolocação da rede de rega do jardim ml 9
72 11.8 Relocalização de abrigo de transportes públicos, incluindo escavação e construção de sapatas de suporte vg 1
73 11.9 Inclusão de elemento arboreo, abertura de caleira com  0,75 m no pavimento de calçada e respectiva escolha da mesma para reutilização,remoção de raízes, colocação

de 0,20 m de terra vegetal, colocação de 0,20 m de tout-venant, regularização do restante com acabamento de revestimento de gravilha aglomerada "terraway" minimo
de 0,20 m. Inclui trabalhos de reposição de calçada se necessário e colocação de guias para criação de interface, árvore liquidâmbar com pap de 12/14

UN 12

74 11.10 Remoção de guia de passeio, abertura de caixa com 0,15 m de altura, 0,10 m de tout-venant, colocação de novas guias de passeio e colocação de calçada existente e
eventual fornecimento da restante.

m2 40

75 11.11 Regularização de calçada, considerando levantamento e colocação com materiais existentes ou escolhidos do excesso da empreitada m2 57,5
76 11.12 Fornecimento e aplicação de tampa de ferro fundido capaz de receber calçada, incluido remates e regularização altimétrica das caixas UN 8
 12 Diversos

77 12.1 Montagem de estaleiro. vg 1
78 12.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local. vg 1
79 12.3 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários, bem como o fornecimento e instalação de

sinalização temporárias dos trabalhos da empreitada durante a sua execução.
vg 1

80 12.4 Implementação do plano de RCD. vg 1
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