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CLAusULA 12
OBJETO
1. Constitui objeto deste procedimento a aquisicdo de massa asfaltica e massa microbetdo, conforme

especificacoes técnicas do Caderno de Encargos.

2. O procedimento é constituido por 2 (dois) lotes com o seguinte cédigo de CPV:
Lote 1 e 2 - 44113620-7 - Asfalto;
3. O numero maximo de lotes a ser adjudicados a um proponente é 2, pelo que os concorrentes podem

apresentar proposta para um ou mais lotes.

CLAUSULA 22
CONTRATO

1. O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situacdes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.

2. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato.

3. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto no art®
101° também do CCP.

7. Além dos documentos indicados no nimero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificagdes e homologagdes de
organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

8. Em caso de divergéncia entre as obrigagdes a que se refere o nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAUSULA 32
PRECO BASE
1. O preco base de cada lote é o seguinte:
Lote 1 - 5.000,00 € (cinco mil euros)
Lote 2 - 14.000,00 € (catorze mil euros)
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2. O preco base do presente procedimento é de 19.000,00 € (dezanove mil euros), acrescido de
IVA a taxa legal em vigor.
3.. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco

base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e despesas,

exceto IVA.
CLAUSULA 4a
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em conformidade com

os respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que
devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2. Para os Lotes 1 e 2, os bens serdo entregues parcelarmente em 3 (trés) remessas de 4000 Kg
cada, no prazo maximo de 8 (oito) dias seguidos apos solicitacao da EMARP por escrito.
Os fornecimentos parcelares serdo entregues durante o periodo maximo de 18 (dezoito) meses se

antes ndo exceder a quantidade solicitada.

CLAUSULA 52
OBRIGACOES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagbes principais:

a) Obrigacdo de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacao de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as cldusulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagao portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposigdes normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execugdo do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificagbes e documentos de

homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de

patentes;
CLAUSULA 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS
1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as

caracteristicas, especificacdes e requisitos previstos no Caderno de Encargos.
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2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicivel, com as necessarias adaptacgdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos &
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4. O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe sdo entregues.

CLAUSULA 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas instalagbes dos armazéns RSU da EMARP,
na Rua do Parque Industrial - Zona Industrial da Coca Maravilhas, Vale da Arrancada -
8500 Portimao, das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato,
todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral utilizacdo
ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioragao ou perecimento dos mesmos,
sem prejuizo das obrigagGes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4., Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAUSULA 82
PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do contrato, qualquer um dos
direitos mencionados no nimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

CLAUSULA 92
RECEGCAO DOS BENS
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
sua inspecao qualitativa, com vista a verificar, se 0 mesmo relune as carateristicas, especificacbes e

requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.
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CLAusuLA 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:

a) Exigir ao adjudicatéario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze dias

Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAUSULA 11a
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de consumo
e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo prazo de
minimo de 2 (dois) anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior ndo for
indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que
se revelem a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracao de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagdo ou a substituicdo das pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagdo ou substituicdo e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverao ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou pega que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, tera a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou pega que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer defeito
ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparacgao.

6. A reparagdo ou substituigdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um prazo
razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este Ultimo, tendo em conta a natureza

do bem e o fim a que o0 mesmo se destina.
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CLAUSULA 122

GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas, componentes

e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 2 (dois) anos, a contar

da data de entrega dos bens.

1.

CLAusuLA 132
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execugao do contrato.

A informacgdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente
a execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CLAuUSULA 142
PREGO CONTRATUAL
Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagbes
constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o prego constante
da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

CLAUSULA 152
CONDIGOES DE PAGAMENTO
As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias ap0s a rececdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas

apos o vencimento da obrigacdo respetiva.
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Para os efeitos do niUmero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos bens objeto
do contrato.

Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou transferéncia bancaria.

As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.®© 299°-B do CCP, sem prejuizo dos
requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no ar.t® 29 do Decreto-Lei n° 14-
A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicacGes a referéncia do concurso e o periodo de

faturagdo a que se referem.

CLAUSULA 162
SANCOES CONTRATUAIS

O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condicGes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sancdes ai previstas.
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, serdao aplicadas

as seguintes sangoes:

al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sangao aplicavel sera de 1

%o (um por mil) do prego total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendério de atraso, a sancdo aplicavel serd de 2
%o (dois por mil) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 20% do valor do bem. (ou um montante

fixo);
As sancles previstas no niumero anterior ndo podem exceder 20% do preco contratual, sem prejuizo
do poder de resolugdo do contrato.
Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo proceder
a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado
para 30%.
Ao valor da indemnizagdo prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n° 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha
determinado a respetiva resolugdo do contrato.
Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogacdes expressas
ou tacitas, o valor das sangGes a aplicar deve ter por referéncia o prego do seu periodo de vigéncia
inicial.
A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sancbes pecunidrias

e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.
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8. Podera haver lugar ainda a resolugdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

CLAusuULA 172
FORCA MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sancGes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo
do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa, propagagao ou
proporgdes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunsténcias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
CLAusuULA 18-
RESOLUGCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugcdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 3300 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situacdes:

CADERNO DE ENCARGOS CPR N°© 092/2021
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a) Causa geral de resolugao - Por violacdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de qualquer
das obrigacdes que |lhe incumbem, sejam obrigacGes contratuais, obrigacdes emergentes da Lei,
ou de atos administrativos de conformacgdo da relagdo contratual,

b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucdo, referido no nimero 1 da presente clausula, exerce-se mediante declaracdo
escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificacdo da violagdo da obrigacdo, nos termos

referidos no nimero anterior.

CLAusuLA 192
RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos 330°
e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe
seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros.
O direito de resolucdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaragdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir
as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolugdo do contrato nos termos dos niimeros anteriores ndo determina a repeticdo das prestacoes
ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagGes deste ao abrigo do contrato,

com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAUSULA 202
FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da comarca

de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 21a
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratagdo e a cessdo da posigdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto nos
art9s 3180 a 3240 do CCP.

CLAUSULA 222
COMUNICACOES E NOTIFICAGOES
1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execucdo do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas através de correio
eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, ou por via postal, por meio

de carta registada ou de carta registada com aviso de recegao.
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2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 23a
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Carlos Manuel Fernandes Pereira - Categoria
carlosp@emarp.pt
Telefone: 927 244 355
Fax: 282 400 269
Suplente: Tiago André Goncalves dos Santos - Técnico Administrativo
andre@emarp.pt
Telefone: 282 400 260
Fax: 282 400 269
3. Cabera ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucgdo técnica, financeira e
material do contrato.
4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da
entrega dos documentos de habilitagdo, conforme alinea g) do n° 1 da clausula 262 do Programa do

Procedimento.

CLAUSULA 24a
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUGCAO DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos pUblicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Ndo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no Ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,
transfere-se para o 1.9 dia Util seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAuUSULA 252
PROTECCAO DE DADOS PESSOAIS

A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposicbes legais aplicaveis em matéria
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de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protegdo das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulacdo desses dados (“Regulamento Geral sobre a
Protecdo de Dados”) e demais legislagdo comunitaria e nacional aplicavel, em relacdo a todos os dados

pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestacdo dos Servigos.

CLAUSULA 262
LEGISLAGAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cddigo de Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

CLAUSULA 272

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Lote 1 — Massa Asfaltica

1.1. Betuminoso asfaltico pronto e de facil aplicacdo composto por agregados que apresentam estrutura
homogénea;

1.2. Pretende-se um restaurador resistente e especifico para tapar buracos e irregularidades, adaptando-
se a qualquer tipo de buraco em estradas e parques de estacionamento;

1.3. O produto apds aplicado deve permitir que o transito circule normalmente;

1.4. Consumo aproximado: 25Kg/m2, para uma altura media de 1cm;

1.5. Embalagens de 20 ou 25 kg;

1.6. Cor do material: Preta.

1.7. Garantia apds data de fabrico igual ou superior a 18 meses.

1.8 Aquando da entrega dos artigos a data de fabrico ndao pode ser superior a 6 meses.

Lote 2 - Massa Microbetdao - Weber Tec Trafic (Ou Equivalente)

2.1. Sacos de 25 ou 30Kgs;
2.2. Cor: Cinzento ou Negro;
2.3. UtilizagOes:
- Colocagdo de tampas de visita em vias com trafego;
- Realizagdo de reparagbes rapidas, localizadas em areas que necessitem de ser reabertas ao trafego
em pouco tempo;
- Fixagdo rapida de elementos de mobilidrio urbano, sinais rodoviarios, vedacbes, pocos coletores e
tampas de esgoto;
- Enchimentos de grande espessura que necessitem de secagem rapida.
2.4. Composigdo:
- Adjuvantes especificos;
- Fibras;

- Cimentos especiais;
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- Granulados silico-calcarios.

2.5. Prestacdes:

- Densidade depois de endurecido: = 2,3g/cm3;

- Resisténcia a flexotracdo a 28 dias: =4MPa;

- Reacdo ao fogo (Euroclasse): Al ou MO (incombustivel);
- Consumo: 2000Kg/m3;

- Resisténcia a compressdo:

+50C +20°C
2 horas =7 MPa =9 MPa
24 horas =13 MPa =15 MPa
28 dias >26 MPa >30 MPa

2.6. Garantia apds data de fabrico igual ou superior a 6 meses.

-MAarp

2.7 Aquando da entrega dos artigos a data de fabrico ndo pode ser superior a 1 més.

Setembro de 2021

O Técnico Responsavel,
Alberto Martins
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