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CAPÍTULO ESPECIALIDADE CATEGORIA

CLASSE 1
(Valor Limite 

Obra 

€166.000,00)

CLASSE 2
(Valor Limite 

Obra 

€332.000,00)

CLASSE 3
(Valor Limite Obra 

€664.000,00)

CLASSE 4
(Valor Limite 

Obra 

€1.328.000,00)

CLASSE 5
(Valor Limite Obra 

€2.656.000,00)

CLASSE 6
(Valor Limite Obra 

€5.312.000,00)

CLASSE 7
(Valor Limite Obra 

€10.624.000,00)

CLASSE 8
(Valor Limite Obra 

€16.600.000,00)

CLASSE 9
(Valor Limite Obra 

€30.000.000,00)

1.

1.1 Cat. I 2 500,00 € 5 200,00 € 14 873,60 € 23 796,80 € 47 595,20 € 71 392,80 € 142 785,60 € 185 920,00 € 336 000,00 €

1.2 Cat. II 2 875,00 € 5 980,00 € 16 998,40 € 27 196,80 € 54 393,60 € 81 591,60 € 163 184,40 € 212 489,00 € 384 000,00 €

1.3 Cat. III 3 306,25 € 6 877,00 € 19 123,20 € 30 596,80 € 61 193,60 € 91 790,40 € 183 582,00 € 239 040,00 € 432 000,00 €

1.4 Cat. IV 3 802,19 € 7 908,55 € 21 248,00 € 33 996,80 € 67 993,60 € 101 990,40 € 203 980,80 € 265 600,00 € 480 000,00 €

2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

2.1 Fundações directas em solo de boa qualidade Cat. I 980,00 € 1 110,00 € 1 487,36 € 2 082,30 € 4 164,61 € 8 329,22 € 16 658,43 € 26 028,80 € 47 040,00 €

2.2 Fundações directas em solo de má qualidade Cat. II 1 127,00 € 1 276,50 € 1 699,84 € 2 379,78 € 4 759,55 € 9 519,10 € 19 038,21 € 29 747,20 € 53 760,00 €

2.3 Fundações indirectas Cat. III 1 296,05 € 1 467,98 € 1 912,32 € 2 677,25 € 5 354,50 € 10 708,99 € 21 417,98 € 33 465,60 € 60 480,00 €

2.4 Fundações especiais Cat. IV 1 490,46 € 1 688,18 € 2 124,80 € 2 974,72 € 5 949,44 € 11 898,88 € 23 797,76 € 37 184,00 € 67 200,00 €

2.5

2.5.1 Correntes Cat. II 1 971,13 € 2 232,61 € 6 693,12 € 9 370,37 € 18 740,74 € 37 481,47 € 74 962,94 € 117 129,60 € 211 680,00 €

2.5.2 Com exigências especiais Cat. III 2 266,80 € 2 567,50 € 7 436,80 € 10 411,52 € 20 823,04 € 41 646,08 € 83 292,16 € 130 144,00 € 235 200,00 €

3.

3.1

Escavações com talude inclinado, sem necessidade de entivação, até um máximo 

de 6 m de altura, com contenção por muros de betão armado
Cat. I 680,00 € 940,00 € 1 000,00 € 1 041,15 € 2 082,30 € 4 164,61 € 8 329,22 € 13 014,40 € 23 520,00 €

3.2

Escavações entivadas até 3 m de altura ou não entivadas acima de 6 m, com 

contenção por muros simples de betão armado 
Cat. II 782,00 € 1 081,00 € 1 100,00 € 1 189,89 € 2 379,78 € 4 759,55 € 9 519,10 € 14 873,60 € 26 880,00 €

3.3

Escavações entivadas com mais de 3 m de altura com contenção por muros de 

betão armado escorados, ancorados ou com contrafortes
Cat. III 899,30 € 1 243,15 € 1 290,00 € 1 338,62 € 2 677,25 € 5 354,50 € 10 708,99 € 16 732,80 € 30 240,00 €

3.4 Escavações e contenções especiais Cat. IV 1 034,20 € 1 429,62 € 1 450,00 € 1 487,36 € 2 974,72 € 5 949,44 € 11 898,88 € 18 592,00 € 33 600,00 €

4. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTOS

4.1
Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos para edifícios de 

Categoria I 
Cat. I 1 100,00 € 1 420,00 € 2 500,00 € 3 569,66 € 7 139,33 € 14 278,66 € 28 557,31 € 44 620,80 € 80 640,00 €

4.2
Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos para edifícios de 

Categoria II 
Cat. II 1 265,00 € 1 633,00 € 2 700,00 € 4 079,62 € 8 159,23 € 16 318,46 € 32 636,93 € 50 995,33 € 92 160,00 €

4.3

Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos para edifícios de 

Categoria III 
Cat. III 1 454,75 € 1 877,95 € 3 000,00 € 4 589,57 € 9 179,14 € 18 358,27 € 36 716,54 € 57 369,60 € 103 680,00 €

4.4
Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos para edifícios de 

Categoria IV 
Cat. IV 1 672,96 € 2 159,64 € 3 500,00 € 5 099,52 € 10 199,04 € 20 398,08 € 40 796,16 € 63 744,00 € 115 200,00 €

5. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉCTRICOS 

5.1
Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos para edifícios de Categoria I Cat. I 899,00 € 1 090,00 € 1 487,36 € 2 379,78 € 4 759,55 € 9 519,10 € 19 038,21 € 29 747,20 € 53 760,00 €

5.2
Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos para edifícios de Categoria II Cat. II 1 033,85 € 1 253,50 € 1 699,84 € 2 719,74 € 5 439,49 € 10 878,98 € 21 757,95 € 33 996,80 € 61 440,00 €

5.3
Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos para edifícios de Categoria III Cat. III 1 188,93 € 1 441,53 € 1 912,32 € 3 059,71 € 6 119,42 € 12 238,85 € 24 477,70 € 38 246,40 € 69 120,00 €

5.4 Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos para edifícios de Categoria IV 
Cat. IV 1 367,27 € 1 657,75 € 2 124,80 € 3 399,68 € 6 799,36 € 13 598,72 € 27 197,44 € 42 496,00 € 76 800,00 €

6.

6.1

Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e 

outros) para edifícios de Categoria I
Cat. I 599,00 € 720,00 € 1 115,52 € 1 784,83 € 3 569,66 € 7 139,33 € 14 278,66 € 22 310,40 € 40 320,00 €

6.2
Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e 

outros) para edifícios de Categoria II
Cat. II 688,85 € 828,00 € 1 274,88 € 2 039,81 € 4 079,62 € 8 159,23 € 16 318,46 € 25 497,60 € 46 080,00 €

ARQUITETURA

ARQUITETURA

Estruturas de Edificações

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

OBRAS DE ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO
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6.3

Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e 

outros) para edifícios de Categoria III
Cat. III 792,18 € 952,20 € 1 434,24 € 2 294,78 € 4 589,57 € 9 179,14 € 18 358,27 € 28 684,80 € 51 840,00 €

6.4
Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e 

outros) para edifícios de Categoria IV
Cat. IV 911,00 € 1 095,03 € 1 593,60 € 2 549,76 € 5 099,52 € 10 199,04 € 20 398,08 € 31 872,00 € 57 600,00 €

7.
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E 

AR CONDICIONADO (AVAC)

7.1
Instalações de AVAC simples, com recurso a unidades individuais, com 

potências térmicas
Cat. I 560,00 € 655,00 € 850,00 € 1 529,86 € 3 059,71 € 6 119,42 € 12 238,85 € 19 123,20 € 34 560,00 €

7.2
Instalações de AVAC com potências superiores a 12 kW e inferiores a 100 kW Cat. II 644,00 € 753,25 € 956,00 € 1 721,09 € 3 442,18 € 6 884,35 € 13 768,70 € 21 513,60 € 38 880,00 €

7.3 Instalações de AVAC com potências iguais ou superiores a 1 000 kW Cat. III 740,60 € 866,24 € 1 060,00 € 1 912,32 € 3 824,64 € 7 649,28 € 15 298,56 € 23 904,00 € 43 200,00 €

8.

8.1 Pequenas instalações de gás em edifícios de Categoria I Cat. I 820,00 € 980,00 € 115,52 € 2 007,94 € 4 015,87 € 8 031,74 € 16 063,49 € 25 099,20 € 45 360,00 €

8.2 Pequenas instalações de gás em edifícios de Categoria II Cat. II 943,00 € 1 127,00 € 1 274,88 € 2 294,78 € 4 589,57 € 9 179,14 € 18 214,27 € 28 684,80 € 51 840,00 €

8.3 Pequenas instalações de gás em edifícios de Categoria III Cat. III 1 084,45 € 1 296,05 € 1 434,24 € 2 581,63 € 5 163,26 € 10 326,53 € 20 653,06 € 32 270,40 € 58 320,00 €

8.4 Pequenas instalações de gás em edifícios de Categoria IV Cat. IV 1 247,12 € 1 490,46 € 1 593,60 € 2 868,48 € 5 736,96 € 11 473,92 € 22 947,84 € 35 856,00 € 64 800,00 €

8.5 Redes de distribuição e condutas de gás Cat. III 1 434,19 € 1 714,03 € 1 434,24 € 2 581,63 € 5 163,26 € 10 326,53 € 20 653,06 € 37 200,00 € 70 000,00 €

9.

9.1 Instalações simples de equipamentos electromecânicos Cat. I 260,00 € 310,00 € 424,96 € 764,93 € 1 529,86 € 3 059,71 € 6 119,42 € 9 561,60 € 17 280,00 €

9.2 Instalações de ascensores, escadas e tapetes rolantes Cat. III 299,00 € 356,50 € 531,20 € 956,16 € 1 912,32 € 3 824,64 € 7 649,28 € 11 952,00 € 21 600,00 €

10. PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS  incêndios em edifícios (SCIE) 200,00 € 280,00 € 531,20 € 637,44 € 1 274,88 € 2 549,76 € 5 099,52 € 7 968,00 € 14 400,00 €

11.

11.1  Sistemas de segurança integrada Cat. IV 100,00 € 120,00 € 265,60 € 318,72 € 637,44 € 1 274,88 € 2 549,76 € 3 984,00 € 7 200,00 €

12.

12.1 Sistemas de gestão técnica centralizada Cat. IV 110,00 € 125,00 € 265,60 € 318,72 € 637,44 € 1 274,88 € 2 549,76 € 3 984,00 € 7 200,00 €

13. 126,50 € 143,75 € 1 062,40 € 1 274,88 € 2 549,76 € 5 099,52 € 10 199,04 € 15 936,00 € 28 800,00 €

14. 145,48 € 165,31 € 265,60 € 318,72 € 637,44 € 1 274,88 € 2 549,76 € 3 984,00 € 7 200,00 €

15. 167,30 € 190,11 € 531,20 € 637,44 € 1 274,88 € 2 549,76 € 5 099,52 € 7 968,00 € 14 400,00 €

16. 103,50 € 172,50 € 240,00 € 300,00 € 318,72 € 637,44 € 1 274,88 € 1 992,00 € 3 600,00 €

17. 119,03 € 198,38 € 265,60 € 318,72 € 637,44 € 1 274,88 € 2 549,76 € 3 984,00 € 7 200,00 €

18.

18.1
 Projectos de concepção, tratamento ou recuperação de Arquitectura 

Paisagista Cat. III
1 700,00 € 2 990,00 € 5 312,00 € 7 436,80 € 14 873,60 € 29 747,20 € 59 494,40 € 92 960,00 € 168 000,00 €

19. 650,00 € 720,00 € 1 062,40 € 1 487,36 € 2 974,72 € 5 949,44 € 11 898,88 € 18 592,00 € 33 600,00 €

20. 75,00 € 88,00 € 132,80 € 185,92 € 371,84 € 743,68 € 1 487,36 € 2 324,00 € 4 200,00 €

21. 75,00 € 88,00 € 132,80 € 185,92 € 371,84 € 743,68 € 1 487,36 € 2 324,00 € 4 200,00 €

22. 75,00 € 88,00 € 132,80 € 185,92 € 371,84 € 743,68 € 1 487,36 € 2 324,00 € 4 200,00 €

SEGURANÇA INTEGRADA

SISTEMAS DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GÁS

Mapa de Medições, Mapas de Trabalhos e  de Garantias e  Orçamento

Planeamento de execução e faseamento dos trabalhos

Plano de Sinalização de caráter temporário, desvios de tráfego na fase de obra e ocupação temporária da via 

pública

Plano das Operações de Manutenção

PROJETO DE ESPAÇOS EXTERIORES

ESTUDO DE COMPORTAMENTO TÉRMICO E PRÉ CERTIFICADO

PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD)
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LEVANTAMENTOS ARQUITETÓNICOS

DESCRIÇÃO UN PREÇO BASE

23. EDIFÍCIOS CORRENTES

23.1 Com uma área até 100m2 m2 1 000,00 €

23.2 Com uma área entre 101m2 e 250m2 m2 2 000,00 €

23.3 Com uma área entre 251m2 e 500m2 m2 3 000,00 €

23.4 Com uma área entre 501m2 e 1000m2 m2 4 000,00 €

23.5 Com uma área entre 1001m2 e 2000m2 m2 5 000,00 €

23.6 Com uma área entre 2001m2 e 5000m2 m2 6 000,00 €

23.7 Com uma área entre 5001m2 e 8000m2 m2 7 000,00 €

23.8 Com uma área entre 8001m2 e 12000m2 m2 8 000,00 €

23.9 Com uma área superior a 12000m2 m2 10 000,00 €

24. EDIFÍCIOS COM INTERESSE HISTÓRICO OU CLASSIFICADOS

24.1 Com uma área até 100m2 m2 2 000,00 €

24.2 Com uma área entre 101m2 e 250m2 m2 4 000,00 €

24.3 Com uma área entre 251m2 e 500m2 m2 6 000,00 €

24.4 Com uma área entre 501m2 e 1000m2 m2 8 000,00 €

24.5 Com uma área entre 1001m2 e 2000m2 m2 10 000,00 €

24.6 Com uma área entre 2001m2 e 5000m2 m2 12 000,00 €

24.7 Com uma área entre 5001m2 e 8000m2 m2 15 000,00 €

24.8 Com uma área entre 8001m2 e 12000m2 m2 20 000,00 €

24.9 Com uma área superior a 12000m2 m2 25 000,00 €

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

25. Elaboração de levantamento topográfico, à escala 1:200 ha 1 300,00 €

ESTUDOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS

26. Sondagens, piezómetros, inclinómetros, Vane Test e CPTU

26.1
Transporte de pessoal e de todo o equipamento, incluindo a direção técnica da 

obra un 1 760,00 €

26.2 Sondagens

26.2.1 Instalação da sonda em cada local, incluindo abertura de acessos e plataforma, 

transporte, montagem e desmontagem da sonda e equipamento complementar un 82,50 €

26.2.2 Furação vertical em solos/rocha branda (trado / rotary) ml 49,50 €

26.2.3 Furação vertical em rocha (rotação) ml 90,20 €

26.3
Ensaios SPT (com espaçamento de 1,50m) efetuados no interior dos furos de 

sondagem e acondicionamento das amostras. un 30,80 €

26.4 Piezómetros

26.4.1 Fornecimento e instalação de tubo piezométrico ml 18,70 €

26.4.2 Fornecimento e instalação de tampas de proteção un 88,00 €

26.5 Inclinómetros

26.5.1 Fornecimento e instalação de tubo inclinométrico ml 49,50 €

26.5.2 Fornecimento e instalação de tampas de protecção un 165,00 €

26.5.3
Campanha de monitorização inclinométrica, incluindo emissão de notas técnicas

26.5.3.1 Até 2 inclinómetros un 440,00 €

26.5.3.2 Até 4 inclinómetros un 550,00 €

26.5.3.3 Até 6 inclinómetros un 660,00 €

26.6 Ensaio Vane Test incluindo emisão de boletim (NF P94-112) un 220,00 €
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26.7 Ensaios de penetração estática CPTU

26.7.1 penetração ml 35,20 €

26.7.2
Medição de dissipação de tensões interstisiais - horas normais (8:30-17:30) h 5,80 €

26.8 Relatório geológico-geotécico - inclui 2 exemplares em papel e 1 digital

26.8.1 Até 4 sondagens un 990,00 €

26.8.2 Até 8 sondagens un 1 320,00 €

26.8.3 Até 12 sondagens un 1 760,00 €

26.8.4 Até 20 sondagens un 1 980,00 €

26.8.5 Até 40 sondagens un 2 200,00 €

27 Poços de prospeção com recurso a retroescavadora

27.1
Abertura de poços de prospeção, com recurso a retroescavadora, com 

profundidade máxima da ordem dos 4 metros, incluindo acompanhamento 

diário de técnico e reposição dos pavimentos (mínimo de 4 poços) un 308,00 €

27.2
Deslocação de 1 técnico para acompanhamento dos trabalhos de abertura dos 

poços e colheita de amostras para ensaios laboratoriais un 264,00 €

27.3 Relatório geológico-geotécico - inclui 2 exemplares em papel e 1 digital

27.3.1 Até 4 poços un 660,00 €

27.3.2 Até 8 poços un 990,00 €

27.3.3 Até 12 poços un 1 320,00 €

28
Poços de prospeção manuais / Ensaios PDL / Carotes em pavimentos e 

paredes

28.1
Deslocação de equipa (2 elementos) e de todo o equipamento necessário ao 

desenvolvimento dos trabalhos un 374,00 €

28.2
Abertura de poços de prospeção manuais, sem entivação, com profundidade 

máxima da ordem dos 2 metros un 539,00 €

28.3 Ensaios de penetração dinâmica ligeira (PDL) un 170,50 €

28.4
Extração de carotes (102mm) em pavimento e paredes até 0,90m de 

profundidade un 154,00 €

28.5
Relatórios semanais, incluindo partes diárias das sondagens, relatório final da 

prospecção (3 cópias em papel + 1 digital)

28.5.1 Até 4 ensaios un 825,00 €

28.5.2 Até 8 ensaios un 1 210,00 €

28.5.3 Até 12 ensaios un 1 540,00 €

29 Colheita de amostras para ensaios laboratoriais

29.1
Deslocação de 1 técnico ao local da obra para  colheita de amostras para ensaios 

laboratoriais un 143,00 €

29.2 Permanência de técnico de laboratório em obra para colheita de amostras

29.2.1 Até 10 ensaios un 33,00 €

29.2.2 Ate 50 ensaios un 99,00 €

29.2.3 Até 100 ensaios un 176,00 €

29.3
Relatório factual com apresentação dos resultados obtidos e análise 

comparativa com os valores preconizados em projeto

29.3.1 Até 10 ensaios un 220,00 €

29.3.2 Até 50 ensaios un 385,00 €

29.3.3 Até 100 ensaios un 495,00 €

30
Realização de ensaios de carga sobre placa "in situ", com emissão de boletim 

de resultados

30.1 Deslocação de 2 técnicos ao local da obra, para realização de ensaios un 198,00 €
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30.2 Ensaios de carga sobre placa com emissão de boletim de resultados (LCPC-CT2)
un 242,00 €

30.3
Relatório factual com apresentação dos resultados obtidos e análise comparativa 

com os valores preconizados em projeto (campanha até 4 ensaios)
un 385,00 €

31 Ensaios laboratoriais em solos

31.1 Determinação do teor em água natural (NP84) un 13,20 €

31.2 Análise granulométrica por peneiração humida (LNEC E-239) un 49,50 €

31.3
Análise granulométrica (LNEC E-196) incluindo a determinação da densidade das 

partículas (NP 83) un 107,80 €

31.4 Determinação de limites de consistência Atterberg  LL+LP (NP143) un 66,00 €

31.5 Determinação da densidade das partículas (NP 83) un 46,20 €

31.6 Teor em matéria orgânica (LNEC E-201) un 72,60 €

31.7 Ensaio de consolidação edométrico (ISSO/TS 17892-5) un 242,00 €

31.8 Ensaio de corte direto (ASTM D 3080-90) un 220,00 €

31.9 Ensaios de compressão uniaxial (ASTM D 2166) un 150,00 €

31.10 Ensaio triaxial Consolidado Drenado - 1 provete (ASTM WK 3821) un 250,00 €

31.11 Ensaio triaxial Consolidado Não Drenado - 1 provete (ASTM D 4767) un 330,00 €

31.12 Ensaio triaxial Não Consolidado Não Drenado - 1 provete (ASTM D 2850) un 250,00 €

31.13
Determinação do pH, teor de sulfatos, teor de cloretos e agressividade da água 

ao betão (NP EN206-1) un 148,50 €

31.14
Relatório factual - apresentação dos resultados obtidos e análise comparativa 

com os valores preconizados em projeto

31.14.1 Campanha até 5 ensaios un 330,00 €

31.14.2 Campanha até 10 ensaios un 550,00 €

31.14.3 Campanha até 15 ensaios un 770,00 €

31.14.4 campanha até 25 ensaios un 990,00 €

31.14.5 campanha até 40 ensaios un 1 210,00 €

32 Trabalhos de topografia

32.1 Até 5 pontos coordenados un 300,00 €

32.2 Até 10 pontos coordenados un 450,00 €

32.3 Até 15 pontos coordenados un 600,00 €

SONDAGENS ESTRUTURAIS 

33 CARATERIZAÇÃO GEOMÉTRICA E LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS

33.1
Levantamento/identificação da estrutura do edifício com base nos desenhos 

existentes, que deverão ser atualizados.

33.1.1 Até 1000,00m2

33.1.1.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 225,00 €

33.1.1.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 400,00 €

33.1.2 Superior a 1000,00m2

33.1.2.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 475,00 €

33.1.2.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 650,00 €

33.2

Levantamento/identificação dos materiais estruturais do edifício, incluindo 

dimensão dos elementos estruturais e identificação dos mesmos nas peças 

desenhadas produzidas no levantamento geométrico  e elementos existentes 

fornecidos

33.2.1 Até 1000,00m2

33.2.1.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 800,00 €

33.2.1.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 1 750,00 €

33.2.2 Superior a 1000,00m2
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33.2.2.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 1 750,00 €

33.2.2.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 3 000,00 €

33.3
Mapeamento de fissuras com aberturas superiores a 0,3mm, com medição de 

abertura de fendas e representação em peças desenhadas(medição do artigo 

com base na soma das áreas das paredes representadas)
m2 6,00 €

33.4

Inspecção e Mapeamento de todos os locais com patologias associadas a 

corrosão dos elementos metálicos, desagregação, fractura ou fendilhação de 

alvenarias e cantarias em pedra, delaminação de betão e corrosão de 

armaduras, ou outros fenómenos associados.

33.4.1 Até 1000,00m2

33.4.1.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 400,00 €

33.4.1.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 1 125,00 €

33.4.2 Superior a 1000,00m2

33.4.2.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 900,00 €

33.4.2.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 2 250,00 €

33.5
Levantamento/identificação de todas as deformações (superiores ao máximo 

regulamentar) em elementos estruturais.

33.5.1 Até 1000,00m2

33.5.1.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 225,00 €

33.5.1.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 400,00 €

33.5.2 Superior a 1000,00m2

33.5.2.1 Edifícios em Bom estado/Estado razoável un 475,00 €

33.5.2.2 Edifícios em Mau estado/Muito mau estado un 650,00 €

34 ENSAIOS DE CARATERIZAÇÃO DE ARGAMASSAS E ALVENARIAS

34.1 Análise macroscópica por observação à lupa binocular (MO) un 60,00 €

34.2 Análise difractométrica de raios X (DRX) un 180,00 €

34.3 Análise termogravimétrica e térmica diferencial /ATG/ATD) un 180,00 €

34.4
Análise quimica (AQ) da fracção soluvel em ácido, com determinação dos teores

de sulfatos, alcalis e sílica soluvel un 350,00 €

34.5 Análise granulométrica da "areia" (resíduo insolúvel do ensaio de AQ) por

peneiração e observação das fracções granulométricas obtidas à lupa binocular un 400,00 €

34.6 Observação por microscopia óptica (MO) de superfícies polidas un 250,00 €

34.7 Observação ao microscópio electrónico de varrimento (MEV), complementada

com microanálises de raios X por dispersão em energias (EDS) un 500,00 €

34.8 Ensaio de macacos planos em alvenarias, incluindo cálculo dos módulos de

deformabilidade e tensão de rotura (não inclui reparação das zonas de ensaio) un 900,00 €

35 ENSAIOS DE CARATERIZAÇÃO DE BETÕES E AÇOS

35.1 Campanha de Ensaios de Caraterização de Betões

35.1.1
Plano de observação para a realização de ensaios de caraterização dos betões un 850,00 €

35.1.2
Medição da espessura da camada de betão de recobrimento das armaduras

(zonas com 1 m2) un 150,00 €

35.1.3
Deteção e representação de armaduras ordinárias, em elementos de betão

armado, com equipamento de deteção de armaduras, incluindo abertura de

janela para confirmação, reparação da zona de inspeção com argamassa não

retratil e representação em peça desenhada (zonas com 1 m2) un 250,00 €

35.1.4 Determinação de teor de cloretos de betão "in situ" un 120,00 €
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35.1.5 Medição da profundidade de carbonatação un 50,00 €

35.1.6

Ensaios de compressão em laboratório sobre carotes de betão, incluindo

extração, reparação nos locais correspondentes e transporte, com determinação

da tensão de rotura un 300,00 €

35.1.7 Testes com esclerómetro (zonas de ensaio) un 50,00 €

35.1.8 Análise petrográfica dos betões un 500,00 €

35.1.9 Elaboração de relatório de interpretação de resultados un 900,00 €

35.2 Campanha de Ensaios de Caraterização dos Aços

35.2.1
Recolha de amostras para realização de provetes para ensaiar, incluindo

reposição de amostras nos locais afetados pela intervenção. un 400,00 €

35.2.2
Realização de ensaios à tração para determinação da tensão de rotura, da tensão

de cedência, da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% e da

extensão após rotura. un 250,00 €

35.2.3 Realização de ensaios à fadiga un 300,00 €


