ANEXO VIl

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7 CLASSE 8 CLASSE 9
" % Prego Base Prego Base Prego Base Prego Base Prego Base Prego Base Prego Base Prego Base Prego Base
CAPITULO ESPECIALIDADE CATEGORIA  Redugdo | (valor Limite Preco (Valor Limite Prego (Valor Limite Preco (Valor Limite Preco (Valor Limite Preco (Valor Limite Preco (Valor Limite Preco (Valor Limite Preco (Valor Limite Preco
(*) Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente Obra Concorrente
€166.000,00) €332.000,00) €664.000,00) €1.328.000,00) €2.656.000,00) €5.312.000,00) €10.624.000,00) €16.600.000,00) €30.000.000,00)
1. ARQUITETURA
1.1
Cat. |
ARQUITETURA 2500,00€ | 2500,00€ | 5200,00€ | 5200,00€ | 14873,60€ | 14873,60€ | 23796,80€ | 23796,80€ | 4759520€ | 4759520€ | 71392,80€ | 71392,80€ | 14278560 € | 142 785,60 € | 185 920,00 € | 185 920,00 € | 336 000,00 € | 336 000,00 €
1.2 Cat. Il 0 287500€ | 287500€ | 5980,00€ | 5980,00€ | 16998,40€ | 16998,40€ | 27196,80€ | 27196,80€ | 54393,60€ | 54393,60€ | 81591L,60€ | 81591,60€ | 163 184,40 € | 163 184,40 € | 212 489,00 € | 212 489,00 € | 384 000,00 € | 384 000,00 €
13 Cat. IIl 0 3306,25€ | 3306,25€ | 6877,00€ | 6877,00€ | 19123,20€ | 19123,20€ | 30596,80€ | 30596,80€ | 61193,60€ | 61193,60€ | 91790,40€ | 91790,40€ | 183582,00€ | 183 582,00 € | 239 040,00 € | 239 040,00 € | 432 000,00 € | 432 000,00 €
14 Cat. IV 0 3802,19€ | 3802,19€ | 790855€ | 790855€ | 21248,00€ | 21248,00€ | 33996,80€ | 33996,80€ | 67993,60€ | 67993,60 € | 101990,40 € | 101 990,40 € | 203 980,80 € | 203 980,80 € | 265 600,00 € | 265 600,00 € | 480 000,00 € | 480 000,00 €
2. FUNDAGOES E ESTRUTURAS
21 Fundagdes directas em solo de boa qualidade Cat. | 0 980,00 € 980,00€ | 1110,00€ | 1110,00€ | 1487,36€ | 1487,36€ | 2082,30€ | 2082,30€ | 4164,61€ | 4164,61€ | 832922€ | 832922€ | 1665843€ | 1665843 € | 26028,80€ | 26028,80€ | 47040,00€ | 47040,00 €
22 F Bes directas em solo de ma qualidadi Cat. Il 0 1127,00€ | 1127,00€ | 127650€ | 127650€ | 1699,84€ | 1699,84€ | 2379,78€ | 2379,78€ | 4759,55€ | 475955€ | 9519,10€ | 9519,10€ | 19038,21€ | 19038,21€ | 29747,20€ | 29747,20€ | 53760,00€ | 53 760,00 €
23 Fundagdes indirectas Cat. IIl 0 1296,05€ | 1296,05€ | 1467,98€ | 1467,98€ | 1912,32€ | 1912,32€ | 2677,25€ | 2677,25€ | 535450€ | 5354,50€ | 1070899€ | 10708,99€ | 21417,98€ | 21417,98€ | 33465,60€ | 3346560€ | 60480,00€ | 60 480,00 €
24 Fundacdes especiais Cat. IV 0 1490,46€ | 1490,46€ | 1688,18€ | 1688,18€ | 2124,80€ | 212480€ | 2974,72€ | 2974,72€ | 594944€ | 594944€ | 11898,88€ | 11898,88€ | 23797,76€ | 23797,76€ | 37184,00€ | 37184,00€ | 67200,00€ | 67200,00€
2.5 Estruturas de Edificagbes
251 Correntes [cat.u 0 1971,13€ | 1971,13€ | 2232,61€ | 2232,61€ | 6693,12€ | 6693,12€ | 937037€ | 9370,37€ | 18740,74€ | 18740,74€ | 3748147€ | 37481,47€ | 74962,94€ | 74962,94€ | 117 129,60 € | 117 129,60 € | 211 680,00 € | 211 680,00 €
2.5.2 Com exigéncias especiais [cat.r 0 2266,80€ | 2266,80€ | 2567,50€ | 2567,50€ | 743680€ | 743680€ |10411,52€ | 10411,52€ | 20823,04€ | 20823,04€ | 4164608€ | 41646,08€ | 83292,16€ | 83292,16€ | 130144,00 € | 130 144,00 € | 235 200,00 € | 235 200,00 €
3. OBRAS DE ESCAVACAO E CONTENGAO
31 Escavagdes com talude inclinado, sem necessidade de entivagdo, até um Cat.1
maximo de 6 m de altura, com conteng@o por muros de betdo armado 0 680,00 € 680,00 € 940,00 € 940,00€ | 1000,00€ | 1000,00€ | 1041,15€ | 1041,15€ | 2082,30€ | 208230€ | 4164,61€ | 416461€ | 832922€ | 832922€ | 13014,40€ | 13014,40€ | 23520,00€ | 23520,00 €
3.2 Escavagdes entivadas até 3 m de altura ou ndo entivadas acima de 6 m, com Cat. il
contengao por muros simples de beto armado 0 782,00 € 782,00€ | 1081,00€ | 108L,00€ | 110000€ | 1100,00€ | 1189,89€ | 1189,89€ | 2379,78€ | 2379,78€ | 475955€ | 475955€ | 9519,10€ | 9519,10€ | 14873,60€ | 1487360€ | 26880,00€ | 26880,00€
33 EscavagBes entivadas com mais de 3 m de altura com contengao por murosde |\
bet&o armado escorados, ancorados ou com contrafortes 0 899,30 € 899,30€ | 1243,15€ | 1243,15€ | 1290,00€ | 1290,00€ | 1338,62€ | 133862€ | 2677,25€ | 2677,25€ | 535450€ | 535450€ | 10708,99€ | 10708,99€ | 16732,80€ | 16732,80€ | 30240,00€ | 30240,00€
34 Escavagdes e contengdes especiais Cat. IV 0 1034,20€ | 1034,20€ | 1429,62€ | 1429,62€ | 1450,00€ | 1450,00€ | 1487,36€ | 1487,36€ | 2974,72€ | 2974,72€ | 594944€ | 5949,44€ | 11898,88€ | 11898,88€ | 18592,00€ | 18592,00€ | 33600,00€ | 33 600,00 €
a. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUAS E ESGOTOS
4.1 Instalagdes, equipamentos e sistemas de dguas e esgotos para edificios de ot
Categoria | 0 1100,00€ | 1100,00€ | 1420,00€ | 1420,00€ | 2500,00€ | 2500,00€ | 3569,66€ | 3569,66€ | 713933€ | 713933€ | 14278,66€ | 1427866 € | 28557,31€ | 28557,31€ | 44620,80€ | 44620,80€ | 80640,00€ | 80640,00€
4.2 Instalagdes, equipamentos e sistemas de dguas e esgotos para edificios de i
Categoria Il 0 126500€ | 126500€ | 1633,00€ | 1633,00€ | 2700,00€ | 2700,00€ | 4079,62€ | 4079,62€ | 8159,23€ | 815923€ | 1631846€ | 1631846€ | 3263693€ | 3263693€ | 5099533 € | 5099533 € | 92160,00€ | 92 160,00 €
43 Instalagdes, equipamentos e sistemas de dguas e esgotos para edificios de cat
Categoria lll 0 1454,75€ | 1454,75€ | 1877,95€ | 1877,95€ | 3000,00€ | 3000,00€ | 4589,57€ | 4589,57€ | 9179,14€ | 9179,14€ | 1835827€ | 1835827€ | 3671654€ | 3671654€ | 57369,60€ | 57369,60€ | 103 680,00 € | 103 680,00 €
44 Instalagdes, equipamentos e sistemas de dguas e esgotos para edificios de Cat v
Categoria IV 0 1672,96€ | 1672,96€ | 2159,64€ | 2159,64€ | 3500,00€ | 3500,00€ | 5099,52€ | 5099,52€ | 10199,04€ | 10199,04€ | 20398,08€ | 20398,08€ | 40796,16€ | 40796,16 € | 63744,00€ | 63744,00€ | 115200,00 € | 115200,00 €
59 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELECTRICOS
51 InstalagBes, equipamentos e sistemas eléctricos para edificios de Categoria | |Cat. | 0 899,00 € 899,00€ | 1090,00€ | 1090,00€ | 1487,36€ | 1487,36€ | 2379,78€ | 2379,78€ | 4759,55€ | 4759,55€ | 9519,10€ | 9519,10€ | 1903821€ | 1903821 € | 29747,20€ | 29747,20€ | 53760,00€ | 53760,00€
52 InstalagBes, equipamentos e sistemas eléctricos para edificios de Categoria Il [Cat. Il 0 1033,85€ | 1033,85€ | 125350€ | 125350€ | 1699,84€ | 1699,84€ | 2719,74€ | 271974€ | 543949€ | 543949€ | 1087898€ | 10878,98€ | 21757,95€ | 21757,95€ | 33996,80€ | 33996,80€ | 61440,00€ | 61440,00€
53 InstalagBes, equipamentos e sistemas eléctricos para edificios de Categoria lil ~ [Cat. IIl 0 118893€ | 1188,93€ | 1441,53€ | 144153€ | 1912,32€ | 1912,32€ | 3059,71€ | 305971€ | 611942€ | 611942€ | 1223885€ | 12238,85€ | 24477,70€ | 24477,70€ | 38246,40€ | 38246,40€ | 69120,00€ | 69 120,00 €
4 5 e sistemas eléctricos para edificios de Categoriaty_| "V 0 1367,27€ | 1367,27€ | 1657,75€ | 1657,75€ | 2124,80€ | 212480€ | 3399,68€ | 339968€ | 6799,36€ | 6799,36€ | 13598,72€ | 13598,72€ | 27197,44€ | 27197,44€ | 42496,00€ | 42496,00€ | 76800,00€ | 76 800,00 €
6. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMUNICAGAO
6.1 5 i e sistemas de icagdes (voz, dados, imageme ||
outros) para edificios de Categoria | 0 599,00 € 599,00 € 720,00 € 720,00€ | 111552€ | 111552€ | 1784,83€ | 1784,83€ | 3569,66€ | 3569,66€ | 713933€ | 7139,33€ | 14278,66€ | 14278,66€ | 2231040€ | 22310,40€ | 40320,00€ | 40320,00€
6.2 lagd i e sistemas de c des (voz, dados, imagem e Cat. Il
outros) para edificios de Categoria Il 0 688,85 € 688,85 € 828,00 € 828,00€ | 127488€ | 1274,88€ | 2039,81€ | 2039,81€ | 4079,62€ | 4079,62€ | 815923€ | 8159,23€ | 16318,46€ | 1631846€ | 25497,60 € | 25497,60€ | 46080,00€ | 46 080,00 €
6.3 [ i e sistemas de c des (voz, dados, imagem e
outros) para edificios de Categoria lll cer 0 792,18 € 792,18 € 952,20 € 952,20€ | 1434,24€ | 1434,24€ | 229478€ | 2294,78€ | 4589,57€ | 458957€ | 9179,14€ | 9179,14€ | 18358,27€ | 18358,27€ | 28684,80€ | 28684,80€ | 51840,00€ | 51840,00€
6.4 6 i e sistemas de icagBes (voz, dados, imagem e Cat. IV
outros) para edificios de Categoria IV 0 911,00 € 911,00€ | 109503€ | 109503€ | 1593,60€ | 1593,60€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 5099,52€ | 5099,52€ | 10199,04€ | 10199,04€ | 20398,08€ | 20398,08€ | 31872,00€ | 31872,00€ | 57600,00€ | 57600,00 €
7. INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILACAO
E AR CONDICIONADO (AVAC)
7.1 InstalagSes de AVAC simples, com recurso a unidades individuais, com Cat.1
poténcias térmicas 0 560,00 € 560,00 € 655,00 € 655,00 € 850,00 € 850,00€ | 1529,86€ | 1529,86€ | 3059,71€ | 3059,71€ | 611942€ | 611942€ | 12238,85€ | 12238,85€ | 19123,20€ | 1912320€ | 34560,00€ | 34 560,00 €
72 - N Lo
de AVAC com - aizkwe 2100 kW |Cat. | 0 644,00 € 644,00 € 753,25 € 753,25 € 956,00 € 956,00€ | 1721,09€ | 1721,09€ | 3442,18€ | 3442,18€ | 6884,35€ | 688435€ | 13768,70€ | 13768,70€ | 21513,60€ | 21513,60€ | 38880,00€ | 38880,00€
7.3 InstalagSes de AVAC com poténcias iguais ou superiores a 1000 kW Cat. Il 0 740,60 € 740,60 € 866,24 € 866,24€ | 1060,00€ | 1060,00€ | 1912,32€ | 1912,32€ | 382464€ | 382464€ | 764928€ | 7649,28€ | 1529856€ | 15298,56€ | 23904,00€ | 23904,00€ | 43200,00€ | 43200,00 €
8. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GAS
8.1 Pequenas instalagdes de gds em edificios de Categoria | Cat. | 0 820,00 € 820,00 € 980,00 € 980,00 € 115,52 € 115,52 € 2007,94€ | 2007,94€ | 401587¢€ 401587€ | 803L,74€ 8031,74€ | 16063,49€ | 16063,49€ | 25099,20€ | 25099,20€ | 45360,00€ | 45360,00 €
82 Pequenas instalages de gds em edificios de Categoria Il Cat. Il 0 943,00 € 943,00€ | 1127,00€ | 1127,00€ | 1274,88€ | 1274,88€ | 2294,78€ | 2294,78€ | 458957€ | 458957€ | 9179,14€ | 9179,14€ | 18214,27€ | 18214,27€ | 28684,80€ | 28684,80€ | 51840,00€ | 51840,00€
8.3 Pequenas instalagdes de gds em edificios de Categoria Il Cat. Il 0 1084,45€ | 1084,45€ | 1296,05€ | 1296,05€ | 1434,24€ 1434,24€ | 258163€ | 2581,63€ | 5163,26€ 5163,26€ | 10326,53€ | 10326,53€ | 20653,06€ | 20653,06€ | 3227040 € | 32270,40€ | 58320,00€ | 58320,00€
84 Pequenas instalacGes de gds em edificios de Categoria IV Cat. IV 0 1247,12€ | 1247,12€ | 149046€ | 149046€ | 1593,60€ | 159360€ | 286848€ | 286848€ | 573696€ | 573696€ | 11473,92€ | 1147392€ | 22947,84€ | 22947,84€ | 35856,00€ | 35856,00€ | 64800,00€ | 64800,00€
85 Redes de distribuicdo e condutas de gas Cat. Il 0 1434,19€ | 1434,19€ | 1714,03€ | 171403€ | 143424€ | 1434,24€ | 2581,63€ | 2581,63€ | 516326€ | 516326€ | 1032653€ | 10326,53€ | 20653,06€ | 20653,06€ | 37200,00€ | 37200,00€ | 70000,00€ | 70 000,00 €
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ANEXO VIl

9. INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS
9.1 lages simples de equi electromecani [cat.1 0 260,00 € 260,00€ | 31000€ | 310,00€ 424,96 € 42496€ | 76493€ | 764,93€ | 152986€ | 152986€ | 3059,71€ | 3059,71€ | 611942€ | 6119,42€ | 9561,60€ | 9561,60€ | 17280,00€ | 17280,00€
92 InstalagBes de ascensores, escadas e tapetes rolantes |Ca‘- n 0 299,00 € 299,00€ | 35650€ | 356,50€ 531,20 € 531,20€ | 956,16€ | 95616€ | 1912,32€ | 191232€ | 382464€ | 382464€ | 764928€ | 764928€ | 11952,00€ | 11952,00€ | 21600,00€ | 21600,00€
10. .
PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS incéndios em edificios (SCIE
s (Scie) 0 200,00 € 200,00€ | 280,00€ | 280,00¢€ 531,20 € 531,20€ | 637,44€ | 637,44€ | 127488€ | 1274,88€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 5099,52€ | 5099,52€ | 796800€ | 796800€ | 14400,00€ | 14 400,00 €
11. SEGURANCA INTEGRADA
11.1 Sistemas de seguranca integrada [cat.iv 0 100,00 € 100,00€ | 120,00€ | 120,00¢€ 265,60 € 26560€ | 31872€ | 31872€ 637,44 € 637,44€ | 1274,88€ | 1274,88€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 3984,00€ | 3984,00€ | 7200,00€ | 7200,00€
123 SISTEMAS DE GESTAO TECNICA CENTRALIZADA
121 de gestdo técnica i [cat.iv 0 110,00 € 110,00€ | 12500€ | 12500¢€ 265,60 € 26560€ | 31872€ | 31872¢€ 637,44 € 637,44€ | 1274,88€ | 1274,88€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 3984,00€ | 3984,00€ | 7200,00€ | 7200,00¢€
13. £ ¢
ECE D EEE LR A W D BT AR Y 0 12650€ | 12650€ | 143,75€ | 143,75€ | 1062,40€ | 1062,40€ | 1274,88€ | 127488€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 5099,52€ | 5099,52€ | 10199,04€ | 10199,04€ | 15936,00€ | 15936,00€ | 28800,00€ | 28800,00€
14. PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACUSTICO 0 145,48 € 145,48 € 165,31 € 165,31 € 265,60 € 265,60 € 318,72 € 31872 € 637,44 € 637,44 € 1274,88 € 1274,88€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 3984,00€ | 3984,00€ | 7200,00€ | 7200,00€
15. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO 0 167,30 € 167,30 € 190,11 € 190,11 € 531,20 € 531,20 € 637,44 € 637,44 € 1274,88 € 1274,88 € 2549,76 € 2549,76 € 5099,52 € 5099,52 € 7 968,00 € 7968,00€ | 14400,00€ | 14 400,00 €
16. COORDENAGAO DE SEGURANGA E SAUDE EM FASE DE PROJETO 0 103,50 € 103,50 € 172,50 € 172,50 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 300,00 € 318,72 € 318,72 € 637,44 € 637,44 € 1274,88€ | 127488€ | 1992,00€ | 1992,00€¢ | 360000€ | 3600,00€
17.
PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO (PPGRCD)
0 119,03 € 119,03€ | 19838€ | 198,38¢ 265,60 € 26560€ | 31872€ | 31872¢€ 637,44 € 637,44€ | 127488€ | 127488€ | 2549,76€ | 2549,76€ | 3984,00€ | 3984,00€ | 7200,00€ | 7200,00€
18. PROJETO DE ESPACOS EXTERIORES
18.1 j de ou de Are
Paisagista cat. il 0 1700,00€ | 1700,00€ | 2990,00€ | 2990,00€ | 5312,00€ | 5312,00€ | 743680€ | 7436,80€ | 14873,60€ | 14873,60€ | 29747,20€ | 29747,20€ | 59494,40€ | 59494,40€ | 92960,00€ | 92960,00€ | 168 000,00 € | 168 000,00 €
19.
Mapa de Medi¢des, Mapas de Trabalhos e de Garantias e Orgamento
0 650,00 € 650,00€ | 720,00€ | 72000€ | 106240€ | 1062,40€ | 1487,36€ | 1487,36€ | 297472€ | 297472€ | 594944€ | 5949,44€ | 11898,83€ | 11898,88€ | 18592,00€ | 18592,00€ | 33600,00€ | 33600,00€
20 de doe dos
0 75,00 € 75,00 € 88,00€ 88,00€ 132,80€ 132,80€ | 18592€ | 18592¢€ 371,84€ 371,84 € 743,68°€ 743,68€ | 1487,36€ | 1487,36€ | 2324,00€ | 232400€ | 4200,00€ | 4200,00€
21. Plano de Sinalizagdo de carater temporario, desvios de trifego na fase de obra e ocupacéo temporaria da via
publica 0 75,00 € 75,00 € 88,00 € 88,00 € 132,80€ 132,80€ | 18592€ | 18592¢€ 371,84€ 371,84 € 743,68°€ 743,68€ | 1487,36€ | 1487,36€ | 2324,00€ | 2324,00€ | 4200,00€ | 4200,00€
22.
SErDEE e BT 0 75,00€ 75,00€ 88,00 € 88,00 € 132,80 € 13280€ | 18592€ | 18502€ | 371,84€ 371,84 € 743,68 € 74368€ | 148736€ | 1487,36€ | 232400€ | 232400€ | 420000€ | 420000¢€




% Prego
LEVANTAMENTOS ARQUITETONICOS Rec(i:);ao Prego Base .
23. EDIFICIOS CORRENTES
231 Com uma area até 100m2 m2 0 1000,00 € 1000,00 €
23.2 Com uma érea entre 101m2 e 250m2 m2 0 2 000,00 € 2 000,00 €
233 Com uma drea entre 251m2 e 500m2 m2 0 3000,00 € 3000,00 €
23.4 Com uma érea entre 501m2 e 1000m2 m2 0 4 000,00 € 4 000,00 €
23.5 Com uma drea entre 1001m2 e 2000m2 m2 0 5000,00 € 5000,00 €
23.6 Com uma érea entre 2001m2 e 5000m2 m2 0 6 000,00 € 6 000,00 €
23.7 Com uma drea entre 5001m2 e 8000m2 m2 0 7000,00 € 7000,00 €
23.8 Com uma érea entre 8001m2 e 12000m2 m2 0 8 000,00 € 8 000,00 €
23.9 Com uma drea superior a 12000m2 m2 0 10000,00 € | 10000,00 €
24. EDIFICIOS COM INTERESSE HISTORICO OU CLASSIFICADOS
241 Com uma area até 100m2 m2 0 2000,00 € 2000,00 €
24.2 Com uma érea entre 101m2 e 250m2 m2 0 4 000,00 € 4 000,00 €
243 Com uma drea entre 251m2 e 500m2 m2 0 6 000,00 € 6 000,00 €
24.4 Com uma érea entre 501m2 e 1000m2 m2 0 8 000,00 € 8 000,00 €
24.5 Com uma drea entre 1001m2 e 2000m2 m2 0 10000,00 € | 10000,00 €
24.6 Com uma drea entre 2001m2 e 5000m2 m2 0 12000,00 € | 12 000,00 €
24.7 Com uma drea entre 5001m2 e 8000m2 m2 0 15000,00 € | 15000,00 €
24.8 Com uma drea entre 8001m2 e 12000m2 m2 0 20000,00 € | 20000,00 €
24.9 Com uma area superior a 12000m2 m2 0 25000,00 € | 25000,00 €
%
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS Redugio | PregoBase | "'
" Concorrente
25. 3o de afico, a escala 1:200 ha 0 1300,00 € 1300,00 €
%
ESTUDOS GEOLGGICOS-GEOTECNICOS Redugdo | PregoBase |  Pre®
*) Concorrente
26. i Vane Test e CPTU
261 Transporte de pessoal e de todo o equipamento, incluindo a diregdo técnica da
) obra un 0 1760,00 € 1760,00 €
26.2 S
Instalagdo da sonda em cada local, incluindo abertura de acessos e plataforma,
26.2.1 transporte, e da sondae
un 0 82,50 € 82,50 €
26.2.2 Furaco vertical em solos/rocha branda (trado / rotary) ml 0 49,50 € 49,50 €
26.2.3 Furagéo vertical em rocha (rotagéo) ml 0 90,20 € 90,20 €
263 Ensaios SPT (com espagamento de 1,50m) efetuados no interior dos furos de
e ici das amostras. un 0 30,80 € 30,80 €
26.4 Piezémetros
26.4.1  |Forneci ei 50 de tubo pi trico ml 0 18,70 € 18,70 €
26.4.2 Fornecimento e instalagdo de tampas de protecdo un 0 88,00 € 88,00 €
26.5 Inclindmetros
26.5.1 Fornecil el do de tubo incli étrico ml 0 49,50 € 49,50 €
26.5.2  |Fornecimento e instalagdo de tampas de protecgio un 0 165,00 € 165,00 €
2653 C{zm.;)anha de monitorizagdo inclinométrica, incluindo emissdo de notas
técnicas
26.5.3.1 |Até 2 inclinémetros un 0 440,00 € 440,00 €
26.5.3.2  |Até 4 inclinémetros un 0 550,00 € 550,00 €
26.5.3.3 | Até 6 inclinémetros un 0 660,00 € 660,00 €
26.6 Ensaio Vane Test incluindo emisdo de boletim (NF P94-112) un 0 220,00 € 220,00 €
26.7 Ensaios de penetracéo estdtica CPTU
26.7.1 |penetragio ml 0 35,20 € 35,20 €
26.7.2 s s P - .
Medic3o de dissipagio de tensées interstisiais - horas normais (8:30-17:30) h 0 5,80 € 5,80 €
26.8 Relatdrio geoldgico-geotécico - inclui 2 exemplares em papel e 1 digital
26.8.1 Até 4 un 0 990,00 € 990,00 €
26.8.2 Até 8 un o 1320,00€ 1320,00€
26.8.3 Até 12 un 0 1760,00 € 1760,00 €
26.8.4 Até 20 un o 1980,00€ 1980,00€
26.8.5 Até 40 un 0 2200,00 € 2200,00 €
27 Pogos de 30 com recurso a
271 Abertura de pogos de prospegdo, com recurso a retroescavadora, com
profundidade maxima da ordem dos 4 metros, incluindo acompanhamento
didrio de técnico e reposicdo dos pavimentos (minimo de 4 pogos) un 0 308,00 € 308,00 €
272 Deslocagdo de 1 técnico para acompanhamento dos trabalhos de abertura dos
pogos e colheita de amostras para ensaios laboratoriais un 0 264,00 € 264,00 €
273 Relatdrio Sgico-geotécico - inclui 2 P em papel e 1 digital

ANEXO VIl



27.3.1 Até 4 pogos un 0 660,00 € 660,00 €
27.3.2 Até 8 pocos un 0 990,00 € 990,00 €
27.33 Até 12 pogos un 0 1320,00€ 1320,00€
28 Pogos de prospecido manuais / Ensaios PDL / Carotes em pavimentos e
paredes
281 Dy do de equipa (2 e detodoo i necessario ao
d Ivi dos trabalhos un 0 374,00 € 374,00 €
282 Abertura de pogos de prospe¢do manuais, sem entivagao, com profundidade
maxima da ordem dos 2 metros un 0 539,00 € 539,00 €
28.3 Ensaios de penetragdo dindmica ligeira (PDL) un 0 170,50 € 170,50 €
28.4 Extracdo de carotes (102mm) em pavimento e paredes até 0,90m de
p i un 0 154,00 € 154,00 €
285 Tncluindo partes diarias das Telatorio final da
nrncnorefia (2 chnine am nanel 4 1 dinitall
28.5.1 Até 4 ensaios un 0 825,00 € 825,00 €
28.5.2 Até 8 ensaios un 0 1210,00€ 1210,00€
28.5.3 Até 12 ensaios un 0 1540,00 € 1540,00 €
29 Colheita de amostras para ensaios laboratoriais
201 Deslocagao de 1 técnico ao local da obra para colheita de amostras para
ensaios laboratoriais un 0 143,00 € 143,00 €
29.2 éncia de técnico de Srio em obra para colheita de amostras
29.2.1 Até 10 ensaios un 0 33,00 € 33,00 €
29.2.2 Ate 50 ensaios un 0 99,00 € 99,00 €
29.2.3 Até 100 ensaios un 0 176,00 € 176,00 €
293 Relatdrio factual com apresentagdo dos resultados obtidos e andlise
comparativa com os valores preconizados em projeto
29.3.1 Até 10 ensaios un 0 220,00 € 220,00 €
29.3.2 Até 50 ensaios un 0 385,00 € 385,00 €
29.3.3 Até 100 ensaios un 0 495,00 € 495,00 €
30 Realizagdo de ensaios de carga s:bre placa "in situ", com emissdo de boletim
e
30.1 Deslocagdo de 2 técnicos ao local da obra, para realizagdo de ensaios un 0 198,00 € 198,00 €
30.2 Ensaios de carga sobre placa com emiss3o de boletim de resultados (LCPC-CT2) un ° 242,00€ 242,00 €
303 Relatério factual com apresentagdo dos resultados obtidos e ana’lise'
comparativa com os valores preconizados em projeto (campanha até 4 ensaios) un 0 385,00 € 385,00 €
31 Ensaios laboratoriais em solos
31.1 Determinagdo do teor em dgua natural (NP84) un 0 13,20€ 13,20€
31.2 Analise étrica por humida (LNEC E-239) un 0 49,50 € 49,50 €
313 Analise granulométrica (LNEC E-196) incluindo a determinagdo da densidade
das particulas (NP 83) un 0 107,80 € 107,80 €
31.4 Determinagdo de limites de consisténcia Atterberg LL+LP (NP143) un 0 66,00 € 66,00 €
315 Determinagio da i das particulas (NP 83) un 0 46,20 € 46,20 €
31.6 Teor em matéria organica (LNEC E-201) un 0 72,60 € 72,60 €
31.7 Ensaio de consolidagio edométrico (ISSO/TS 17892-5) un 0 242,00 € 242,00 €
31.8 Ensaio de corte direto (ASTM D 3080-90) un 0 220,00 € 220,00 €
31.9 Ensaios de compress&o uniaxial (ASTM D 2166) un 0 150,00 € 150,00 €
31.10 Ensaio triaxial Ce i Drenado - 1 provete (ASTM WK 3821) un 0 250,00 € 250,00 €
31.11 Ensaio triaxial C i N3o Drenado - 1 provete (ASTM D 4767) un 0 330,00 € 330,00 €
31.12 Ensaio triaxial Ndo Consolidado N&o Drenado - 1 provete (ASTM D 2850) un 0 250,00 € 250,00 €
3113 Determinagao do pH, teor de sulfatos, teor de cloretos e agressividade da agua
ao betdo (NP EN206-1) un 0 148,50 € 148,50 €
3114 Relatdrio factual - apresentagdo dos resultados obtidos e andlise comparativa
com os valores preconizados em projeto
31.14.1 Campanha até 5 ensaios un 0 330,00 € 330,00 €
31.14.2 Campanha até 10 ensaios un o 550,00 € 550,00 €
31.14.3 Campanha até 15 ensaios un 0 770,00 € 770,00 €
31.14.4 campanha até 25 ensaios un o 990,00 € 990,00 €
31.14.5 campanha até 40 ensaios un 0 1210,00€ 1210,00€
32 Trabalhos de topografia
321 Até 5 pontos coordenados un 0 300,00 € 300,00 €
32.2 Até 10 pontos coordenados un 0 450,00 € 450,00 €
32.3 Até 15 pontos coordenados un 0 600,00 € 600,00 €
33 CARATERIZAGCAO GEOMETRICA E LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS
331 i ificagdo da do edificio com base nos desenhos

que deveréo ser atualizados.
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33.1.1 Até 1000,00m2
33.1.1.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 225,00 € 225,00 €
33.1.1.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 400,00 € 400,00 €
33.1.2 Superior a 1000,00m2
33.1.2.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 475,00 € 475,00 €
33.1.2.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 650,00 € 650,00 €
L i ific dos iai: is do edificio, incluindo
do d is e it de
332 jos e e 0 dos mesmos nas pegas
P no e
33.2.1 Até 1000,00m2
33.2.1.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 800,00 € 800,00 €
33.2.1.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 1750,00 € 1750,00 €
33.2.2 Superior a 1000,00m2
33.2.2.1 |Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 1750,00 € 1750,00 €
33.2.2.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 3000,00 € 3000,00 €
Mapeamento de fissuras com aberturas superiores a 0,3mm, com medicio de
333 abertura de fendas e repr 50 em pegas icio do artigo
com base na soma das &reas das paredes representadas) . o 6,00€ 600€
Inspecgdo e Mapeamento de todos os locais com patologias associadas a
334 corroséo dos il ¢éio, fractura ou fendilhagéo de
. e ias em pedra, do de betdo e corrosdo de
5, Ou outros
33.4.1 Até 1000,00m2
33.4.1.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 400,00 € 400,00 €
33.4.1.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 1125,00 € 1125,00 €
3342 Superior a 1000,00m2
33.4.2.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 900,00 € 900,00 €
33.4.2.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 2250,00 € 2250,00 €
335 L 2 P do de todas as des (sup a0 maximo
) em
3351 Até 1000,00m2
33.5.1.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 225,00 € 225,00 €
33.5.1.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 400,00 € 400,00 €
33.5.2 Superior a 1000,00m2 0
335.2.1 Edificios em Bom estado/Estado razoavel un 0 475,00 € 475,00 €
33.5.2.2 Edificios em Mau estado/Muito mau estado un 0 650,00 € 650,00 €
34 ENSAIOS DE CARATERIZACAO DE ARGAMASSAS E ALVENARIAS
34.1 Analise macroscdpica por observagdo a lupa binocular (MO) un 0 60,00 € 60,00 €
34.2 Andlise difractométrica de raios X (DRX) un 0 180,00 € 180,00 €
34.3 Anélise termogravimétrica e térmica diferencial /ATG/ATD) un 0 180,00 € 180,00 €
344 Anidlise quimica (AQ) da fracgdo soluvel em acido, com determinagdo dos
) teores de sulfatos, alcalis e silica soluvel un 0 350,00 € 350,00 €
345 Andlise granulométrica da "areia" (residuo insoltvel do ensaio de AQ) por|
peneiragdo e observagdo das fracgdes étricas obtidas a lupa binocular un 0 400,00 € 400,00 €
34.6 Observagdo por microscopia 6ptica (MO) de superficies polidas un 0 250,00 € 250,00 €
347 Observagdo ao microscopio electronico de varrimento (MEV), complementada
com microanalises de raios X por dispersdo em energias (EDS) un 0 500,00 € 500,00 €
34.8 Ensaio de macacos planos em alvenarias, incluindo célculo dos médulos de
deformabili e tens3o de rotura (ndo inclui reparaco das zonas de ensaio) un 0 900,00 € 900,00 €
35 ENSAIOS DE CARATERIZACAO DE BETOES E ACOS
35.1 G de Ensaios de Caraterizagdo de Betdes
35.1.1 " A . - ~
Plano de observagio para a realizagio de ensaios de caraterizac3o dos betdes un 0 850,00 € 850,00 €
35.1.2 Medigdo da espessura da camada de betdo de recobrimento das armaduras
- (zonas com 1 m2) un 0 150,00 € 150,00 €
Detecdo e representagdo de armaduras ordindrias, em elementos de betdo
35.1.3 armado, com equipamento de dete¢do de armaduras, incluindo abertura de
janela para confirmag&o, reparacdo da zona de inspeg¢do com argamassa néo
retratil e repre 30 em peca (zonas com 1 m2) un 0 250,00 € 250,00 €
35.1.4 Determinagdo de teor de cloretos de betdo "in situ" un 0 120,00 € 120,00 €
35.1.5 Medigéo da profundidade de carbonatagdo un 0 50,00 € 50,00 €
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Ensaios de compressdo em laboratorio sobre carotes de betdo, incluindo

35.1.6 extragdo, reparagdo nos locais correspondentes e transporte, com

determinagdo da tensdo de rotura un 0 300,00 € 300,00 €
35.1.7 Testes com esclerdmetro (zonas de ensaio) un 0 50,00 € 50,00 €
35.1.8 Anilise petrografica dos betdes un 0 500,00 € 500,00 €
35.1.9 Elaboragdo de relatdrio de interpretacdo de r un 0 900,00 € 900,00 €

35.2 Campanha de Ensaios de Caraterizagdo dos Acos

Recolha de amostras para realizagio de provetes para ensaiar, incluindo
3521 |reposiciio de amostras nos locais afetados pela intervencio. un 0 400,00 € 400,00 €

Realizacdo de ensaios a tracdo para determinagdo da tensdo de rotura, da
35.2.2 tensdo de cedéncia, da tensdo limite convencional de proporcionalidade a 0,2%

e da extensdo ap6s rotura. un 0 250,00 € 250,00 €
35.2.3 Realizagdo de ensaios a fadiga un 0 300,00 € 300,00 €

(*) A célula sombreada a amarelo é a Unica célula a preencher com o valor da %
de redugdo proposta. EX: Se a redugdo que pretende for 10%, insira 10; Se a
redugdo que pretende for 0,5%, insira 0,5. O quadro ficard automaticamente
preenchido, devendo no entanto ser totalmente verificado pelo concorrente.
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