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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedação obra, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme

caderno de encargos. Execução de limpeza semanal e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario dos produtos
sobrantes.

vg 1

2 1.1.2 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor, de todas as especialidades, com entrega em suporte informático, em ficheiro editavel e georeferêncido no
minimo no sistema \"PT-TM06/ETRS89\".

vg 1

3 1.1.3 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
4 1.1.4 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 2 ZONA VIADUTO
 2.1 DEMOLIÇÕES
5 2.1.1 Demolição de passeios / pavimentos / obstáculos (incluindo pavimentos e lancis e grades/raids), existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a

vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito
m2 221

 2.2 PAVIMENTOS
6 2.2.1 Fornecimento e execução de lancil de granito azul da região (0.20x0,30x1m), chanfrado (igual ao lancil de betão) e jatiado apenas nos 2 lados á vista (cima e lateral

superficeis á vista), aplicar sobre massame de betão, rebaixado ou não para passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos
os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 155

7 2.2.2 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito azul (0,40x0,60x0,05m),  assente sobre massame de betão de 10cm, transporte, descarga,
cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 175

8 2.2.3 Fornecimento e execução de mosaico de peças especiais com relevo homolgadas, nas zonas das passadeiras de peões e aproximação, para pessoas com mobilidade
condicionada, aplicação no pavimento existente ou em zonas novas, sobre massame de betão com malha sol, à cota do pavimento ou rebaixadas, inlcuindo abertura de
caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 6,4

9 2.2.4 Fornecimento e execução de capeamento de muro de em bloco de pedra granítica com (20x50x5cm) , cor cinza do tipo \'Cinza Alpendorada dos Granitos do Norte, ou
equivalente, sobre camada de assentamento. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários:

ml 150

10 2.2.5 Fornecimento e colocação de Rails: Guardas metálicas semi-flexíveis duplas com calha em perfil  U  para veículos com prumos afastados de 2m. Este tipo de guarda é
frequentemente instalado em obras de arte pela sua elevada eficácia na retenção de veículos aliada à sua eficaz integração estética. Fixação ao solo por chumbadouros.
Inclui todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma correta colocação e  funcionamento

ml 15

 2.3 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
11 2.3.1 Requalificação e adaptações das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento e a colocação

e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas, incluindo rebaixamento / nivelamento e adaptação das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção,
referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais, telecomunicações, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios à vista, incluindo
demolição, colocação de caixas de qualquer naturaza à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materiais danificados incluindo
todos os restantes trabalhos necessarios para sua execução ou substituição, colocação e fornecimento de aro e tampa metálica (igual a existente) existentes incluindo
todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os materiais e mão de obra necessarios a um perfeito acabamento,  
fundação em massame de betão simples se necessario, remates com os pavimentos e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e
materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos

UN 2
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 3 TRABALHSO EXTRA VIADUTO
12 3.1 Fornecimento e execução de decapem e pintura á cor da estrutura nova, do gradeamento existente ml 150
13 3.2 Pintura a branco das paredes via Av. Abade de Baçal-Loreto. m2 175
14 3.3 Fornecimento e colocação de Sistema de Rega para as zonas verdes:

- Não se incorporou o projeto de rega, apenas se indica a localização das diferentes zonas de rega, pois o mesmo será trabalhado em obra. Desta forma neste artigo
devem incluir preço para a elaboração do projeto e para a sua execução prática, ou seja, com os respetivos trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu correto
funcionamento.
O sistema deverá ser com um programador, pois é uma grande extensão e torna mais fácil a manutenção. Os sectores deverão ser variados, e organizados pelo tipo de
rega, gotejadores, aspersores, pulverizadores. A quantidade de sectores depende do comprimento que estes poderão ter e consequentemente da força de água que se
consegue fazer chegar ao final dos sectores. Tudo do tipo RAIN BIRD ou equivalente. Assim fica a cargo da empresa instaladora aquando da intervenção juntamente
com o projetista e o DO aferir os cálculos e propor o sistema de rega.

vg 1

15 3.4 Fornecimento e colocação de tapete de relva m2 1200
16 3.5 Fornecimento e colocação de 8 cercis siliquastrum incluindo tutores UN 8
17 3.6 Elaboração de projeto para utilização dos buxos, de forma a formar o coração das muralhas do castelo, onde se deve inlcuir colocação dos buxos existsntes,

fornecimento e colocação de terra viva, Begónias vermelhas e brancas e tela anti ervas.
vg 1

 4. ZONA EURICO - MEIRINHOS
 4.1 DEMOLIÇÕES

18 4.1.1 Demolição de passeios / pavimentos / obstáculos (incluindo pavimentos e lancis e grades,grelhas, rampas, zona de apoio de infraestruturas de AVAC e electricas),
existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 180

19 4.1.2 Demolição de muro existente entre a zona de rampa e a zona comercial, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da
responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

ml 10

20 4.1.3 Deslocação do Quadro existente onde se inclui retirar, abrir vala, tubagem, cabo e nova colocação em a sitio a definirmas que não ultrapassa os 25metros de distânica vg 1
 4.2 PAVIMENTOS

21 4.2.1 Fornecimento e execução  de degraus de escada em betão com acabamento em capemaneto de graníto com (30x100x3cm e 20x100x3) , cor cinza do tipo \'Cinza
Alpendorada dos Granitos do Norte, ou equivalente, sobre camada de assentamento  sobre camada de betonilha de regularização aplicada sobre corte de degraus
existentes. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários

ml 60

22 4.2.2 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito azul (0,40x0,60x0,10m),  assente em massame de betão com 10cm , transporte, descarga,
cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 180

 4.3 SERRALHARIA
23 4.3.1 Fornecimento e colocação de corrimãos e guardas iguas às colocadas na empreitada da requalificação da Av. Sá Carneiro, incluindo todos os trabalhos de nivelamento e

pavimento necessário para uma correta posição e colocação das mesmas
ml 25

24 4.3.2 Fornecimento e colocação de grelhas iguas às existentes bem como a tampa de vidro, incluindo todos os trabalhos de nivelamento e pavimento necessário para uma
correta posição e colocação das mesmas

ml 5

 4.4 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
25 4.4.1 Requalificação e adaptações das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento e a colocação

e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas, incluindo rebaixamento / nivelamento e adaptação das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção,
referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais, telecomunicações, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios à vista, incluindo
demolição, colocação de caixas de qualquer naturaza à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materiais danificados incluindo
todos os restantes trabalhos necessarios para sua execução ou substituição, colocação e fornecimento de aro e tampa metálica (igual a existente) existentes incluindo
todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os materiais e mão de obra necessarios a um perfeito acabamento,  
fundação em massame de betão simples se necessario, remates com os pavimentos e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e
materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos

UN 6

 5 ZONA JARDIM MOTOFRIAS
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26 5.1 Fornecimento e execução de capeamento de muros  em bloco de pedra granítica com (20x50x3cm) , cor cinza do tipo \'Cinza Alpendorada dos Granitos do Norte, ou
equivalente, incluindo reparação com argamassa dos muros. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos de demolição e outros bem
como fornecimentos necessários (60cm de altura)

ml 120

27 5.2 Fornecimento e execução de capeamento em pedra granítica com (30x100x3cm e 20x100x3) , cor cinza do tipo \'Cinza Alpendorada dos Granitos do Norte, ou
equivalente, sobre camada de assentamento  sobre camada de betonilha de regularização aplicada sobre escadas ( cobertor e espelho). Tudo conforme pormenorização
e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos de demolição e outros bem como fornecimentos necessários

ml 60

 5.3 Instalação de todos os elementos de sinalização e protecção de árvores a preservar, conforme indicações do CTE, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos.
28 5.3.1 Fita sinalizadora e acessórios UN 2
29 5.3.2 Podas de limpeza UN 2
30 5.4 Execução de trabalhos de desmatação, incluindo o abate de arbustos e herbáceas e remoção de resíduos resultantes (ramos, folhas, troncos, toiças, raízes e rizomas),

seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas em CTE. Inclui o transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de
RCD, com aproveitamento da madeira sempre que possível. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos.

m2 131,25

31 5.5 Execução de trabalhos de decapagem de terra vegetal (camada de 0,20m), seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas em CTE. Incluindo o transporte
de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de RCD, carga, descarga e todos os encargos, materiais e trabalhos necessários.

m3 26,25

32 5.6 Mobilização de terreno, em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes mínimas definidas para as zonas verdes, e preparação do terreno natural para
recepção de composto de plantação, incluindo regularização e todos os trabalhos conforme CTE.

m2 131,25

 5.7 Fornecimento e distribuição de composto de plantação isento de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as
cotas e inclinações de projecto. Composto de plantação de acordo com as características qualitativas descritas em CTE. A distribuir nas seguintes proporções:

33 5.7.1 Camada com 0,20m em zonas de sementeira m3 16,39
34 5.7.2 Camada com 0,40m em zonas de plantações de arbustos. m3 7,52
35 5.7.3 Camada com 1m3 por árvore plantada. m3 5
36 5.7.4 Regularização final do terreno. m2 131,25
 5.8 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante,  incluindo tratamento da

cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino final adequado segundo a legislação de RCD,
de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execução e especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CTE, para as seguintes espécies:

37 5.8.1 Mso - Magnolia x soulangeana (magnolia-folha-caduca) PAP 14-16mm UN 5
 5.9 Fornecimento e plantação de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura

de cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino final adequado segundo a legislação de
RCD, de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execução e prescrições do CTE. Espécies definidas em projecto:

38 5.9.1 Agr - Abelia x grandiflora (abélia) C3l UN 71
39 5.9.2 Jho - Juniperus horizontalis (zimbro-rasteiro)  C3l UN 46,5
40 5.10 Fornecimento e assentamento de tutores em tripeça para árvores, de madeira de pinho ou eucalipto, com altura adequada à espécie, devidamente tratados. Fixar às

espécies vegetais por ráfia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodão ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, tudo de acordo com as boas
normas de execução e prescrições do CTE.

UN 5

Forte São João de Deus, 5300 - 263 Bragança
Telef. 273304216 / Fax. 273304299
www.cm-braganca.pt Página 3 de 3


