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PROJETO DE EXECUCAO

TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Cabe ao empreiteiro a obrigacdo da realizacdo, a sua custa, de todos os trabalhos que, por

natureza ou segundo uso corrente, a execu¢do da obra implique como preparatérios ou

acessarios, tais como:

Trabalhos de levantamento, implantacdo de todos os elementos construtivos. Inclui o
fornecimento a equipa de Fiscalizacdo de todos os levantamentos de preparacdo e
implantacdo dos trabalhos a executar.

Manutencdo das condi¢cOes de todas as zonas exteriores anexas a zona de intervengao no
edificio e anexos (isto porque o acesso tera de se fazer pela fachada a norte);

Instalacdo de laboratdrio equipado com todo o material necessario, e execucdo dos
ensaios previstos para o controlo de qualidade;

Todos os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra, incluindo fiscalizagdo, subempreiteiros e publico em geral, para evitar
danos em prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho;

Sinalizagdo da empreitada e sinalizagdo temporaria de trabalhos;

Construcdo dos acessos ao local, pela lateral a norte do edificio onde se desenrolara a
empreitada por forma a causar o minimo de constrangimentos possiveis no normal

funcionamento do servico,
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- Acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

- Acondicionamento e protecdo de todos os elementos a recuperar e a manter;

- Delimitacdo de todas as frentes de obra com vedacdo apropriada e segura

- Desvio e/ou corte de infraestruturas existentes
(eletricidade/telecomunica¢Ges/drenagem/aguas e outras) a manter, caso seja necessario
para a boa execucdo dos trabalhos, considerando ampliacdo, rebaixamento ou
levantamento das condutas, cabos e equipamentos existentes, incluindo movimentos de
terras ou eventuais demolicdes de betdo simples ou armado, estruturas metalicas, bem
como todos os acessorios e trabalhos complementares, incluindo reposicdo, reparacao e
montagem no final da obra.

- Remocgdo e transporte para operadores licenciados de todos os elementos que impecam a
implantacdo da obra, nomeadamente postes, vedacdes e outros elementos construidos, a
verificar no local. Incluindo: todos os trabalhos e meios auxiliares inerentes a remocao
destes para vazadouro incluindo eventual indemnizagdo, ou para estaleiro durante a fase
de obra para futura reposicdo apds a conclusao dos trabalhos ou para local a designar pelo
D.0. na RAM.

- Fornecimento, colocacdo e desmontagem dos painéis informativos e de publicitacdo da
obra, com referéncia a obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizacdo, fontes de
financiamento e empreiteiro, conforme indicagdes a fornecer pela fiscalizagdo/DO,
incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes.

- Execucgdo e fornecimento de compilacdo técnica da obra, que inclua os elementos Uteis a
ter em conta na sua utiliza¢do futura, de acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto-lei
n2 273/2003 de 29 de outubro, considerando todos os estudos, projetos e documentagao
inerentes.

- Elaboracdo e fornecimento das Telas Finais dos diversos projetos.
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