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PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM
CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO CONTRATO

Em funcdo das caracteristicas especificas da obra, ndo sado exigiveis pareceres prévios, licenciamentos

e autorizacOes que possam condicionar o procedimento e/ou a execuc¢do do contrato.
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