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Vale do Sorraia

ASSOCIACAO DE REGANTES E BENEFICIARIOS DO VALE DO SORRAIA

Procedimento CP_P.021.01

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
[ CONSTRUCAO CIVIL
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, devidamente licenciadas, incluindo a criagdo de acessos para todas as frentes de | vg 1
obra, estaleiros de frente (devidamente licenciado e previamente aprovado pelo DO), as ligagBes aos concessionarios (dguas de abastecimento, drenagem doméstica e
pluvial, eletricidade e comunicagdes), pagamento aos concessionarios e todos os trabalhos inerentes.
2 1.2 Conservacdo e manutencdo do Estaleiro da Obra e das Instalacdes da Fiscalizacdo e Dono de obra, incluindo acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de | vg 1
frente, as ligagées aos concessionarios (aAguas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, eletricidade e comunicag6es), pagamento aos concessionarios e todos
os trabalhos inerentes.
3 1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no | vg 1
Caderno de Encargos.
2 DESCARREGADOR DE CHEIAS
21 Reabilitagcdo do acesso (Fora do ambito da empreitada)
4 211 Remocédo do pavimento existente em betdo betuminoso numa espessura equivalente a 0,10 m, incluindo a preparacéo da superficie e todos os trabalhos e materiais | m2 0
necessarios a perfeita execugéo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
5 212 Escavacé@o em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,15 m, incluindo baldeacéo e remogédo para os terrenos adjacentes e/ou | m2 0
depdsito provisério, regularizagdo e compactagao das superficies finais e todos os materiais e trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.
6 2.1.3 Fornecimento e assentamento, em camada de base, de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor Normal com 0,20 m de [ m2 0
espessura ap6s compactacao, incluindo regularizacdo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugdo, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
7 214 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 0
necessarios a correta execugéo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
8 2.15 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a correta | m2 0
execucao de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
9 2.1.6 Fornecimento e colocagdo de rede metélica de protegdo contra a queda de blocos, incluindo elementos de fixagdo (pregagens, ancoramentos, vardes, cabos de aco e [ m2 0
placas de aperto). Inclui o fornecimentos e transporte de todos os materiais, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
2.2 Serralharias
10 (2.21 Fornecimento e instalacéo de vedacéo exterior com postes metéalicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados a verde RAL 6005 com tampa | m 10
da mesma cor, painéis reforcados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m de largura e 2,00 m de altura com malha de 200x50 mm com arame de 5
mm e 4 reforgos longitudinais e pontas defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo arame farpado em todo o seu perimetro, movimento de terras, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, macigos de suporte dos postes metélicos, suportes de fixagcdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
11 222 Fornecimento e instalagéo de vedag6es com 1,40 m de altura constituidas por postes de madeira de pinho com g 8,5 cm tratados em autoclave, incluindo macicos de [ m 200

betdo armado na fundagdo da rede de alta resisténcia de malha galvanizada ZnAl, incluindo esticadores e todos os materiais e trabalhos necessarios necessarios ao
perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pe¢as desenhadas e caderno de encargos.
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12 (2.23 Fornecimento e instalagdo de portdo de 2 folhas, com 5,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixagéo | UN

de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo arame farpado em todo o seu perimetro,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, macigos de suporte dos postes metalicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto.

13 |2.24 Fornecimento e instalacéo de portédo com 1,40 m de altura de madeira de pinho impregnado em autoclave, com 0,80 m de largura, incluindo rede de alta resisténcia de [ UN
malha galvanizada ZnAl, cadeado com chave universal e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.

2.3 Estabiliza¢do do talude (Fora do &mbito da empreitada)
231 Trabalhos preparatérios
14 (2.3.1.1 Levantamento a laser da cartografia a escala 1:200 do talude sobranceiros ao descarregador de cheias. ha
15 (2.3.1.2 Adaptacéo da solucéo definida para a estabilizacdo e drenagem do talude adjacente ao descarregador de cheias a nova topografia. vg 0
16 |2.3.1.3 Execucgéo de linhas de vida para a execucgao de trabalhos em altura de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos. vg
2.3.2 Movimentos gerais de terras
17 |2.3.2.1 Escavacdo em terrenos facilmente escavaveis, para limpeza de material acumulado e regularizagdo do talude, incluindo baldeacdo e remogéo para os terrenos | m3
adjacentes e/ou depésito provisoério, regularizacdo e compactacdo das superficies finais e todos os trabalhos acessérios necessarios de acordo com o caderno de
encargos.
233 Demoli¢des/ Remocbes

18 (2.3.3.1 Execucédo de trabalhos de remog¢édo de guarda corpos metalicos existentes no topo do descarregador de cheias, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro | kg
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecgas desenhadas e caderno de encargos.

234 Estruturas de betdo - Muro de espera

19 (2341 Fornecimento de betdo C30/37 XC4 em elementos estruturais incluindo todos os materiais e sujeicdes da operacdo como descarga, vibragdo, cura, prepara¢do da|m3
superficie de betéo existente de forma a garantir a aderéncia de betes de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao, tudo de acordo
com desenhos de pormenor e caderno de encargos.

20 |2.3.4.2 Cofragens, descofragens e escoramentos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas pecas desenhadas e caderno de | m2
encargos.

21 12343 Fornecimento e aplicagdo de armaduras em vardes de aco da classe A500 NR, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas | kg
pecas desenhadas e caderno de encargos.

22 |23.44 Fornecimento e montagem de vardes de agco A500 NR para ligacdo das armaduras verticais do muro preconizado com o muro existente, incluindo picagem da | kg
superficie, abertura de furos, selagem com resina ep6xi (adequada para colagem de betéo fresco e betédo endurecido - betGes de diferentes idades) e todos os trabalhos
necessarios e complementares de acordo com o definido nas pegas desenhadas e caderno de encargos .

235 Drenagem

23 |2.35.1 Fornecimento e execucdo de geodrenos @50 em PVC rigido canelado e crepinado envolvido em geotéxtil de 200g/m? no betdo projetado associado a estabilizacéo do [ m
talude, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua boa execugao, tudo de acordo com o projeto e C.E..

24 12.35.2 Execucéo de meia-cana @500 na crista talude, incluindo camada de betdo de regularizagéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo, de acordo [ m
com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
25 2353 Execucdo de meia-cana @300 na base do talude, incluindo camada de betdo de enchimento e todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugdo, de acordo [ m

com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

26 |2.354 Execucéo de descidas de talude incluindo fornecimento de betdo C30/37 XC4, armado com malha eletrossoldada AQ50, cofragem e descofragem, betéo de enchimento [ m3
C16/20 X0 e 10 pregagens @20 A500NR, incluindo furagdo, posicionadores, selagem e incluindo todos os materiais e sujei¢cdes da operacdo como descarga, vibracao,
cura, preparagdo da superficie de betdo existente de forma a garantir a aderéncia de betdes de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita
execucao, tudo de acordo com desenhos de pormenor e caderno de encargos.

2.3.6 Estabilizagcdo do talude sobranceiro ao descarregador de cheias
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27 ]2.3.6.1 Fornecimento e colocagdo de pregagens 32 mm A500NR, incluindo furagdo, posicionadores, selagem, fixagdo da cabeca (rosca e placa de apoio) e ensaios prévios e de [ m 0
rececao, de acordo com o especificado nas pec¢as desenhadas e caderno de encargos.
28 |2.3.6.2 Fornecimento e colocacao de betdo projetado C30/37 XC4 com espessura final indicada no projeto (0,10 m), incluindo dupla malha eletrossoldada AQ50, de acordo com | m2 0
o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
29 ]2.3.6.2 Fornecimento e instalagdo do sistema TIPO INCORING 6 composto por: rede em malha hexagonal de tripla tor¢do, malha 8x10/2,7mm, com revestimento de protec&o | m2 0
95% Zn+ 5% Al (Galfan) reforcada com painéis de anéis TIPO RING 6 diametro anel de 350mm, diametro do fio elementar de 3,5mm e do entrangado de 10,5mm,
galvanizagdo Classe A, incluindo os cabos de aco de ligacdo entre painéis com 12mm de diametro, cabos de reforgo perimetral com 18mm de diametro, cerra cabos e
demais acessorios necessarios a sua correta instalagdo, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
2.4 Reperfilamento do acesso existente na crista do talude
241 Movimentos gerais de terras
30 |24.1.1 Escavacdo em terrenos facilmente escavaveis, para limpeza de material acumulado e regularizagéo do talude, incluindo baldeacdo e remocé@o para os terrenos | m3 456
adjacentes e/ou depdsito provisorio, regularizacdo e compactacdo das superficies finais e todos os trabalhos acessorios necessarios de acordo com o caderno de
encargos.
31 |24.1.2 Aterro com materiais seleccionados, provenientes de area de empréstimo ou de depdsito provisoério, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactagdo. Inclui | m3 66,96
indemnizac&o por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo.
32 |24.13 Carga, transporte e colocagdo em depdsito definitivo dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagdo por depésito. m3 389,04
242 Reformulagéo do sistema de drenagem existente
33 |24.21 Execucéo de travesias a vau e protecéo de taludes com enrocamento arrumado a méo argamassado assente em geotextil de protecéo e filtro e todos os trabalhos | m2 302,5
necessarios ao seu perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos necessarios para uma boa execucéo e tudo de acordo com o projecto e C.E..
34 2422 Execucdo de murete de protecdo incluindo fornecimento de betdo C30/37 XC4, armado com malha eletrossoldada AQ50, cofragem e descofragem, betdo de|m3 18
regularizagdo C16/20 X0 e incluindo todos os materiais e sujeigdes da operagdo como descarga, vibracdo, cura, preparacéo da superficie de betdo existente de forma a
garantir a aderéncia de betdes de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao, tudo de acordo com desenhos de pormenor e caderno de
encargos.
35 [2.4.23 Execucéo de meia-cana @300 na base do talude, incluindo camada de betdo de enchimento e todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugao, de acordo | m 72
com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
3 CENTRAL HIDROELETRICA
3.1 Reabilitacdo do acesso (Fora do ambito da empreitada)
36 |3.1.1 Remocédo do pavimento existente em betdo betuminoso numa espessura equivalente a 0,10 m, incluindo a preparacédo da superficie e todos os trabalhos e materiais | m2 0
necessarios a perfeita execugéo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
37 |3.1.2 Escavacd@o em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,15 m, incluindo baldeacéo e remogéo para os terrenos adjacentes e/ou | m2 0
deposito provisério, regularizacéo e compactacédo das superficies finais e todos os materiais e trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.
38 [3.1.3 Fornecimento e assentamento, em camada de base, de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor Normal com 0,20 m de | m2 0
espessura apos compactagéo, incluindo regularizagdo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugdo, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
39 |3.14 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnagéo com emulsdo betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os trabalhos necessarios | m2 0
a correta execugao de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
40 |3.15 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta execugao de | m2 0
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
41 (3.1.6 Execucéo de valeta triangular pré-fabricada em betdo C25/30 com espessura de 0,10 m, incluindo camada de betdo de regularizacéo e todos os materiais e trabalhos | m 0
necessarios a perfeita execugdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
42 |3.1.7 Fornecimento e instalagdo de guardas metélicas de seguranca no extradorso das curvas, localizadas em zonas de aterro com altura superior a 3 m, incluindo todos os | m 0
trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta instalagdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
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43 (3.1.8 Trabalhos de limpeza e remocéo de fragmentos de material rochoso dos taludes localizados na berma direita (sentido descendente), incluindo todos os trabalhos e | m2 0
materiais necessarios e complementares a correta execugéo, de acordo com o especificado nas pecgas desenhadas e caderno de encargos.
44 13.1.9 Trabalhos de remog¢é&o/ demolicéo de pilaretes de betdo com cerca de 0,50 m de altura, em toda a extensé&o de instala¢&o da guarda metélica de prote¢do junto & central | m 0
hidroelétrica, incluido todos os trabalhos necessarios e complementares a correta remogao, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
3.2 Serralharias (Fora do ambito da empreitada)
45 (3.2.1 Fornecimento e instalacdo de guardas metalicas de ferro junto ao edificio da central, incluindo corrimdo, prumos, travessoes, fixagdes a estrutura de betéo existente e [ m 0
todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
46 |3.2.2 Fornecimento e instalagcdo de portdo de 2 folhas, com 5,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixacdo | UN 0
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, maci¢os de suporte dos postes metalicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necesséarios ao perfeito acabamento, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
3.3 Reabilitagcao da rampa
3.3.1 Intervencao Tipo 2 - Reparacgédo de betdo degradado
47 13.3.1.1 Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de dgua a média pressédo) que permita a remocgdo de todas as substancias suscetiveis de [ m2 2
diminuir a aderéncia, apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
48 |3.3.1.2 Reparacéo do betdo degradado através de aplicacdo de argamassa de reparagéo estrutural, monocomponente, reforcada com fibras, com baixa retracdo. Classe R4, em [ m2 2
conformidade com as instru¢des do fabricante e segundo a norma EN1504-3, incluindo todos os trabalhos e aplicacéo de primario de aderéncia, caso a base ndo se
apresente bem preparada e suficientemente rugosa, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
3.3.2 Reabilitacdo das lajetas
49 |3.3.2.1 Trabalhos de remocdo/ demolicdo de lajetas de betdo com cerca de 0,20m de altura e dimensdes em planta 2x2m?, incluido todos os trabalhos necessarios e | m3 14,4
complementares a correta remocéao, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
50 |3.3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe de exposi¢do X0, para regularizagdo das funda¢des com 0,05 m de espessura, | m2 72
incluindo todos os trabalhos técnicos e materiais necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
51 |3.3.23 Fornecimento de betdo C30/37 XC4 em elementos estruturais incluindo todos os materiais e sujei¢cdes da operacdo como descarga, vibragéo, cura e todos os trabalhos | m3 18,36
necessarios a sua perfeita execugao, tudo de acordo com desenhos de pormenor e caderno de encargos.
52 |3.3.24 Cofragens, descofragens e escoramentos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas pecas desenhadas e caderno de | m2 43,2
encargos.
53 [3.3.25 Fornecimento e aplicagdo de armaduras em var6es de aco da classe A500 NR, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas | kg 1652,4
pecas desenhadas e caderno de encargos.
3.3.3 Reabilitacdo da zona da fossa a jusante da bacia de dissipagéo
54 13.3.3.1 Fornecimento de betdo submerso C16/20 XCO em enchimento incluindo cofragens e descofragens abaixo do nivel freatico, eventuais ensecadeiras e todos os materiais | m3 104
e sujeicOes da operacdo como descarga, vibragéo, cura, preparagao da superficie de betdo existente de forma a garantir a aderéncia de betdes de diferentes idades e
todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo, tudo de acordo com desenhos de pormenor e caderno de encargos.
4 DESCARGA DE FUNDO
4.1 Estruturas de betdo
41.1 Reabilitacdo do betdo da camara da descarga de fundo
41.1.1 Intervencao Tipo 1 - Limpeza de betéo
55 |4.1.1.1.1 |Limpeza do betdo : Remocéao e limpeza de zonas de betdo que esteja danificado ou degradado, com carbonatagdes, gorduras, 6leos e de produtos de cura com recurso | m2 108,65
a tecnologia (jato de agua a pressao regulavel média), sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis , incluindo todos os trabalhos, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
41.1.2 Intervencao Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
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56 |4.1.1.2.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 12,85
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecgas
desenhadas e caderno de encargos.
57 |4.1.1.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deveréo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 3,75
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado
nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
58 |4.1.1.2.3 |Reparagao da fissura através de uma pré-injegdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de injecdo de |m 7,5
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.1.2 Reabilitagcdo do betédo da galeria de acesso a descarga de fundo
4121 Intervencgao Tipo 1 - Limpeza de betdo
59 |4.1.2.1.1 |Limpeza do betdo : Remocéo e limpeza de zonas de betdo que esteja danificado ou degradado, com carbonatagdes, gorduras, 6leos e de produtos de cura com recurso | m2 559
a tecnologia (jato de agua a pressao regulavel média), sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis , incluindo todos os trabalhos, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4122 Intervencdo Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
60 [4.1.2.2.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogéo de zonas do | m2 65
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatacéo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos.
61 |4.1.2.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 32,5
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado
nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
62 |4.1.2.2.3 |Reparagao da fissura através de uma pré-injegdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de injecdo de | m 65
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.2 Serralharias
63 |4.2.1 Fornecimento e instalagdo de chapas de aco inox de 1,30 x 1,30m2 com 2 mm de espessura, por cima dos servomotores das comportas, incluindo fixagcdes e todos os | UN 2
trabalhos necessarios e complementares a correta execugdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
64 14.2.2 Fornecimento e instalagdo de guarda corpos amovivel em PRFV constituido por tubos de sec¢éo circular com diametro 50 mm na envolvente do poco de bombagem da | UN 1
descarga de fundo (1,15 x 0,90 x 0,90 m), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalacao, de acordo com o especificado nas
pecas desenhadas e caderno de encargos.
65 |4.2.3 Fornecimento e assentamento de vao (0,20x0,42 m?), constituida por caixilharia em perfis de metalicos (S235 JR) cor cinza RAL 7000, incluindo chapa metalica fixa no | UN 10
mesmo material e cor, remates, vedantes e todos os acessarios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com o mapa de
vaoseo C.E..
5 POCO DE BOMBAGEM DA GALERIA
5.1 Estruturas de betdo
5.11 Reabilitacdo da estrutura de betéo
5111 Intervencao Tipo 1 - Limpeza de betéo
66 |5.1.1.1.1 |Limpeza do betdo : Remocéao e limpeza de zonas de betdo que esteja danificado ou degradado, com carbonatagdes, gorduras, 6leos e de produtos de cura com recurso | m2 93,16370
a tecnologia (jato de agua a pressao regulavel média), sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis , incluindo todos os trabalhos, de acordo com o 61435917
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos. 2
5.1.1.2 Intervencao Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
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67 |5.1.1.2.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 32,5
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecgas
desenhadas e caderno de encargos.
68 |5.1.1.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 32,5
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado
nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
69 |5.1.1.2.3 |Reparagao da fissura através de uma pré-injegdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de injecdo de |m 65
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.2 Demolicdes/ Remogdes
70 |5.2.2 Execucéo de trabalhos de remocéo das escadas verticais existentes no po¢o de bombagem da galeria (desnivel 10,50 m), incluindo carga, transporte e descarga em | vg 1
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.3 Serralharias
71 ]5.3.1 Fornecimento e instalagdo de escada vertical fixa em PRFV com guarda corpos (desnivel 10,50 m), incluindo fixagdo a estrutura de betdo e todos os trabalhos | UN 1
necessarios e complementares de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
72 ]5.3.2 Fornecimento e instalagéo de guarda corpos amovivel em PRFV na envolvente do pogo de bombagem da galeria (2,00 x 0,90 m), incluindo todos os materiais e [ UN 1
trabalhos necessarios e complementares a correta instalagéo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
6 GALERIA TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DO CORPO DA BARRAGEM
6.1 Estruturas de betdo
6.1.1 Reabilitagc&o da estrutura de betéo
6.1.1.1 Intervencéo Tipo 1 - Limpeza de betédo
73 |6.1.1.1.1 |Limpeza do betdo : Remocédo e limpeza de zonas de betdo que esteja danificado ou degradado, com carbonatagdes, gorduras, 6leos e de produtos de cura com recurso | m2 21125
a tecnologia (jato de A&gua a pressdo regulavel média), sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis , incluindo todos os trabalhos, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
6.1.1.2 Intervencdo Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
74 16.1.1.2.1 |Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 227,5
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.
75 |6.1.1.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 2275
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado
nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
76 |6.1.1.2.3 |Reparagao da fissura através de uma pré-injegdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporaria de infiltragdes de agua, seguida de injecdo de |m 195
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
6.2 Serralharias
77 16.2.1 Fornecimento e instalac@o de grelhas em PRFV em bacias de escorréncias, localizadas em alguns degraus com largura de 20 cm e comprimento de 1,20 m, de malha | UN 8
guadrada com dimensé&o 40 x 40 mm e altura de 40 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalacéo, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
7 TOMADA DE AGUA
7.1 Conduta de arejamento
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78 |7.1.1 Inspecgéo video CCTV da conduta DN 300, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, designadamente a criagdo das necessarias acessibilidades e condigées | vg 1
necessarias a realizagdo da inspecéo.
79 |7.1.2 Reabilitacdo de conduta de arejamento DN300 através de método de encamisamento da conduta por uma manga flexivel resistente a corrosao e impregnada de resina | vg 1
(espessura minima de 5 mm), incluindo todos os trabalhos de mobilizacéo, criacdo de acessos e demais trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta
reabilitagio da solugéo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
7.2 Reabilitagcao do interior
80 |[7.2.1 Fornecimento e execugdo de pintura a tinta plastica cor branco Ral 9010 em paredes interiores rebocadas sobre primario aquoso branco, aplicado nas demaos | m2 106,1275
necessarias por forma a garantir um perfeito acabamento final, incluindo prévia limpeza e preparagdo das superficies, tudo de acordo com o projeto e o C.E.
81 |7.2.2 Fornecimento e execugéo de pintura a tinta plastica cor branco Ral 9010 em tetos rebocadas sobre primario aquoso branco, aplicado nas deméos necessarias por forma | m2 26,5
a garantir um perfeito acabamento final, incluindo prévia limpeza e preparacao das superficies, tudo de acordo com o projeto e o C.E..
7.3 Reabilitagcdo do exterior
82 |7.3.1 Fornecimento e execucgédo de pintura a tinta texturada fina 100% acrilica cor branco Ral 9010 em paredes exteriores rebocadas, aplicado nas dem&os necessarias por | m2 620,8628
forma a garantir um perfeito acabamento final, incluindo prévia limpeza e preparacéo das superficies, tudo de acordo com o projeto e o C.E.. 4541078
7.4 Serralharias
7.4.1 Fornecimento e assentamento de janela fixa, constituida por caixilharia em perfis de metalicos (S235 JR) cor cinza RAL 7000, incluindo chapa metalica fixa no mesmo material e
cor, remates, vedantes e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com o mapa de véos e o C.E..
83 [7.4.1.1 Ve 1 - Janelas (0,45 m x 0,85 m) [UN | 3
7.4.2 Fornecimento e assentamento de porta de quatro folhas de abrir, constituida por caixilharia em perfis de metalicos (S235 JR) cor cinza RAL 7000, incluindo chapa metdlica fixa no
mesmo material e cor, remates, vedantes, dobradigas, puxadores, fechos e fechaduras, todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com o mapa de véos e o C.E..
84 [7.4.21 [Ve2-Portdo (2,75 m x 4,20 m) [UN | 1
8 POSTO DE OBSERVACAO E COMANDO
8.1 Abate de arvores
85 [8.1.1 Abate de arvores em todo o perimetro da envolvente do edificio e na zona de acesso ao miradouro existente, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro | UN 20
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
8.2 Demoligdes/ Remogdes
86 [8.2.1 Execucéao de trabalhos de demolicéo do teto falso existente, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e | m2 57,902
selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
87 18.2.2 Execucéo de trabalhos de remocdo de ladrilhos cerdmicos (revestimento das paredes e pavimentos), incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em|m2 0
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos. (Fora do
ambito da empreitada).
88 [8.2.3 Execucéo de trabalhos de remocéo de pavimento em parqué de madeira, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado | m2 0
para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.(Fora do ambito da empreitada).
89 [8.24 Execucéo de trabalhos de remocao de loigas sanitarias e lava-loicas existentes, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente | UN 0
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.(Fora do ambito da empreitada).
90 |8.2.5 Execucéo de trabalhos de remocdo de portas interiores e exteriores incluindo ombreiras e padieiras, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro | UN 2
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
91 |8.2.6 Execucéo de trabalhos de remogéo de janelas referida no projeto, incluindo caixilharias em madeira, elementos vitreos, portadas de madeira, carga, transporte, descarga | UN 4
e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de
encargos.
8.3 Cobertura
92 |8.3.1 Reabilitacdo da estrutura da cobertura incluindo remogéo e substituicdo de elementos estruturais que se encontrem danificados, remocéo de telhas existentes, remogéo | vg 1
de elementos danificados, fornecimento e aplica¢cdo de novos elementos de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
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93 [8.3.2 Fornecimento e aplicagédo de painéis isotérmicos (tipo telha lusa) com nicleo em espuma de poliuretano, incluindo rufos, amarragées, fixagdes, cumeeiras, remates de | m2 100,055
empena, grampos, juntas de estanquidade e todos os acessdrios e trabalhos complementares, de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos.
94 18.3.3 Fornecimento e instalagéo de teto falso em gesso cartonado (espessura minima de 12,5 mm) com tratamento hidr6fugo para aplicar na instalacao sanitéria e cozinha, | m2 22,252
incluindo estrutura de fixacdo constituida por perfis e pegas metalicas (montantes) e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
95 |8.34 Fornecimento e instalacdo de teto falso em gesso cartonado (espessura minima de 12,5 mm), incluindo estrutura de fixagdo constituida por perfis e pecas metalicas | m2 29,454
(montantes) e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
96 |8.3.5 Fornecimento e instalacéo de teto falso em PVC adequado para exterior constituido por pelicula em PVC (protecédo aos raios UV, humidade e varia¢cdes de temperatura) | m2 6,2
com espessura minima de 100 mm, na cor madeira, incluindo estrutura de fixacdo e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios, de acordo com pegas
desenhadas e o caderno de encargos.
8.4 Reabilitacdes das divisdes interiores / Acabamentos
8.4.1 Instalagdo sanitaria (Fora do d&mbito da empreitada).
97 |8.4.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30 cm, de cor branca, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao traco (ver [ m2 0
C.E.) em pavimento, incluindo rodapé, remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
98 [8.4.1.2 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, cor branca, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao trago (ver C.E.) | m2 0
em revestimentos das paredes, incluindo remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
8.4.1.3 Fornecimento e assentamento de loigas e acessorios sanitarios, na cor branca incluindo fixagoes, ligagdes e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento,
conforme descrito no caderno de encargos.
99 |8.4.1.3.1 |Sanita de mochila sifonada, incluido aro com tampa e todas as ligagdes, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos. UN 0
100 (8.4.1.3.2 |Lavatorio de coluna incluindo torneira de monocomando, sifdo de garrafa e todas as ligacdes, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de [ UN 0
encargos.
101 |8.4.1.3.3 |Base de duche sobre-elevada 70 x 70 cm em loi¢a branca, incluindo torneira de monocomando, sifdo de chuveiro (campanula), de acordo com o especificado nas pecas | UN 0
desenhadas e caderno de encargos.
102 |8.4.1.4 Fornecimento e assentamento de espelho liso de 4 mm de espessura (45x120cm) com arestas boleadas, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e | UN 0
caderno de encargos.
103 |8.4.1.5 Fornecimento e colocagdo de porta piagabas incluindo piacaba, porta rolos duplo e cabide (Conjunto), de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno | UN 0
de encargos.
104 |8.4.1.6 Fornecimento de dispensador de sabao liquido em ago inox, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos. UN 0
105 |8.4.1.7 Fornecimento e montagem de porta toalhetes e recipiente de usados em inox, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos. UN 0
8.4.2 Cozinha (Fora do ambito da empreitada).
106 |8.4.2.1 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, na cor cinza, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao traco (ver C.E.) | m2 0
em pavimento, incluindo rodapé, remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
107 |8.4.2.2 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, na cor cinza, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao traco (ver C.E.) [ m2 0
em revestimento das paredes, incluindo remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
108 |8.4.2.3 Fornecimento e montagem de lava-louca de uma cuba e escorredor reversivel de 86x44 cm e profundidade da cuba de 15 cm de aco inoxidavel 304, incluindo junta de [ UN 0
vedagdo, sistema de fixacao, sifdo, retentor da valvula de 3 1/2\'\' com descarga e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalacéo do
mesmo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
109 |8.4.2.4 Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico de 50 litros, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagéo e | UN 0
funcionamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
8.4.3 Salas de Comando, Quadros e Polivalente (Fora do ambito da empreitada).
110 |8.4.3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante em PVC (a prova de agua, alta resisténcia ao impacto (IC3) e alta resisténcia a abraséo (AC4) na cor cinzenta, | m2 0

incluindo rodapé, remates, cortes e todos os trabalhos necessarios a correta execugcdo do mesmo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
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8.4.3.2 Fornecimento e instalacdo de mobiliario fixo na sala de comando, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.
111 [8.4.3.2.1 |Armario de madeira e porta de vidro, incluindo prateleiras, com pelo menos as seguintes dimensdes (1,20 m de comprimento, 0,4 m de largura e 0,90 m de altura), de [ UN 0
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
112 |8.4.3.2.2 |Secretaria de madeira, incluindo médulo de gavetas e cadeira de rodas com pelo menos as seguintes dimens6es (1,50 m de comprimento e 0,80 m de largura) , de | UN 0
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
113 (8.4.4 Execucéo de salpisco, emboco e reboco roscone fino em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao traco (ver C.E.), incluindo execugéo de frisos ou [ m2 155,22
alhetas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
114 |8.45 Execucéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes interiores e tetos, com tinta plastica, da cor branco RAL9010, com as dem&os necessarias para um perfeito | m2 206,926
acabamento, de acordo com o especificado nas peg¢as desenhadas e caderno de encargos.
115 |8.4.6 Fornecimento e montagem de porta interior lisa de folha de madeira (MDF), com estrutura alveolar (70 x 210 cm) na cor carvalho, incluindo ombreiras, padieiras, | UN 0
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a sua instalacdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.(Fora do ambito da empreitada).
116 |(8.4.7 Fornecimento e execucéo de betonilha afagada por talocha em mecéanica na zona de servico, incluindo alhetas, sancas, arestas, remates e todos os materiais e trabalhos | m2 6,5
necessarios e complementares a sua execucao, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
8.4.8 Redes interiores de dgua e esgotos (Fora do ambito da empreitada).
8.4.8.1 Fornecimento e assentamento de rede de distribuicdo de agua fria, em PPR (PN20), instalada embutida nas paredes ou teto falso, incluindo abertura e tapamento de ro¢os,
atravessamento de paredes e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta execucédo da rede, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e
117 (8.4.8.1.1 |@16 m 0
118 (8.4.8.1.2 (@20 m 0
119 |8.4.8.1.3 |@25 m 0
120 |8.4.8.14 |@ 32 m 0
8.4.8.2 Fornecimento e assentamento de rede de distribuicdo de dgua quente, em PPR (PN20), instalada embutida nas paredes ou teto falso, com isolamento térmico nas tubagens em
manga de 20 mm de espessura, incluindo abertura e tapamento de rocos, atravessamento de paredes e todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares a correta
execucao darede, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
121 (8.48.21 (@916 m 0
122 (8.4.8.2.2 (@20 m 0
123 (8.4.8.23 [@25 m 0
124 |8.4.8.3 Fornecimento e instalagdo de valvulas de secionamento tipo cunha, PN 10, préprias para agua quente e fria, nas tubagens nos diametros correspondentes as mesmas, | UN 0
incluindo redugdes onde necessério e todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e
caderno de encargos.
8.4.8.4 Fornecimento e assentamento de ramais de descarga de esgoto em PVC, PN10 em rocos abertos em pavimento, incluindo abertura e tapamento dos rocos, ligacdes entre os
diversos diametros das tubagens dos aparelhos sanitarios, caixas de reunido, trabalhos de ligagcdo da rede &s caixas de visita existentes e todos os materiais e acessorios
necessarios e complementares, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
125 |8.4.8.4.1 |@50 m 0
126 |8.4.8.42 |@75 m 0
127 |8.4.8.4.3 |290 m 0
8.5 Reabilitac6es exteriores
128 |[8.5.1 Fornecimento e montagem de porta exterior de uma folha de abrir, constituida por duas chapas de PVC em cor branca, termoformadas, com espessura 1,8 mm e interior | UN 1

formado por painel de madeira hidr6foba (contraplacado maritimo), com espessura total da porta de 24 cm (70 x 210 cm) na cor branca, incluindo ombreiras, padieiras,
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a sua instalagdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
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129

8.5.2

Fornecimento e montagem de porta exterior de duas folhas de abrir, constituida por duas chapas de PVC em cor branca, termoformadas, com espessura 1,8 mm e
interior formado por painel de madeira hidréfoba (contraplacado maritimo), com espessura total da porta de 24 cm (120 x 210 cm) na cor branca, incluindo ombreiras,
padieiras, fechadura e todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares a sua instalacéo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno
de encargos.

UN

130

8.5.3

Fornecimento e montagem de janela de duas folhas fixas em perfis de aluminio com acabamento termolacado na cor Branca RAL 9010, compostas por painéis em vidro
duplo temperado composto por vidros de 4 mm e caixa de ar de 10 mm, incluindo portadas em aluminio e todos os acabamentos de acordo com o mapa de vaos, de
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

UN

131

8.5.4

Fornecimento e montagem de janela de uma folha fixa em perfis de aluminio com acabamento termolacado na cor Branca RAL 9010 (Vao Jel - 1,20x1,10 m), compostas
por painéis em vidro duplo temperado composto por vidros de 4 mm e caixa de ar de 10 mm, incluindo portadas em aluminio e todos os acabamentos de acordo com o
mapa de vaos, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

UN

132

8.5.5

Execucéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes de alvenaria exteriores a tinta aguosa, da cor branca RAL9010 (Vao Je2 - 0,70x1,10 m), com as dem&os
necessarias para um perfeito acabamento incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios a perfeita execucdo, de acordo com o especificado nas pecgas
desenhadas e caderno de encargos.

m2

95,795

133

8.5.6

Execucgéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes de alvenaria exteriores a tinta aquosa, de cor amarela RAL1003, com as demaos necessarias para um
perfeito acabamento incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a perfeita execucéo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.

m2

24,996

8.6

Serralharias

134

8.6.1

Fornecimento e instalacdo de vedacéo exterior com postes metdlicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados a verde RAL 6005 com tampa
da mesma cor, painéis refor¢cados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m x 2,00 m com malha de 200x50 mm com arame de 5 mm e 4 reforgos
longitudinais e pontas defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, macigos de suporte dos
postes metalicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e
caderno de encargos.

101

135

8.6.2

Fornecimento e instalagcdo de portdo de 2 folhas, com 3,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixacdo
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, maci¢os de suporte dos postes metalicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necesséarios ao perfeito acabamento, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

UN

136

8.6.3

Fornecimento e instalagdo de portdo de 2 folhas, com 1,50 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixagdo
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macigos de suporte dos postes metalicos, suportes de fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

UN

137

8.6.4

Fornecimento e instalacéo de portéo de 1 folha, com 1,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixacédo
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macicos de fundacdo em betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

UN

8.7

Acessos exteriores

138

8.7.1

Escavacé@o em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,25 m, incluindo baldeacéo e remogéo para os terrenos adjacentes e/ou
deposito provisorio, regularizagdo e compactagdo das superficies finais e todos os trabalhos acessérios necessarios de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

m2

361,501

139

8.7.2

Fornecimento e assentamento, em camada de base, de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor Normal com 0,20 m de
espessura apos compactagéo, incluindo regularizagdo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugdo, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

m2

361,501

140

8.7.3

Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacéo com emulsdo betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os trabalhos necessarios
a correta execucao de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

m2

361,501
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141 |8.7.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta execugdo de | m2 361,501
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

9 REABILITACAO DO ACESSO AO COROAMENTO

142 (9.1 Remogédo do pavimento existente em betdo betuminoso num espessura equivalente a 0,10 m, incluindo a preparacéo da superficie e todos os trabalhos necessarios a | m2 1577
perfeita execucdo, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.

143 (9.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em macadame betuminoso com 0,06 m de espessura, incluindo fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, | m2 1577
equipamentos e trabalhos necesséarios a correta execugao

144 (9.3 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnagédo com emulsdo betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os trabalhos necessarios | m2 1577
a correta execucdo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

145 |9.4 Fornecimento e aplicagéo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,04 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta execugdo de | m2 1577
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

146 [9.5 Trabalhos de reabilitagdo das nove caixas existentes em betdo referentes as marcas de observagéo profundas e superficiais, sempre que os trabalhos de reabilitacdo do | vg 1
pavimento assim o exijam, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta reabilitagdo, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

147 (9.6 Fornecimento e instalagdo de caleira secdo meia-cana DN200 incluindo todos os trabalhos necessarios a correta execucéo de acordo com o especificado nas pegas | m 210
desenhadas e caderno de encargos.

10 DRENAGEM

10.1 Drenos da Galeria do corpo da barragem

148 |[11.1.1 Execucéo de dreno no teto da galeria longitudinal e transversal do corpo da barragem constituido por tubo de ago inox @ 1\", crepinado na ponta e preso ao hasteal da|m 441,6
galeria através de bragadeiras em inox , inclui ponteira constituida por geodreno @50, envolto em geotéxtil 150 g/m? , furagdo do teto da galeria e dreno da barragem e
reparacdo e preenchimento com betdo na zona de furacdo do betdo com microbetdo de retracdo compensada R4, de acordo com o projeto e CE e inclui todos os
trabalhos.

11 INTERVENGOES COMPLEMENTARES/ SEGURANCA

149 [111 Fornecimento e instalagdo de cabos e boias de seguranga, incluindo um sistema de ancoramento formado por 6 poitas de betdo, correntes de ago inox, 8 boias de | vg 1
sinalizacéo esférica de 660 mm de altura, cabos de ago inox incluindo acessoérios de fixagdo e 88 boias de balizamento de didmetro 200 mm, incluindo montagem,
transporte e todos os trabalhos de construgdo civil necessarios e complementares a correta instalagdo da solugéo proposta, de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.

11.2 Fornecimento e instalacdo de sinalética de proibicéo e perigo constituida por placas de PVC rigido fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2 mm de espessura, impressao
por serigrafia com tintas de cor mate de elevada qualidade e resistentes aos raios UV, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagéo,
de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.

150 [11.2.1 Proibida a entrada a pessoas nédo autorizadas (400 x 600) UN 3
151 [11.2.2 Proibido nadar (400 x 400) UN 1
152 |11.2.3 Perigo de queda (400 x 600) UN 2

12 IMPLEMENTAGCAO DO SISTEMA DE AVISO E ALERTA

12.1 Estacdo de Aviso 1

12.1.1 Equipamento

153 [12.1.1.1 |Fornecimento e montagem de estagdo de aviso constituida por estrutura de suporte com poste e base de fixagdo, armario de protecéo, interface multifuncdes ou unidade | UN 1
de controlo, sistema de teletransmissao, sistema de alimentagéo elétrica com ligacdo a rede elétrica propria e protecdes, para-raios, sirene e todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com o especificado nas pecgas desenhadas e caderno de encargos.
12.2 EstacGes de Aviso 2
12.2.1 Movimento de Terras
154 [12.2.1.1 |Escavacédo para implantagdo de sirene em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacéo e todos os trabalhos complementares, de acordo com o especificado nas | m3 2,6825
pecas desenhadas e caderno de encargos.
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155 [12.2.1.2 |Aterro com materiais selecionados provenientes da escavacédo compactado até atingir as mesmas caracteristicas dos terrenos adjacentes, de acordo com o especificado [ m3 0,6375
nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
156 |[12.2.1.3 |Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga, descarga e espalhamento, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de | m3 2,045
encargos.
12.2.2 Betéo
157 [12.2.2.1 |Fornecimento e espalhamento de betdo de regularizagdo e limpeza com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o [ m2 2,515
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
158 [12.2.2.2 |Fornecimento e colocagdo em obra de betdo C20/25, XC2, aco A400 NR, incluindo cofragens e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o|m3 1,1775
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
12.2.3 Diversos
159 |[12.2.3.1 |Execucgédo de pavimento térreo completo, constituido por camada de brita com 0,10 m de espessura com diametro médio de 4 cm e camada de betdo C20/25 armado | m2 7,75
com rede eletrossoldada CQ 30 com 0,10 m de espessura, incluindo acabamento de betonilha esquartelada com 0,05 m de espessura, compactagdo do solo de
fundacgéo e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
160 [12.2.3.2 |Execucdo de vedacdo completa em rede de arame de malha 50 plastificada na cor verde e arame farpado na parte superior, incluindo pilaretes em ago galvanizado | m 11
pintados na cor verde, fundagéo em betédo simples e todos os trabalhos, conforme desenho de pormenor, de acordo com o especificado no caderno de encargos.
161 |12.2.3.3 |Fornecimento e aplicacdo de portdo completo com 0,90 m de largura e 1,90 m de altura, incluindo fechadura, pilaretes em ag¢o galvanizado de fixacéo e todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
12.2.4 Equipamento
162 [12.2.4.1 |Fornecimento e montagem de estacdo de aviso constituida por estrutura de suporte com poste e base de fixagdo, armario de protecéo, interface multifun¢des ou unidade | UN 1
de controlo, sistema de teletransmissao, sistema de alimentagdo elétrica com painel solar, bateria e protecdes, para-raios, sirene e todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
12.3 Diversos
163 [12.3.1 Fornecimento e montagem de painéis informativos com iluminagdo, com dimenséo de 2,0x1,2m?2 (LxH) e altura de letra maitscula de 0,1 m incluindo todos os trabalhos e | UN 4
materiais necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
164 |12.3.2 Fornecimento e montagem de painéis informativos sem iluminacdo, com dimenséo de 2,0x0,9m? (LxH) e altura de letra maitscula de 0,1 m incluindo todos os trabalhos e [ UN 2
materiais necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
12.4 Instalagdes Elétricas
165 |12.4.1 Execucéo dos sistemas de detecdo e alarme de incéndio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e | UN 1
caderno de encargos.
13 INSTRUMENTACAO
13.1 Sistema de medi¢cédo de deslocamentos superficiais
166 |[13.1.1 Marcas de nivelamento no coroamento, incluindo todas as operagdes e materiais necessarios a sua execugao, conforme especificacdes técnicas. UN 8
167 |13.1.2 Marcas superficiais, incluindo todas as operac6es e materiais necessarios a sua execucao, conforme especificacdes técnicas. UN 7
13.2 Inclinémetros
168 |13.2.1 Fornecimento e colocagéo de inclinometros constituidos pelo tubo inclinométrico e tubo exterior. Inclui furagéo, o fornecimento e instalagdo dos tubos, unides entre varas, | m 151
ligacdo e estanquidade; posicionamento, orientacéo e imobilizagéo da calha, selagem do fundo e execucéo de caixa superior de betédo para fixacdo do topo de protecéo
da calha e seguranca com cadeado e identificacé@o, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
13.3 Medidor de caudal
169 |[13.3.1 Medidor de caudal a instalar no interior das galerias de drenagem no corpo da barragem, incluindo todas as operacdes e materiais necessarios a sua execugéo e a | UN 6
ligacéo ao POC, conforme especificagdes técnicas.
13.4 Pilares fixos
170 |13.4.1 Execucéo de pilares fixos incluindo fornecimento de materiais e execucdo, bem como pintura e identificagdo, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e | UN 2
caderno de encargos.
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135 Sondas de nivel
171 |13.5.1 Sonda de nivel a ser colocada junto a tomada de agua, incluindo todas as operagGes e materiais necessarios a sua execugao, conforme especificagdes técnicas. UN
172 |13.5.2 Sonda de nivel de radar a ser colocada na parede a jusante do descarregador de cheias, incluindo todas as operacdes e materiais necessarios a sua execugao, [ UN
conforme especifica¢des técnicas.
173 |13.5.3 Sonda de nivel piezométrica portatil, conforme especificacdes técnicas. UN
13.6 Udoémetro
174 |13.6.1 Udémetro a ser junto ao POC, incluindo todas as operacOes e materiais necessarios a sua execugao, conforme especificagdes técnicas. | UN |
13.7 Sismografo
175 |13.6.1 Sismagrafo a ser colocado junto ao POC, incluindo todas as operagdes e materiais necessarios a sua execucao, conforme especificagées técnicas. | UN |
13.8 Relatério de instalagdo e montagem
176 |13.8.1 Elaboracéo do relatério de instalacéo e montagem de todos os instrumentos de observacao incluindo a realizacdo da leitura de referéncia | vg |
Il EQUIPAMENTO HIDROMECANICO E ELETROMECANICO
1 DESCARREGADOR DE CHEIAS
177 (1.1 Reabilitacdo das pegas fixas da soleira das comportas (27 m). Substituicdo de estanquidades da soleira das comportas, parafusos e respetivas barras de aperto e | vg
montagem de um medidor de posi¢éo. Inclui todas as medidas e equipamentos para garantir a seguranga de pessoas e bens.
178 (1.2 Motorizagdo das duas alavancas de comutacao boia-motor incluindo motores de acordo com as Especificacdes. vg
2 COMPORTA DE REGA INDEPENDENTE
179 (2.1 Reabilitacdo da comporta de vagao da conduta de rega independente, com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades , parafusos e chapas de | vg
aperto.
3 DESCARGA DE FUNDO
180 (3.1 Reabilitacdo das comportas, com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades , parafusos e chapas de aperto. (FORA DO AMBITO DA |vg
EMPREITADA)
181 (3.2 Reabilitacédo das valvulas de bypass com substituigdo de vedantes e pintura geral. (FORA DO AMBITO DA EMPREITADA) vg
182 (3.3 Bombas de drenagem submersiveis p/ 10 m - 0,55 m3/min, incluindo veios de deslizamento e correntes, valvulas de quarto de volta DN 80 PN 10, valvulas de retencdo |vg
DN 80 PN 10, tubagem e flanges e soldadura a tubagem existente embebida no betéo tudo de acordo com as especificagoes.
183 (3.4 Transportador para 1 pessoa constituido por 4 trogos de plataforma de transporte de deficientes, préprio para ambiente exterior mas com instalag&o na galeria de acesso | vg
a Camara da Descarga de Fundo, completo com plataforma e assento rebativeis, corrimdo, motorizagéo, baterias, guardas de fecho automatico e comando. Incluindo a
instalacdo de cabo de alimentacédo a partir do QDFO e com 5 tomadas P+N+T / P17 / 16 A (uma no inicio, uma no fim do trajeto e uma em cada mudanca de trogo).
(FORA DO AMBITO DA EMPREITADA)
4 GALERIA DA BARRAGEM
184 (4.1 Bombas de drenagem submersiveis p/ 20,4 m - 10 |/s, incluindo veios de deslizamento e correntes, valvulas de quarto de volta DN 80 PN 10, valvulas de retencdo DN 80 | vg
PN 10, tubagem e flanges e soldadura a tubagem existente embebida no betéo tudo de acordo com as especificacdes.
5 TOMADA DE AGUA
185 (5.1 Reabilitacdo da comporta, com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades , parafusos e chapas de aperto. vg
186 |[5.2 Substituicdo do guincho por outro de 16 t, de acordo com as especifica¢des, incluindo o carro, e caminho de rolamento, alimentacao elétrica e comando. UN
6 CENTRAL
187 (6.1 Reabilitacdo das comportas ensecadeiras (duas), com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades incluindo a da valvula de bypass, parafusos e | vg
chapas de aperto.
188 (6.2 Reparacéo das estanquidades e sede da valvula de disco e pintura da estrutura com o esquema 5.1 c) de acordo com as especificagcfes. vg
1] INSTALAGOES ELETRICAS E AUTOMAGAO
1 GERADORES
189 (1.1 Gerador de socorro para 400/231 V, 50 Hz, 60 kVA, com motor diesel, reservatorio de combustivel e controlador a instalar na Central de acordo com as especificagdes. | UN
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190 (1.2 Gerador de socorro para 400/231 V, 50 Hz, 20 kVA, com motor diesel, reservatério de combustivel e controlador a instalar junto ao POC de acordo com as|UN 1
especificacdes.

2 GERADORES
191 (2.1 Organizacao e entrega na DGEG do processo categoria C de Licenciamento das novas instalagbes de BT. UN 1
192 (2.2 Organizacao e entrega na DGEG do processo categoria A de Licenciamento dos Geradores. UN 1

3 ALIMENTAGCOES GERAIS
193 (3.1 Abertura do cabo entre Central e Estaleiro junto ao encontro esquerdo. vg 1
194 (3.2 Abertura do cabo entre AD1 e Estaleiro junto ao POC. vg 1
195 (3.3 Armatrio de distribuicdo AD1 de acordo com esquema incluindo switch, autémato e piquet de terra tudo de acordo com as especificacdes. vg 1
196 (3.4 Armario de distribuicdo AD2 incluindo piquet de terra de acordo com esquema e as especificacdes. vg 1
197 [3.5 Ligacdes da linha existente ao armario AD1 em cabo LXV4x50+25. m 10
198 (3.6 Ligacéo da linha existente ao AD2 em cabo LXAV3x50+2G25 em vala. m 55
199 (3.7 Ligacéo do AD2 a linha existente em cabo LXAV5G16 em vala. m 55

4 POSTO DE OBSERVAGCAO E COMANDO

4.1 Alimentacdes
200 [4.11 Cabo XV 5G16 entre AD2 e QPOC . m 10
201 [4.1.2 Cabo XV 5G2,5 mm? em vala para a iluminagéo exterior. m 95
202 (4.1.3 Cabo XZ1(frt,zh) 3G4 mm?2 para alimentacdo do SAA. m 5
203 |4.1.4 Cabo XZ1(frt,zh) 5G4 mm? para alimentacéo da UPS. m 4
204 |4.15 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm? para alimentagao do Automato. m 6
205 |4.1.6 Cabo XZ1(frt,zh) 2x1,5 mm? para alimentacdo do switch e 1/O. m 12
206 (4.1.7 Cabo XZ1(frt,zh) 3G4 mm? para alimentac¢éo do AVAC. m 35

4.2 Quadros - Fabrico, ensaio em fabrica, instalacéo, ligacdo e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respetivos certificados.
207 (4.21 QPOC de acordo com o esquema e especifica¢des. UN 1
208 (4.2.2 QTELPOC de acordo com o Diagrama de Telegestéo e as especificacdes. UN 1
209 |4.2.3 UPS 400 V /400 V 2,5 kVA de acordo com as especificacfes. UN 1
210 |4.24 Sistema SCADA de acordo com as especificacdes incluindo server, monitor, toda a cablagem , programacéo e as licengas necessarias. vg 1
211 (4.25 Workstation de acordo com as especifica¢des incluindo os autématos, switch, monitor, impressoras, toda a cablagem necesséaria programacao e as respetivas licencas. |vg 1

4.3 lluminacéo - Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessorios necessarios de acordo com as especificagées.
212 (431 Armadura tipo A . UN 1
213 [4.3.2 Armadura tipo A com kit de emergéncia. UN 1
214 (4.3.3 Armadura tipo B. UN 1
215 |4.34 Armadura tipo C . UN 2
216 |4.35 Armadura tipo C com kit de emergéncia. UN 2
217 |4.3.6 Armadura tipo D . UN 2
218 (4.3.7 Armadura tipo D com kit de emergéncia. UN 1
219 (4.3.8 Armadura tipo E. UN 1
220 [4.3.9 Armaduras tipo J. UN 2
221 (4.3.10 Armadura tipo L incluindo poste de 6 m, fundacao, caixa de ligagdes e piquet de terra de acordo com as especificagoes. UN 3
222 (4.3.11 Olho de boi de LED 25 W, IP 44 tipo Electricol Tejo 230. UN 1
223 |4.3.12 Interruptores tipo Legrand Suno instalados em calha DLP. UN 8
224 (4.3.13 Caixas de derivagao. UN 11
225 (4.3.14 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm? instalados em calha DLP. m 70
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226 (4.3.15 Cabo XZ1(frt,zh) 2x1,5 mm? instalado em calha. | m 50
4.4 Tomadas
227 (4.4.1 Tomadas P+N+T, 16 A, tipo Schuko, Legrand Suno instaladas em calha DLP. UN 13
228 (4.4.2 Caixa terminal. UN 1
229 |4.4.3 Caixas de derivagao. UN 3
230 |4.4.4 Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 mm? instalados em calha DLP. m 70
231 |4.45 Cabo XZ1(frt,zh) 3G4 mm2 em calha DLP. m 20
4.5 Calhas
232 (451 Calha de dois compartimentos com tampa e acessorios tipo Legrand DLP150x50. m 25
233 (4.5.2 Calha de um compartimento com tampa e acessorios tipo Legrand DLP 105 x 50. m 45
4.6 Rede de Telegestédo
234 |4.6.1 Cabo de fibra 6tica monomodo de acordo com as especificag6es e instalado entubado ao longo do coroamento e em vala nos restantes percursos. | m | 2150
4.7 AVAC
235 |4.7.1 AVAC na Sala de Comando de acordo com as especificagoes. vg 1
236 (4.4.2 AVAC na Sala de Quadros incluindo redundéncia de acordo com as especificacdes. vg 1
5 DESCARREGADOR DE CHEIAS
5.1 Quadros - Fabrico, ensaio em fabrica, instalagéo, ligagédo e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respetivos certificados.
237 |5.1.1 Quadro QDC de acordo com 0 esquema e especificagoes UN 1
238 [5.1.2 Quadro TELDC incluindo autémato, switch, painel tactil e todo o equipamento necessario de acordo com o Diagrama de telegestéo e as especificagfes. UN 1
5.2 Alimentacdes
239 (5.2.1 Cabo XV 3X25 + 2G16 de ligagdo entre 0 QDFO e o QDC. m 10
240 (5.2.2 Cabo XV 5G4 mm2+ tubo de aco DN32 para alimentagéo das motorizagdes das alavancas. m 80
241 (5.2.3 Cabo XV 5G6 mmz? + tubo de ago DN32 para alimentagéo das motorizacdes. m 80
242 |5.2.4 Cabo XV 3G1,5 mm?2 + tubo de aco DN20 para alimentacéo da instrumentacao. m 80
243 [5.2.5 Cabo LiYCy 2x1,5 mm2, m 80
244 15.2.6 Cabo XV 3G2,5 mm? de alimentacéo do QTLDC. m 5
245 |5.2.7 Cabo XV 3G1,5 mm? de alimentagdo do medidor de nivel. m 100
5.3 lluminacéo - Fornecimento, montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessorios necessarios de acordo com as especificagdes
246 [5.3.1 Armaduras tipo L em poste de 6 m com braco de acordo com as especificagfes. UN 2
247 |[5.3.2 Conjunto de duas armaduras tipo L em poste de 6 m com braco duplo. UN 1
248 [5.3.3 Cabo XV 3G2,5 mm?2 + tubo de aco DN 20. m 170
249 (5.3.4 Cabo XV 2,5 mm? de ligacdo a terra das massas dos postes incluindo piquet. m 130
5.4 Tomadas
250 |5.4.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55, P+N+T 16 A, Schuko, com alvéolos protegidos e tampa, instalada junto ao QDC. UN 3
251 (5.4.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T com tampa, instalada junto ao QDC . UN 3
252 (5.4.3 Cabo XV 3G2,5 mm2 + PVC 25. m 80
253 (544 Cabo XV 5G2,5 mm2 + PVC 25 . m 80
6 DESCARGA DE FUNDO
6.1 Quadros
Fabrico, ensaio em fabrica, instalacéo, ligacdo e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respetivos certificados.
254 16.1.1 Quadro QDFO0 de acordo com o esquema e especificagdes. UN 1
255 16.1.2 Quadro QDF1 de acordo com o esquema e especificagdes. UN 1
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256 (6.1.3 Bastidor TELDF a instalar na camara da DF incluindo autémato, switch, painel tactil, autbmato das bombas, controlador de nivel do poco e todos os equipamentos e | UN 1
cablagem necessaria segundo o Diagrama de Telegestdo e as especificagoes.
6.2 Alimentacgdes
257 16.2.1 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G16 em bracadeiras (alimentacéo do QDF1). m 110
258 |6.2.2 Cabo XZ1(frt,zh) 5G6 em bracadeiras para alimentacéo da EOD. m 20
259 16.2.3 Cabo XZ1(frt,zh) 5G4 em bragadeiras para alimentacéo. das bombas de drenagem. m 30
260 |6.2.4 Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 em bracgadeiras para alimentagao do ventilador. m 20
261 [6.2.5 Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 em bragadeiras para alimentagéo do bastidor de Telecom. m 3
262 (6.2.6 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 em bragadeiras para alimentagdo do medidor de nivel no pogo. m 15
263 |6.2.7 Cabo LiYCy 2 x 1,5. m 15
6.3 lluminacéo - Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessoérios necesséarios de acordo com as especificacoes.
264 (6.3.1 Armaduras tipo D de acordo com as especificacoes. UN 14
265 |6.3.2 Armadura tipo D com kit de emergéncia de acordo com as especificacdes. UN 5
266 |6.3.3 Cabo XZ1 (frt,zh) 3G1,5 em bragadeiras. m 80
267 (6.3.4 Cabo XZ1 (frt,zh) 2x1,5 em bracadeiras. m 50
268 [6.3.5 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G2,5 em bragadeiras. m 100
269 (6.3.6 Interruptores IP55 tipo Plexo. UN 1
270 (6.3.7 Comutadores de escada IP55 tipo Plexo. UN 2
271 |6.3.8 Caixas de derivacao. UN 6
6.4 Tomadas
272 16.4.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55 P+N+T 16 A, Schuko com alvéolos protegidos e tampa. UN 5
273 (6.4.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T 16 A, com tampa . UN 3
274 (6.4.3 Cabo XV 3G2,5 mm2 em bragadeiras. m 25
275 (6.4.4 Cabo XV 5G2,5 mm2 em bragadeiras . m 25
276 |6.45 Caixas de derivacao. UN 2
7 GALERIA DA BARRAGEM
7.1 Quadros - Fabrico, ensaio em fabrica, instalagao, ligagao e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respetivos certificados.
277 (7.11 Quadro QG1 incluindo switch e o controlador do medidor de caudal de acordo com o esquema e especifica¢des. UN 1
278 (7.1.2 Quadro QG2 incluindo switch e o controlador do medidor de caudal de acordo com o esquema e especifica¢oes. UN 1
279 (7.1.3 Quadro QBG de acordo com o esquema e especificagdes e onde se inclui o automatismo das bombas. UN 1
280 |7.1.4 Bastidor TELBG incluindo autémato, switch, autémato das bombas, controlador dos medidores de caudal e controlador da medicdo de nivel no poco, todos os|vg 1
equipamentos e cablagens necessarias de acordo com o Diagrama de telegestéo e as especificacoes.
7.2 Alimentag6es
281 |7.2.1 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G16mm? de ligagao entre o AD1 e 0 QG1. m 10
282 (7.2.2 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G10 mm?2 em tabuleiro de cabos para alimentagcéo do QG2. m 130
283 (7.2.3 Cabo XZ1 (frt,zh) 566 mm? em tabuleiro de cabos para alimentagcéo do QBG. m 120
284 (7.2.4 Cabo XZ1 (frt,zh) 3G4 mm2 em bragadeiras para alimentagao das bombas de drenagem. m 10
285 (7.2.5 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 em bragadeiras para alimentagdo do medidor de nivel no pogo. m 5
286 |7.2.6 Cabo LiYCy 2 x 1,5. m 5
287 |7.2.7 Tabuleiros de cabos em PVC furado de 60 x 200 mm, incluindo acessorios de ligacédo, derivacédo e suporte. m 340
7.3 lluminacdo - Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acesso6rios necessarios de acordo com as especificagdes.
288 |7.3.1 Armaduras tipo D de acordo com as especificacoes. UN 33
289 (7.3.2 Armaduras de emergéncia tipo H de acordo com as especificacdes. UN 11
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290 |7.3.3 Botdes de teleruptor estanques IP55. UN 4
291 (734 Interruptores estanques IP55. UN 1
292 [7.3.5 Cabo XZ1 (frt,zh) 4x6 mm? em tabuleiro. m 240
293 [7.3.6 Cabo XZ1 (frt,zh) 4 x 4 mm?2 em tabuleiro. m 130
294 |7.3.7 Cabo XZ1 (frt,zh) 2x2,5 em tabuleiro. m 370
295 |7.3.8 Caixas de derivagéo estanques. UN 5
7.4 Tomadas
296 (7.4.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55 P+N+T 16 A, Schuko com alvéolos protegidos e tampa. UN 4
297 (7.4.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T 16 A, com tampa . UN 4
298 (7.4.3 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G4 mm? em tabuleiro. m 165
299 |7.4.4 Caixas de derivagao. UN 2
8 COROAMENTO E PARAMENTO DE JUSANTE
8.1 lluminacdo do coroamento - Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessérios necessarios de acordo com as
300 |8.1.1 Armadura tipo F para iluminagdo publica em poste de 8 m com fundacéo, caixa de fusiveis e ligagdes e piquet individual de terra de acordo com as especifica¢des. UN 9
301 (8.1.2 Cabo XV 5G16 mm? entubado em PVC 40. m 430
8.2 lluminac&o do paramento de jusante
302 (8.2.1 Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessorios necessarios de acordo com as especificagoes. UN 2
303 (8.2.2 Projetores tipo G instalados em trés dos postes de iluminagao publica. m 180
Cabo XV 3G10 mm? entubado em PVC 40.
9 TOMADA DE AGUA
9.1 Alimentacéo
304 (9.1.1 Cabo XV 1X16 (v/a) para ligacéo do QTA ao piquet de terra. | m 20
9.2 Quadros
305 (9.2.1 Quadro QTA de acordo com o esquema e especifica¢des. UN 1
306 [9.2.2 Bastidor de comunicac¢des incluindo autémato, switch e todos os equipamentos e cablagem necessaria de acordo com o diagrama de telegestao e as especificagdes. UN 1
9.3 Alimentag6es internas
307 |9.3.1 Cabo XV 5G4 mm?2 em bragadeiras, de alimentagéo da EOD. m 10
308 |9.3.2 Cabo XV 3G4 mm?2 em bragadeiras, de alimentacéo do guincho. m 10
309 (9.3.3 Cabo XV 3G1,5 mm2 em bragadeiras, de alimentac@o do Bastidor de Telecom. m 15
310 (9.34 Cabo XV 3G1,5 mm2 em bracadeiras, de alimentacéo do Controlador do medidor de nivel. m 15
9.4 lluminacéo - Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessoérios necessarios de acordo com as especificacdes.
311 (9.4.1 Projetor tipo | com ferragens de fixagdo de acordo com as especificacoes. UN 1
312 (9.4.2 Apliques estanques tipo J de acordo com as especificagdes. UN 5
313 |9.4.3 Aplique estanque tipo J com kit de emergéncia de acordo com as especificagoes. UN 2
314 (9.4.4 Caixas de derivagéo . UN 6
315 (9.4.5 Cabo XV 3G1,5 mm2 em bragadeiras. m 30
316 (9.4.6 Cabo XV 2 x 1,5 mm2 em bragadeiras. m 14
9.5 Tomadas
317 [9.5.1 Tomada monofasica tipo Plexo 55 P+N+T 16 A, Schuko com alvéolos protegidos e tampa. UN 1
318 |9.5.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T 16 A, com tampa . UN 1
319 |9.5.3 Caixas de derivagéo. UN 1
320 |9.5.4 Cabo XV 5G2,5 mm?2 em bracadeiras. m 6
10 CENTRAL
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10.1 Quadros
321 (10.11 Quadro QCENTRAL recebendo: o inversor rede - grupo 60 Kva vg 1
Disjuntor de 3 x 50 A Alimentando o AD1 através do cabo existente
Disjuntor de 3 x 20 A Alimentando a EOD da CRI
Disjuntor de 10 A alimentando o Bastidor de Telecom
Disjuntor de 10 A alimentando o medidor de posi¢cao da CRI
Disjuntor de 3 x 80 A alimentando a Zona B.
322 (10.1.2 Bastidor de telecomunicagdes incluindo autémato, switch, ligagdo ao autémato existente e todos os equipamentos e cablagem necessaria de acordo com o diagrama de | UN 1
telegestéo e as especificacoes.
10.2 Alimentacbes
323 (10.2.1 Cabo XV 3 x 25 + 2G16 mm? em bracadeiras ligando o Gerador ao QCENTRAL. m 10
324 (10.2.2 Cabo XV 5G4 mm?2 em bragadeiras alimentando a EOD. m 25
325 [10.2.3 Cabo XV 3G2,5 mm? alimentando o Bastidor de Telecom. m 5
326 |10.2.4 Cabo XV 3G1,5 mm? alimentando o Medidor de posicédo da comporta. m 30
11 CCTV
327 (111 Camaras PTZ de acordo com as especifica¢des. UN 9
328 (11.2 Switch de video de acordo com as especificagoes. UN 1
329 (11.3 Videogravador de acordo com as especificagdes. UN 1
330 |11.4 Monitor de CCTV de acordo com as especificagoes. UN 1
331 |11.5 Comando das camaras com teclado e joy stick conforma as especificagdes. UN 1
332 |11.6 Toda a cablagem de ligagdo das camaras aos switches e entre os equipamentos a instalar no POC. Serao incluidos os transformadores necessarios se o equipamento | vg 1
néo for alimentado a 230 V ou via PoE.
12 INTRUSAO
333 [12.1 Central de detec¢édo de intrusao de acordo com as especificagées. UN 1
334 [12.2 Detetores magnéticos de contacto de acordo com as especificacdes. UN 5
335 |12.3 Detetores volumétricos de acordo com as especificagdes. UN 3
336 |12.4 Sirene com aviso luminoso de acordo com as especificagoes. UN 1
337 |12.5 Toda a cablagem de ligagao dos detetores a Central e ao sistema de supervisdo. Serdo incluidos os transformadores necessarios se o equipamento ndo for alimentado a | vg 1

230 V.
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