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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais  e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças

desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas
do executado em obra.

UN 1

 2 RIBEIRA DA SILVEIRA
2 2.1 Preparação de estradas de acesso pelo dois lados da ribeira, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme C.T.E.. vg 1
3 2.2 Desmatação de terreno nas travessias das linhas de água (faias e eucaliptos),  incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme

C.T.E..
vg 1

4 2.3 Montagem e desmontagem de andaimes, para demolição e montagem de estrutura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme
C.T.E..

vg 1

5 2.4 Remoção de tubagem existente em ferro fundido, incluindo demolição de estruturas existentes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução,
conforme C.T.E..

vg 1

6 2.5 Fornecimento e execução de estrutura metálica para apoio da tubagem, incluindo pilares, passadiço e guardas, e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua
execução, conforme C.T.E..

vg 1

7 2.6 Fornecimento e execução de maciços em betão armado C20/25   XC2(P) Cl0,40   Dmax22   S3, para a estrutura metálica da conduta aérea, a executar em todos os
pilares da estrutura metálica e nos pontos de união às margens da ribeira, incluindo betão de limpeza, armadura em aço A400NRSD, cofragem/ descofragem e todos os
trabalhos, materiais, acessórios e  equipamentos necesários ao seu bom acabamento conforme C.T.E..

vg 1

8 2.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido Ø100, incluindo válvulas e acessórios flangeados, acessórios de transição, maciços de amarração, marcos,
ensaios de pressão e desinfeção da conduta, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, conforme C.T.E..

vg 1

9 2.8 Fornecimento e execução de ligação da nova rede à rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários ao seu bom
funcionamento, conforme C.T.E..

vg 1

 3 RIBEIRA DA AGUALVA
10 3.1 Preparação de estradas de acesso à ribeira, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme C.T.E.. vg 1
11 3.2 Preparação de talude para execução dos trabalhos, com recurso a meios manuais, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme

C.T.E..
vg 1

12 3.3 Remoção de tubagem existente em ferro fundido, incluindo demolição de estruturas existentes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução,
conforme C.T.E..

vg 1

 3.4 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PE100 PN16, incluindo válvulas e acessórios flangeados, acessórios de transição, maciços de amarração, marcos, ensaios de
pressão e desinfeção da conduta, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, conforme C.T.E..

13 3.4.1 Ø100 m 120
 3.5 Fornecimento e execução de caixas, para instalação de válvulas, constituídas por fundo em betão armado, com pendente de fundo e dreno, paredes em blocos de betão

preenchidos com betão e reforço com varões de aço nos cantos, incluindo tampa e aros em ferro fundido ductil, formando sifão e seladas com material isolante, classe A15, e
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento, conforme C.T.E..

14 3.5.1 0,50 x 0,50 x 0,40 m UN 2
 4 DIVERSOS

15 4.1 Limpeza de final de obra UN 1
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